




“TASDIQLAYMAN”

Madaniy meros agentligi direktori

 B. Abdikarimov

2024-yilda davlat muzeylarini mukammal ta‘mirlash, moddiy texnik bazasini mustahkamlash hamda faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha

LOYIHALAR RO‘YHATI*

T/r	Obyektning nomi	Manzili	Ajratiladigan mablag‘ (mln. so‘m)
Buxoro viloyati			490
1.	“Buxoro” davlat muzey-qo‘riqxonasining Naqshbandiya tariqati muzeyi	Buxoro shahri, Pistashikanon ko‘chasi, “Istirohat” bog‘i, Chashmayi Ayub maqbarasi	290
2.	“Buxoro” davlat muzey-qo‘riqxonasining Buxoro adabiyoti tarixi muzeyi	Peshku tumani, Afshona qishlog‘i	200
Samarqand viloyati			500
3.	“Samarqand” davlat muzey-qo‘riqxonasining Ishtixon tuman tarixi muzeyi	Samarqand shahri, Abdurahmon Jomiy ko‘chasi, 51-uy	500
Farg‘ona viloyati			1 200
4.	Farg‘ona viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyining Marg‘ilon shahar tarix muzeyi filiali	Qo‘qon shahri, Istiqlol ko‘chasi, 16-uy	600

5.	“Qo‘qon” davlat muzey-qo‘riqxonasining Norbo‘tabek madrasasi	Qo‘qon shahri, “Nonvoylik guzari” MFY, Bekbo‘tabek ko‘chasi 69-uy	600
Toshkent shahri			1 810
6.	O‘zbekiston davlat san’at muzeyi	Toshkent shahri, A.Temur ko‘chasi, 16-uy	1 810
Davlat muzeylari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash			2 000
7.	Davlat muzeylari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun jihozlar va uskunalar sotib olish	Tasdiqlangan ro‘yhat asosida **	2 000
JAMI			6 000

Izoh.

*Mazkur manzilli ro‘yhatda belgilangan obyektlarning restavratsiya va qurilish-ta‘mirlash ishlari Vazirlar Mahkamasining “2017-2027-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” 2017-yil 11-dekabrda 975-son qarori bilan belgilangan manzilli dastur va moliyalashtirish manbalari doirasida amalga oshiriladi.


**Davlat muzeylari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun xarid qilinadigan jihoz va uskunalar Madaniy meros agentligi direktori tomonidan tasdiqlangan manzilli ro‘yxat asosida amalga oshiriladi.

Direktor birinchi o‘rinbosari

Direktor o‘rinbosari

Direktor o‘rinbosari

**Asrashga doir ishlarni tashkil etish
va rejalashtirish bo‘limi boshlig‘i**



T. Kuziyev

A. Aripdjanov

Z. Valiyev

Sh. Sharipov

“Toshkent shahridagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektini restavratsiya, ta’irlash-tiklash ishlarini bajarish” obyektini bo’yicha

2024-yil 25-yanvardagi 3-24-P-sonli pudrat shartnomasiga

1/32-sonli qo’shimcha kelishuv

Toshkent sh.

24-06 2024-yil

Keyingi o’rinlarda **“Buyurtmachi”** deb yuritiladigan **“O’zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi”** nomidan buyruq asosida ish yurituvchi direktor o’rinbosari **Z.Valiyev** bir tomondan va keyingi o’rinlarda **“Pudratchi”** deb yuritiladigan **“Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” DM** nomidan 29.09.2023 sanasidagi 14-A/F-sonli buyruq asosida ish yurituvchi direktor o’rinbosari **F.Davlotov** ikkinchi tomondan, keyingi o’rinlarda birgalikda **“Taraflar”** deb yuritiladi, **“Taraflar”** 2024-yil 25-yanvardagi 3-24-P-sonli pudrat shartnomasiga (keyingi o’rinlarda shartnoma deb yuritiladi) o’zgartirish kiritish bo’yicha quyidagilar to’g’risida **“qo’shimcha kelishuv”** tuzdilar:

Qurilish obyektlarining 2024-yilga mo’ljallangan manzilli ro’yxatiga asosan:

1. Shartnomaning 3.1 bandi quyidagi tahrirda o’qilsin:

“3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati QQS bilan jami **3 308 485 347 (uch milliard uch yuz sakkiz million to’rt yuz sakson besh ming uch yuz qirq yetti)** so’mini tashkil etadi.

Mazkur shartnoma bo’yicha Buyurtmachi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag’ - **3 308 485 347** so’mini tashkil qilib, shu jumladan:

- 2024-yilda moliyalashtirilgan mablag’ – 1 500 000 000 so’m,

- 2024-yilda moliyalashtiriladigan mablag’ – 1 808 485 347 so’m.”

2. Shartnomaning 2-ilovasi mazkur qo’shimcha kelishuv ilovasiga muvofiq yangi tahrirda o’qilsin.

3. Shartnomaning boshqa shartlari o’zgarishsiz qoladi va ular bo’yicha taraflar o’z majburiyatlarini tasdiqlaydilar.

4. Qo’shimcha kelishuv 2 asl nusxada tuzilgan va shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Bank rekvizitlari va tomonlarning yuridik manzillari:

BUYURTMACHI:
O’zbekiston Respublikasi
Madaniy meros agentligi

PUDRATCHI:
“Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi
direksiyasi” DM

Manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko’chasi, 1-uy

Manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko’chasi, 1-uy.

h/r: 100010860262667082700349002

h/r: 2021 0000 5055 2138 3001

h/r: 401010860262667082700349002

MFO: 01183

MFO: 00419

AO “ANOR BANK” Mirzo Ulug’bek filiali

STIR: 308 779 353

STIR: 308 862 504

O’z.Res. Iqtisodiyot va moliya vazirligi
tuzuridagi G’aznachilik xizmati qo’mitasi

OKED: 43990


h/r 2340 2000 3001 0000 1010

Tel: (90) 310 33 25


O’z.Res. Markaziy banki.

QQS ro’yxat raqami: 326030220625

MFO: 00014; STIR: 201 122 919


Z.Valiyev


F.Davlotov



“Toshkent shahridagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektni restavratsiya, ta’ mirlash-tiklash ishlarini bajarish” obykti bo‘yicha

MOLIYALASHTIRISH JADVALI

№	Moliyalashtirish shartlari	Jami	2024-yil	2024-yil oylar kesimida							
				yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust
1	Bajariladigan ishlar qiymatidan 50 foiz bo'nak	1 654 242 673,50	1 654 242 673,50	1 500 000 000,00					154 242 673,50		
2	95 foiz joriy moliyalashtirish	1 654 242 673,50	1 654 242 673,50						1 654 242 673,50		
3	Jami moliyalashtirish	3 308 485 347,00	3 308 485 347,00	1 500 000 000,00				-	1 808 485 347,00		
4	manzilli ro'yxat asosida mablag'lar ajratilgandan so'ng moliyalashtiriladi	-									
5	Obyekt qabul qilingandan so'ng 5 foiz	165 424 267,35									
	Jami obyekt bo'yicha	3 308 485 347,00	3 308 485 347,00	1 500 000 000,00				-	1 808 485 347,00		

BUYURTMACHI:

O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi direktor o'rinbosari

PUDRATCHI:

“Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” DM direktori o'rinbosari



Z.VALIYEV

F.DAVLOTOV



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI

2024-yil 21 iyun № 48/01-08/1-4881 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

O'zbekiston Respublikasi
Madaniy meros agentligi

“Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK (keyingi o'rinda - Markaz) Sizning 2024 yil 21 iyundagi 04-14/2351-son arizangizga (reg. 49549) asosan, ushbu xatda keltirilgan obyekt doirasida imzolangan qo'shimcha kelishuv ekspertiza natijalariga ko'ra, mazkur hulosasi ilovasida keltirilgan qo'shimcha kelishuv sharti (matn qismi, mablag' ajratilishi) bo'yicha e'tirozlar mavjud emasligini ma'lum qiladi.

O'z navbatida, shuni ma'lum qilamizki, buyurtmachining mansabdor shaxslari pudratchining ushbu shartnomasi doirasida majburiyatlarini to'g'ri va o'z vaqtida bajarishi bo'yicha zarur choralarni ko'rish uchun javobgardir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-son qarori talablariga muvofiq taqdim etilgan hujjatlarning ishonchliligi va aynan bir xilligi yuzasidan javobgarlik buyurtmachi zimmasiga yuklanishini bildiramiz.

Shu bilan birga, yuqoridagi qarorning 3-ilovasi 4-bandiga asosan mazkur shartnoma, import kontrakt va/yoki qo'shimcha kelishuvlar belgilangan tartibda ularning loyihalari ekspertizadan o'tkazilgandan, imzolangandan, kuchga kirgandan va Markazda ro'yxatga olingandan so'ng ijro etilishi lozimligi belgilangan.

Direktor

M. Allabergenov

48/01-06/1-4181 - сонли хулоса иловаси
2024-йил " 21 "июнь

Т/р	Объект номи	Қўшимча келишув санаси	Қўшимча келишувнинг ҚҚС билан қиймати	Пудратчи номи	Ариза рақами
1	Тошкент шаҳридаги “Давлат санъат музейи” маданий мерос объектини реставрация, таъмирлаш-тиклаш ишларини бажариш.	1/132-сон	3 308 485 347	“Маданий мерос объектлари реставрацияси дирекцияси” ДМ	49549



"TASDIQLAYMAN"
Madaniy meros agentligi direktori
B.Abdikarimov

2024-yil "___"-yanvar.

2024-yilda restavratsiya va ta'mirlash-tiklash ishlari amalga oshiriladigan
madaniy meros obyektlari va davlat muzeylarining
MANZILLI RO'YXATI

T/r	T/r	Obyektning nomi	Manzili	Asrashga doir ishlar turi	Ajratiladigan mablag' (mln. so'm)
Qoraqalpog'iston Respublikasi					5 865,0
1	1	** Rejap Halifa masjid maqbarasi	Xo'jayli tumani, "Sarishungil" OFY	restavratsiya, konservatsiya qilish;	205,0
2	2	** "Chilpiq" arxeologiya obyekti	Amudaryo tumani, Qipchoq QFY	restavratsiya, konservatsiya qilish; 3D panjara bilan o'rash;	700,0
3	3	** "Ishan qal'a" arxitektura obyekti	Kegayli tumani, "Ishan qal'a" OFY	restavratsiya, konservatsiya qilish;	1 500,0
4	4	** Mazlumxon suluv maqbarasi	Xo'jayli tumani, "Sarishungil" OFY	restavratsiya, konservatsiya qilish; 3D panjara bilan o'rash;	250,0
5	5	** "Ajiniyaz bobo" maqbarasi	Mo'ynoq tumani, Xakim ota OFY	restavratsiya, konservatsiya qilish;	300,0
6	6	** "Ayoq qal'a-l" arxeologiya obyekti	Beruniy tumani, Qizilqal'a OFY	restavratsiya, konservatsiya qilish;	500,0

		Ulug'bek tamokifurushon", "Ahmadjon" karvon saroylari)			
204	5	** Bahouddin Naqshband" me'moriy majmuasi	Buxoro viloyati, Kogon tumani	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	6 000,0
Muzeylar faoliyatini yaxshilash bo'yicha					12 802,0
205	1	** "O'zbekiston davlat san'at" muzeyi	Toshkent shahri, A.Temur ko'chasi, 16-uy	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	1 500,0
206	2	** "Tarixiy fotosuratlar" muzeyi	Samarqand shahri Shohrux ko'chasi, 57-uy	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	150,0
207	3	** "Zargarlik san'ati" muzeyi	Samarqand shahri A.Navoiy ko'chasi, 56-uy	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	150,0
208	4	** Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyoti muzeyi binosi	Toshkent shahri, Shayhontohur tumani, Navoiy ko'chasi 69-uy	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	200,0
209	5	** Badiiy ko'rgazmalar zali	Samarqand shahri Shohrux ko'chasi, 19-uy	restavratsiya, ta'mirlash-tiklash;	150,0
210	6	Adabiyot va san'at bo'limi binosi (Andijon viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi filiali)ni mukammal ta'mirlash	Andijon shahri "Zahiriddin Muhammad Bobur" MFY	mukammal ta'mirlash	200,0
211	7	** Andijon viloyati Tasviriy san'at bo'limi binosi	Andijon shahri "Dukchi Eshon" MFY	mukammal ta'mirlash	100,0
212	8	** Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasi Buxoro suv ta'minoti muzeyini mukammal ta'mirlash (Chashmai ayub)	Buxoro shahri, Pistashikanon ko'chasi, "Istirohat" bog'i, Chashmayi Ayub maqbarasi	mukammal ta'mirlash	125,0
213	9	** Abu Ali Ibn Sino memorial muzeyi	Buxoro viloyati, Peshku tumani, Afshona qishlog'i	mukammal ta'mirlash	500,0
214	10	** Buxoro qonunchilik va huquq muzeyi	Buxoro shahri, Mirzo Sahbo ko'chasi, 2-uy	mukammal ta'mirlash	100,0
215	11	** Zomin tumani tarixi muzeyi (Jizzax viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyining filiali)ni mukammal ta'mirlash	Jizzax viloyati, Zomin tumani, Zomin shahri, Mustaqillik ko'chasi, 69-uy	mukammal ta'mirlash	300,0
216	12	** Qo'qon davlat muzey qo'riqxonasi, Xudoyorxon o'rdasini ta'mirlash	Qo'qon shahri, Istiqlol ko'chasi, 16-uy	mukammal ta'mirlash	1 050,0



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI

2024-yil 26 avgust № 45/01-06/1-721 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

O'zbekiston Respublikasi
Madaniy meros agentligi

“Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK Sizning 2024-yil 25-yanvardagi 01-10/267-sonli (reg. 47240) xatingizga asosan, ushbu xatda keltirilgan obyekt doirasida imzolangan pudrat shartnoma ekspertiza natijasiga ko'ra, mazkur hulosa ilovasida keltirilgan pudrat shartnoma bo'yicha e'tirozlar mavjud emasligini ma'lum qiladi.

O'z navbatida Markazning 2023-yil 26-dekabrda 45/01-06/1-6274-son ijobiy xulosasi bekor qilinishini bildiramiz.

O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonunining (2021-yil 22-aprelda O'RQ-684-sonli) 34-moddasi uchinchi xatboshiga ko'ra tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridi tavsifiga aniq tovar belgisiga yoki nomiga, patentga, konstruksiyaga yoki modelga, u mansub bo'lgan muayyan manbaga yoki ishlab chiqaruvchiga, eksklyuziv vakolatli huquqqa doir talablar yoki havolalar kiritilmasligi kerak, bundan tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) davlat xaridi xususiyatlarini ta'riflashning boshqa yetarlicha aniq usuli mavjud bo'lmagan hollar mustasno va bunda davlat xaridining tavsifiga “yoki analogi” degan so'zlar kiritilishi kerak, bundan tovarlarning bir-biriga mos kelmasligi hollari mustasno.

O'z navbatida, shuni ma'lum qilamizki, buyurtmachining mansabdor shaxslari pudratchining ushbu shartnomasi doirasida majburiyatlarini to'g'ri va o'z vaqtida bajarishi bo'yicha zarur choralarni ko'rish uchun javobgardir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-son qarori talablariga muvofiq taqdim etilgan hujjatlarning ishonchliligi va aynan bir xilligi yuzasidan javobgarlik buyurtmachi zimmasiga yuklanishini bildiramiz.

Shu bilan birga, yuqoridagi qarorning 3-ilovasi 4-bandiga asosan mazkur shartnoma, import kontrakt va/yoki qo'shimcha kelishuvlar belgilangan tartibda ularning loyihalari ekspertizadan o'tkazilgandan, imzolangandan, kuchga kirgandan va Markazda ro'yxatga olingandan so'ng ijro etilishi lozimligi belgilangan.

Ilova: ekspertizadan o'tkazilgan pudrat shartnoma ro'yhati.

Direktor

M. Allabergenov

45/01-06/1-721

- сонли хулоса иловаси

2024-йил "26" январ

№	Объект номи	Пудрат шартнома рақами ва санаси	Пудрат шартноманинг ҚҚС билан қиймати, сўм	Пудрат ташкилоти номи	Ариза рақами
1	Тошкент шаҳардаги “Давлат санъат музейи” маданий мерос объектини реставрация, таъмирлаш-тиклаш ишларини бажариш.	3-24Р-сон, 25.01.2024й.	3 308 485 347	“Маданий мерос объектлари реставрацияси дирекцияси” давлат муассасаси	47240



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 15-12-2023 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 134935

Obyekt nomi «Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 16-uyda joylashgan "O'zbekiston Davlat muzeyi" binosini ta'mirlash-tiklash ishlari»

Buyurtmachi - Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан

Bosh loyihachi - Проектный институт по сохранению объектов культурного наследия и мастер-планам туристических регионов (субпроектировщик ООО "INSARD PROJECTS")

Litsenziya Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4730 от 26.05.2020 г. (субпроектировщик №АЛ-001478 от 18.11.2020г.)

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства.

Bosh pudratchi - Определяется заказчиком.

Qurilish turi Ремонтные работы

Murojaat raqami: № 125217

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-177 от 01.06.2023 года «о мерах по эффективной организации государственного управления в сфере культурного наследия в рамках административной реформы».

1.2. Протокол собрания Кабинета Министров Республики Узбекистан №102 от 31.05.2023 года. «О мерах по координации консервационных работ, проводимых на объектах культурного наследия, а также их эффективной организации».

1.2. Архитектурно-реставрационное задание (АРЗ) по объекту «Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 16-uyda joylashgan "O'zbekiston Davlat muzeyi" binosini ta'mirlash-tiklash ishlari», утвержденное заказчиком Агентством культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия от 2023 г.

1.3. Протокол Научно-технического совета при Министерстве культурного наследия и туризма №14 от 30.08.2023 года.

1.4. Договор на проектно-изыскательские работы между заказчиком и проектной организацией №12 от 02.05.2023 года.

1.5. Письма заказчика Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан №04-22/3262 от 15.10.2023 года и №04-10/4250 от 20.11.2023 года.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Проектно-сметная документация на стадии разработки «Рабочий проект» в составе:

-Книга. Историческая записка.

-Альбомы. Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 16-uyda joylashgan "O'zbekiston Davlat muzeyi" binosini ta'mirlash-tiklash ishlari (разделы АР, КР, ЭОМ, ВК, ПС, ВН, СКС).

-Расчёт стоимости сметной документации по в текущих ценах в сумме 4 264 827,698 тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

-Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.

2.2. Акт осмотра здания Государственный музей искусств Республики Узбекистан, выполненное Проектным институтом по сохранению объектов культурного наследия и мастер-планам туристических регионов.

2.3. Письмо заказчика Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан №04-10/4688 от 14.12.2023 года.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Восстанавливаемый объект – Государственный музей искусств Республики Узбекистан располагается по улице Амира Тимура, 16 в городе Ташкента. Пректом предусматриваются ремонтные работы на частичной площади цокольного этажа.

Технико-экономические показатели:

Площадь застройки всего здания в уровне цокольного этажа - 2459,2 м².

Площадь работ в уровне цокольного этажа - 1457,0 м².

Строительный объем цокольного этажа - 3733,5 м³.

Краткая характеристика здания:

Габариты здания - 43,6 х 68,3 м. в осях «5-12», «А-Н». Высота цокольного этажа (по отделке) - 2,65м.

Здание кирпичное с каркасной конструкцией.

Толщина наружных стен - 380 мм.

Толщина перегородок (кирпичных и из гипсокартона) - 100 - 250 мм.

Оконные блоки - ПВХ, двухкамерный стеклопакет.

Витражи - алюминиевый термопрофиль.

Дверные блоки - алюминиевый термопрофиль, МДФ, металлические.

Внутренняя отделка - обшивка гипсокартоном, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, в соответствии с назначением помещений.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа

Представленной проектно-сметной документацией предусматриваются следующие ремонтно-восстановительные работы:

-устройство цементных стяжек полов;

-устройство тепло-звукоизоляции полов;

-устройство покрытий полов из керамогранитных и керамических плиток;

-устройство металлических ограждений;

-устройство перегородок в санузлах;

-установка витражей;

-установка дверных блоков МДФ;

-облицовка потолков и стен гипсокартонными плитами;

-водоэмульсионная окраска стен и потолков;

-пробивка проемов;

-кладка перегородок из кирпича и др.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Инженерное обеспечение от существующих сетей здания музея. Проектно-сметной документацией

предусматривается:

-замена трубопроводов водопровода и канализации, сантехприборов, смена кабеля и светильников и др.

Оценка обоснованности определения ведомости объемов работ и стоимости ресурсов, используемых для строительства.

Сметная документация разработана с использованием законодательной базы, действующей в Республике Узбекистан.

Расчетная сметная документация составлена в текущих ценах в соответствии с Постановлениями КМ РУз. за №261 от 11.06.2003 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», за №226 от 12.05.2004 г. «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Узбекистана» и ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах». В основе расчета использован ресурсный метод.

В сметной документации используются нормативы ведомственных ресурсных сметных норм и затрат ресурсов на консервацию, реставрацию и воссоздания памятников культурного наследия, утвержденных приказом Министерства культуры Республики Узбекистан №95 от 14.02.2018 года.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Документация согласована:

-заказчиком - Агентством культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Республики Узбекистан;

-Научно-техническим советом при Министерстве культурного наследия и туризма;

- Управлением «Маданий мерос» по г.Ташкенту.

5.2. Отмечается, что согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №256 от 31.03.2018 г. и № 200 от 20.04.2022 г., заказчику до утверждения необходимо согласовать проектно-сметную документацию со всеми заинтересованными инстанциями в установленном порядке.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе проведения экспертизы по замечаниям локальных заключений в проектно-сметную документацию внесены все дополнения и изменения.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта в сумме 4 246 827,698 тыс.сум с НДС с затратами заказчика снижена на 772 918,084 тыс.сум и составила 3 473 909,614 тыс.сум с НДС с затратами заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения нормативов элементных ресурсных норм, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

6.3. Отмечается, что согласно Постановлению КМ РУз от 17.09.2021 г. за №579 (глава 3, пункт 29) ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Отмечается, что ГУП «Экспертиза градостроительной документации» и его филиалы не несут ответственности за правильность и обоснованность ведомственных норм ресурсных сметных норм (ВРСН, ССН), используемых в сметных документах, не утвержденные Приказом Министерства Культуры Республики Узбекистан №95 от 14.02.2018 года.

6.4. Отмечается, что проектная документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика по технологическому, архитектурно-строительному и другим разделам.

6.5. Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 321 от 20 мая 2021 года, первоначальная стоимость объектов, финансируемых за счет средств заказчиков строительства за счет централизованных источников, действующие цены на строительные

материалы, машины и механизмов размещаются на официальном сайте Госкомстата (stat.uz) формы с использованием средних цен на услуги и средней заработной платы. Кроме того, определено, что Заказчик вправе проводить маркетинговые исследования рынка подрядных работ и строительных материалов, подтверждать периодические средние цены на ресурсы. В соответствии с Приложением 3 к настоящему решению организация, производящая градостроительный документ, обеспечивает осуществление «Авторского контроля» в течение всего периода выполнения строительных работ.

6.6. Заказчик и проектная организация должны получить заключение Государственной экологической экспертизы Департамента экологии и охраны окружающей среды города Ташкента в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 7 сентября 2020 г. и постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 255 от 31 марта 2018г.

6.7. Стоимость закупки и доставки импортного технологического оборудования, инвентаря и материалов по договору и затраты, связанные с этим, экспертизой не рассматривались. При приобретении всего оборудования, приспособлений (технологических средств) и мебельного инвентаря соблюдать требования Закона Республики Узбекистан №684 от 22.04.2021г. «О государственных закупках».

6.8. Заказчику и проектной организации следует обеспечить исправление проектной документации по всем выданным замечаниям экспертизы в соответствии с представленными ответами об исправлении, согласовать проект со всеми заинтересованными инстанциями. В случае невыполнения требований (в том числе п.6.1 и п.6.5 настоящего заключения), выданное сводное экспертное заключение теряет свою силу.

6.9. Обеспечить полное соблюдение требований Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4779 «О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов» и КМК 2.01.04-18 «Строительная теплотехника» и использование энергоэкономичных материалов.

6.10. Заказчику и проектной организации обеспечить полное соблюдение требований соответствующих пунктов Указа Президента Республики Узбекистан №УП-220 от 09.09.2022г.

6.11. Рабочий проект до утверждения следует согласовать с соответствующими организациями надзора в установленном порядке и соблюдать требования Кабинета Министров Республики Узбекистан №256 от 31.03.2018 г. и № 200 от 20.04.2022 г.

6.12. Обеспечить исполнение пунктов Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4545 от 09.12.2019г.

6.13. Возврат материалов уточняется по фактическому выходу годного материала. Количество материалов определяется заказчиком комиссионно.

7. Xulosalar.

7.1. Рабочий проект «**Toshkent shahri, Amir Temur ko'chasi, 16-uyda joylashgan "O'zbekiston Davlat muzeyi" binosini ta'mirlash-tiklash ishlari**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения с предельной стоимостью в сумме 3 473 909,614 тыс.сум с НДС с затратами заказчика, в том числе:

-затраты на строительные материалы и конструкции – 1 152 348,120 тыс.сум;

-затраты труда рабочих-строителей – 733 888,415 тыс.сум;

-затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 629 119,754 тыс.сум;

-затраты на оборудование – 4 246,453 тыс.сум;

-прочие затраты подрядной организации (17,27%) – 434 402,031 тыс.сум;

-НДС (12%) – 354 480,574 тыс.сум;

-затраты заказчика – 165 424,267 тыс.сум.

Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз. за №261 от 11.06.2003 г. и КМ РУз. за №46 от 31.01.2022г. окончательную стоимость принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

7.3. Рекомендуемая стоимость работ является ориентировочной и подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, принимается заказчиком и подрядной организацией по результатам контрольного обмера с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna

**“Toshkent shahardagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektini restavratsiya, ta’irlash-tiklash
ishlarini bajarish” obyektini bo’yicha
3-24P sonli pudrat shartnomasi**

2024-yil 25 - yanvar

Toshkent sh.

O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi nomidan buyruq asosida harakat qiluvchi direktor o‘rinbosari **Z. Valiyev** (keyingi o‘rinlarda **“Buyurtmachi”** deb yuritiladi) bir tomondan va “Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” davlat muassasasi nomidan ustav asosida ish yurituvchi direktor **B. Abdullayev** (keyingi o‘rinlarda **“Pudratchi”** deb yuritiladi) ikkinchi tomondan, (birgalikda **“Tomonlar”** deb yuritiladi) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-iyundagi “Ma’muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-177-son qarori talablari asosida quyidagilar haqida ushbu shartnomani tuzdilar.

I. Tushunchalar

1. Mazkur shartnomada quyidagi tushunchalar qo‘llaniladi:

ijro hujjatlari – naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas’ul bo‘lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o‘zgarishlarning ishchi chizmalarga muvofiqligi to‘g‘risidagi yozuvlar bilan birgalikda obyekt restavratsiya qilish, ta’irlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirishga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo‘llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ayrim mas’uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to‘g‘risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda restavratsiya qilish, ta’irlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

Restavratsiya qilish, ta’irlash-tiklash, qurish maydoni – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo’yicha **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Pudratchi”**ga berilgan obyekt. Obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo‘yiladi;

vaqtinchalik inshootlar – “Pudratchi” tomonidan restavratsiya qilish, ta’irlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish maydonida o‘rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo‘lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik obyektlar;

berkitiladigan ishlar – sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo‘lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narxini bo‘lib chiqish – ishlarning har bir bosqichi va yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo’yicha obyektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. **“Pudratchi”** mazkur shartnoma shartlariga muvofiq **Toshkent shahardagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektini restavratsiya, ta’irlash-tiklash ishlarini bajarish** majburiyatini oladi. **“Buyurtmachi”** esa **“Pudratchi”**ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to‘lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo’yicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar qiymati QQS bilan jami **3 308 485 347 (uch milliard uch yuz sakkiz million to‘rt yuz sakson besh ming uch yuz qirq yetti)** so‘mni tashkil etadi.

Mazkur shartnoma bo’yicha Buyurtmachi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag‘

- **3 308 485 347** so‘mni tashkil qilib, shu jumladan:

-2024-yilda moliyalashtiriladigan mablag‘ – 1 500 000 000 so‘m,

- 2025-yilda moliyalashtiriladigan mablag‘ – 165 424 267 so‘m (obyekt qabul qilinganidan so‘ng moliyalashtiriladi).”

-qolgan 1 643 061 080 so‘m manzilli ro‘yxat asosida mablag‘lar ajratilgandan so‘ng hamda Buyurtmachining maxsus hisob raqamiga kelib tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi.

3.2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

"Buyurtmachi" tomonidan ishlar hajmi o'zgartirilganda.

3.3. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

3.4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, mazkur shartnomaning 3.2.-3.3.-bandlarida sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining huquq va majburiyatlari

4.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Pudratchi" mazkur shartnomaning 1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:

barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga smeta-loyihaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va (yoki) jalb qilingan kuchlar bilan bajarish;

smeta-loyihaga muvofiq restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

ishlarni bajarganlik uchun haq to'lashni talab qilish.

4.2. Mazkur shartnoma bo'yicha "Pudratchi" mazkur shartnomaning 1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quyidagi majburiyatlarga ega:

ishni **Buyurtmachiga** mazkur shartnoma shartlarga muvofiq va shartnomaning 6.2-bandida belgilangan muddatlarda topshirish;

"Buyurtmachi"ni pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish;

qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;

mazkur shartnoma bo'yicha obyektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq grafik asosida bajarilgan ishlar yuzsidan tegishli hisobotlarni va boshqa tegishli hujjatlarni berib borish;

restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib boriladigan maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4.3. **"Pudratchi"** mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun **"Buyurtmachi"** oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining huquq va majburiyatlari

5.1. Mazkur shartnomani bajarish uchun "Buyurtmachi" quyidagi huquqlarga ega:

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan **"Pudratchi"** tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqalarga rioya etilishini nazorat qilish;

shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq grafik asosida bajarilgan ishlar yuzsidan qabul qilish-topshirish dalolatnomasini talab qilish;

qurilish-ta'mirlash ishlari olib borilayotgan obyekt hududiga amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zdan kechirish maqsadida pudratchining vakili bilan birgalikda kirish;

qurilish-ta'mirlash ishlari olib borilayotgan obyektida ilmiy-texnik nazorat olib borish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatilishini talab qilish;

5.2. Mazkur shartnomani bajarish uchun "Buyurtmachi" quyidagi majburiyatlarga ega:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga smeta-loyihaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonini ishlar tugallangungacha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha

“Pudratchi”ga berish;

“Pudratchi”dan tugallangan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi asosida qabul qilib olishni ta'minlash;

“Pudratchi”ga bajargan ishlarini tasdiqlovchi qabul qilish-topshirish dalolatnomasi va boshqa tegishli hujjatlar asosida moliyalashtirish jadvaliga binoan avans berish va moliyalashtirishni amalga oshirish;

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 1 oy davomida **“Pudratchi”**ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

6.1. **“Pudratchi”** mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

6.2. Shartnomaga muvofiq, restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlarining davom etish vaqti 2024-yil 31-dekabrgacha bo'lgan muddatni tashkil etadi. Ushbu muddat tomonlar kelishuviga ko'ra uzaytirilishi mumkin.

6.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish loyiha topshirig'iga muvofiq amalga oshiriladi. Shuningdek **“Loyihalar va import kontraktlarni kompleks ekspertiza qilish markazi”** DUKning ijobiy xulosasi olingandan so'ng hamda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G'aznachilik xizmati qo'mitasidan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va **2024-yil 31-dekabriga** qadar amal qiladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

7.1. Shartnomada belgilangan ishlar uchun o'zaro hisob kitob milliy valyutada **“so'mda”** amalga oshiriladi.

7.2. **“Buyurtmachi”** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-iyundagi 177-sonli qaroriga asosan **“Pudratchi”**ga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 50 foiz miqdorda bo'nak (avans) mablag'larini **“Buyurtmachi”**ning obyekt bo'yicha maxsus ochilgan hisob raqamiga mablag'lar kelib tushgandan so'ng, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida shartnoma (yoki qo'shimcha kelishuv) ro'yxatdan o'tgandan keyin 5 (besh) kundan kechiktirmagan holda o'tkazadi.

“Buyurtmachi” tomonidan **“Pudratchi”**ga shartnomaning 2-ilovasida belgilangan to'lovlarni amalga oshirish uchun moliyalashtirish jadvali va ishlarni bajarish loyiha topshirig'iga muvofiq amalga oshirilgan ishlarni bajarganlik to'g'risida topshirilgan qabul qilish-topshirish dalolatnomasi asos hisoblanadi.

7.3. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar hajmi va sifatini tekshirgandan keyin, ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolinishini hisobga olgan holda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvaliga muvofiq obyektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining **95 foizigacha** to'lovni amalga oshirilib boriladi.

7.4. Obyektning shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining qolgan **5 foizi** uchun **“Buyurtmachi”** va **“Pudratchi”** o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari tugallanganib, obyekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan so'ng amalga oshiriladi.

7.5. **“Pudratchi”** obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha obyektga mulkiy javobgarlikni o'zida saqlab qoladi. Obyekt **“Buyurtmachi”**ga topshirilgunga qadar obyektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi **“Pudratchi”**ning zimmasida bo'ladi.

VIII. Ishlarni bajarish

8.1. **“Buyurtmachi”** restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlash huquqiga ega. U **“Buyurtmachi”**ning nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek **“Pudratchi”** tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

8.2. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

8.3. **“Pudratchi”** texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor **“Pudratchi”** tomonidan o'tkaziladigan restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilgan maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

8.4. **“Pudratchi”** ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

8.5. **“Pudratchi”** obyektida ishlarni olib borish tartibini nazorat qiluvchi organlari bilan kelishadi va unga

rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

8.6. Restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash **"Pudratchi"**ning vazifasi hisoblanadi.

8.7. **"Buyurtmachi"** restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda **"Pudratchi"**ga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish uchun joy ajratib beradi.

8.8. **"Buyurtmachi"** restavratsiya qilish, ta'mirlash-tiklash, qurish hamda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgan maydonni berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va obyektни privyazka qilish uchun **"Pudratchi"**ga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

8.9. **"Pudratchi"** geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obyektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"** bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

8.10. **"Pudratchi"** geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha **"Buyurtmachi"**ga beradi.

8.11. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni **"Pudratchi"** o'z hisobidan amalga oshiradi.

8.12. **"Pudratchi"** o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlariga ega bo'lishini kafolatlaydi.

8.13. **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"** tomonidan ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

8.14. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"**ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

8.15. Agar **"Buyurtmachi"** **"Pudratchi"** va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda **"Pudratchi"** o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar **"Pudratchi"** sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, **"Pudratchi"** ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni **"Buyurtmachi"**ga to'laydi.

8.16. **"Pudratchi"** qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

8.17. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha **"Pudratchi"** ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, **"Buyurtmachi"** va **"Pudratchi"**ning o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar **"Buyurtmachi"** ishlarning borishi va sifatidan yoki **"Pudratchi"**ning qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

"Pudratchi" daftarda **"Buyurtmachi"** tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni qo'riqlash

9.1. **"Pudratchi"** ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan obyekt **"Buyurtmachi"** tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

9.2. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk obyekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun **"Buyurtmachi"** javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va

boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda **"Pudratchi"** va **"Buyurtmachi"** ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish

11.1. Loyiha smeta hujjatlarida nazarda tutilgan ta'mirlash tiklash ishlari tugallangan obyektning qabul qilib olish mazkur shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlash tiklash ishlari tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

11.2. Obyektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida **"Pudratchi"**ning yozma bildirishnomasi **"Buyurtmachi"** tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

11.3. **"Pudratchi"** ta'mirlash tiklash ishlari tugallangan obyektning qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin **"Buyurtmachi"**ga ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. **"Pudratchi"** **"Buyurtmachi"**ga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

11.4. Obyekt qabul qilib olingan paytdan boshlab **"Buyurtmachi"**ning to'liq javobgarligi ostida o'z tasarrufiga o'tadi.

XII. Kafolatlar

12.1. "Pudratchi":

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlashlarga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va obyektidan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

obyektidan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

12.2. Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan obyektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab 12 oy etib belgilanadi.

12.3. Agar obyektidan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar **"Pudratchi"** tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari **"Pudratchi"** va **"Buyurtmachi"**ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar **"Pudratchi"** bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda **"Pudratchi"**dan amaldagi qonunchilikka muvofiq zarar summasi undirish choralari ko'riladi.

12.3. **"Pudratchi"** nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Davrxitektqurilishnazorat" organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

13.1. "Buyurtmachi":

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi **"Buyurtmachi"**ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra **"Pudratchi"** tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati **"Pudratchi"**ning aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, **"Pudratchi"** tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

"Pudratchi" tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning

sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.2. **"Pudratchi":**

ishlarning bajarilishi **"Pudratchi"**ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

13.3. Shartnoma taraflarning o'zaro kelishuviga ko'ra bekor qilinishi mumkin.

13.4. Shartnoma bekor qilinganda **"Buyurtmachi"** va **"Pudratchi"**ning qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda **"Buyurtmachi"**ga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini **"Pudratchi"**ga to'laydi.

13.5. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

13.6. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

13.7. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

14.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, shuningdek boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

14.2. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun **"Buyurtmachi"** **"Pudratchi"**ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi **"Buyurtmachi"**ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun **"Buyurtmachi"** **"Pudratchi"**ga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,4 foizi miqdorida jarima to'laydi.

14.4. **"Pudratchi"** obyektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi majburiyat bajarilmagan qismining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash **"Pudratchi"**ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

14.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda **"Buyurtmachi"** "Davarxitektqurilishnazorat" inspeksiyasining xulosasi asosida obyektini qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek **"Pudratchi"**dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

14.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

14.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

15.1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda, shuningdek u bilan bog'liq yuzaga kelgan barcha nizolarni tomonlar o'zaro murosaga keltiruvchi vositalar orqali hal etishga harakat qiladilar.

15.2. Agarda mavjud nizolarni murosaga keltiruvchi vositalar orqali hal etish imkoni bo'lmasa, nizolar

qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

16.1. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

16.2. "Pudratchi" qurilish obyektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "Buyurtmachi"ning yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

16.3. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

16.4. Buyurtmachi bilan "Pudratchi" o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.



16.5. Agar "Pudratchi" shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda "Buyurtmachi" "Pudratchi" qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

16.6. Shartnomaning barcha bandlarini talqin qilish O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi", "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksi va Fuqarolik kodeksi qoidalariga hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6257-son farmoni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5177-son qarori muvofiq amalga oshiriladi.

16.7. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

16.8. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.


XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

BUYURTMACHI	PUDRATCHI
O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi Manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi, 1-uy h/r: 100010860262667082700349002 MFO: 00419 STIR: 308 779 353 O'z.Res. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi G'aznachilik xizmati qo'mitasi h/r 2340 2000 3001 0000 1010 O'z.Res. Markaziy banki. MFO: 00014; STIR: 201 122 919  M.O' Z. Valiyev	"Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi" davlat muassasasi Manzil: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Taras Shevchenko ko'chasi, 1-uy. h/r: 2021 0000 5055 2138 3001 MFO: 01183 AO "ANOR BANK" Mirzo Ulug'bek filiali STIR: 308 862 504 OKED: 43990 Tel: (90) 310 33 25 QQS ro'yxat raqami: 326030220625  M.O' B. Abdullayev

Shartnoma huquqiy ekspertiza etilganda u O'zbekiston Respublikasi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlari faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonunning 10-13, 24-34- moddalarini, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-357, 364-366-moddalarini va O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonunlariga to'liq javob berishi tasdiqlandi.

Shartnomada tomonlarning huquq va majburiyatlari, javobgarligi, tomonlar nizolari, ularning kelishuv orqali yoki iqtisodiy sudida hal qilinishi, hisob-kitob va boshqa shartlar ko'rsatilgan.

Yuridik bo'limi boshlig'i



“Toshkent shahardagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektini restavratsiya, ta’mirlash-tiklash ishlarini bajarish” obyekti bo’yicha

ISHLARNI BAJARISH JADVALI

№	Obyektning nomi	Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati	2024-yil	2024-yil oylar kesimida									
				yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr
1	Qurilish ishlari	3 308 485 347,00	3 308 485 347,00	-	300 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	200 000 000	308 485 347	

BUYURTMACHI:

O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi direktor o'rinbosari



[Handwritten signature]

Z.VALIYEV

PUDRATCHI:

“Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” DM direktori



[Handwritten signature]

B. ABDULLAYEV

“Toshkent shahardagi “Davlat san’at muzeyi” madaniy meros obyektini restavratsiya, ta’mirlesh-tiklash ishlarini bajarish” obyektini bo’yicha

MOLIYALASHTIRISH JADVALI

№	Moliyalashtirish shartlari	Jami	2024-yil	2024-yil oylar kesimida						2025-yil (Kafolat summasi)
				yanvar	fevral	mart	aprel	iyun	iyul	
1	Bajariladigan ishlar qiymatidan 50 foiz bo’nak	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00						
2	95 foiz joriy moliyalashtirish	-	-							
3	Jami moliyalashtirish	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00						
4	manzilli ro’yxat asosida mablag’lar ajratilgandan so’ng moliyalashtiriladi	1 643 061 080,00								
5	Obyekt qabul qilingandan so'ng 5 foiz	165 424 267,00								165 424 267,00
	Jami obyekt bo’yicha	3 308 485 347,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00						165 424 267,00

BUYURTMACHI:

O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi direktor o'rinbosari

PUDRATCHI:

“Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi” DM direktori

Z.VALIYEV

B.ABDULLAYEV