

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma

Toshkent viloyati

№32707

2023 yil «09» iyun

«O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI UK», bundan buyon matnda «Bajaruvchi» deb yuritiladi, Nizom asosida faoliyat yurituvchi Bosh direktor RADJABOV OYBEK BARATOVICH nomidan, bir tomondan UMUMIY FOYDALANISHDAGI AVTOMOBIL YO`LLARINI QURISH VA REKONSTRUKSIYA QILISH DIREKSIYASI DUK, bundan buyon matnda «Buyurtmachi» deb yuritiladi, Nizom asosida faoliyat yurituvchi ISAYEV DILMUROD IBRAGIMOVICH nomidan, ikkinchi tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur Shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va Bajaruvchi 4K697 "Тошкент халқа йўли-Тузель қ." автомобиль йўлининг 7,3-9 км қисмини мукамал таъмирлаш (реконструкция элементлари билан) obyekti uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi, shu jumladan:

- ishchi loyiha;
- joriy narxlardagi smeta hisobi.

1.2. Loyihalashtirilayotgan obyektning joylashgan joyi 4K697 "Тошкент халқа йўли-Тузель қ." автомобиль йўлининг 7,3-9 км қисмини мукамал таъмирлаш (реконструкция элементлари билан)

1.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish uchun bajaruvchi loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish, shartnoma bo'yicha muayyan turdagi ishlarni bajarish uchun subloyihachilarni jalb qilish, loyiha hujjatlarining ayrim bo'limlarini ishlab chiqish huquqini tasdiqlovchi hujjatlarga ega.

1.4. Bajaruvchi ishlarni loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish tartiblari belgilangan O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, shaharsozlik normalari va qoidalari va boshqa hujjatlar hamda mazkur shartnoma asosida amalga oshiradi.

1.5. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asos Buyurtmachi tomonidan Bajaruvchi ishtirokida tayyorlangan va o'rnatilgan tartibda ishchi loyihani ishlab chiqish uchun tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i hamda mazkur shartnoma hisoblanadi. Loyihalashtirish topshirig'i mazkur shartnomaning ajralmas qismidir.

1.6. Ishning asosiy bosqichlarining tarkibi, qiymati va muddatlari ushbu shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan ilovalari bilan belgilanadi.

1.7. Shartnoma loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga, loyiha-smeta hujjatlarini tegishli ekspertiza ko'rigidan o'tkazib ijobiy xulosa olishga, mualliflik nazorati olib borish va texnik shartlarni va APZ tayyorlash bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.8. Bajaruvchi ishlarni Buyurtmachi tomonidan boshlang'ich ma'lumotlar taqdim etilib, shartnoma O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yxatdan o'tkazib, avans to'lovini amalga oshirgan kundan boshlab, mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan kalendar ish grafigi muddatida bajaradi.

1.9. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosalarini olgandan so'ng 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari hujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.10. Loyihalashtirish ishining boshlanish sanasi, quyidagi shartlarning barchasi bajarilgan sanadan hisoblanadi:

1.10.1. Bajaruvchining hisob raqamiga bo'nak to'lovi to'lab berilishi;

1.10.2. Loyihalashtirish topshirig'ini va ushbu Shartnomaga tegishli boshqa hujjatlarni belgilangan tartibda tasdiqlash va kelishish;

1.10.3. "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'iga va me'yoriy hujjatlarga muvofiq loyihalash uchun zarur bo'lgan barcha dastlabki ma'lumotlarni taqdim etish.

2. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV SHARTLARI

2.1. Shartnomaning bahosi mazkur shartnomaning 1 va 3-ilovasida keltirilgan kelishuv bayonnomasi va loyiha tadqiqot ishlari uchun smeta hisobiga asosan **QQS bilan 114,750,000.00** so'mni tashkil etadi.

2.2. Loyiha ishlarining dastlabki oyi mobaynida avans to'lovlari loyiha ishlarining tender (tanlov) savdolari natijalari bo'yicha belgilangan ishlar qiymatining 15 foizi miqdorida ajratiladi.

2.3. Qolgan mablag'lar, ushbu shartnomada ko'rsatilgan shartlarda bajarilgan ishlar qiymatidan kelib chiqib, ajratilgan avansni ushlab qolgan holda joriy moliyalashtirilishi nazarda tutiladi.

2.4. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan ishlar uchun yakuniy hisob-kitob O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligini buzilishiga yo'l qo'ymaydigan muddatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

2.5. Shartnomaning narxi yakuniy hisoblanadi va kelgusida o'zgartirilishi mumkin emas, belgilangan tartibda ish hajmini o'zgartirish hollari bundan mustasno.

3. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

3.1. Bajaruvchi quyidagilarga majbur:

3.1.1. Loyihalash haqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini shartnomaning 2-ilovasida belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish;

3.1.2. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi bilan hamda tegishli davlat organlari va idoralari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish yoki xulosa olish;

3.1.3. Buyurtmachi, tegishli davlat organlari va idoralari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarining loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha asoslangan e'tirozlarini inobatga olib loyiha-smeta hujjatlariga tuzatishlar kiritish;

3.1.4. Ishlarning natijalarini Buyurtmachiga 3 (uch) nusxada va elektron (pdf) ko'rinishda topshirish;

3.1.5. Buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik;

3.1.6. Tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida uchinchi shaxslarda ishlarni bajarishga qarshilik qilish yoki bajarishni cheklash huquqi yo'qligini kafolatlash.

3.2. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

3.2.1. Shartnomada belgilangan miqdorda va tartibda shartnomani 1.1. bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va ishlarni bajaraganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

3.2.2. Loyihalashtirish topshirig'ini taqdim etish;

3.2.3. Amaldagi qonunchilik va me'yoriy hujjatlar (kodekslar, qarorlar, ShNK va boshqalar) talablariga muvofiq ishlarni bajarish (loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash) uchun zarur bo'lgan dastlabki loyihaoldi hujjatlarini (yer ajratish qarorlari, ruxsatnoma, ART-1,2, ZVOS) taqdim etish.

3.2.4. Bajaruvchidan olingan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat mazkur shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, loyiha-smeta hujjatlarini Bajaruvchining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik;

3.2.5. Loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza ko'rigiga taqdim etish.

3.2.6. Tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Bajaruvchini jalb qilish.

3.3. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlar taqdim qilishi shart.

3.4. Bajaruvchi buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshlang'ich ma'lumotlarni 5 (besh) ish kuni mobaynida o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi

Agar bajaruvchi buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshlang'ich malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 5 (besh) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday holat bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.5. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektни ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlari ishlarida kamchiliklar aniqlansa, bajaruvchi Buyurtmachining birinchi talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarishi

shart.

4. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

4.1. Loyiha-smeta hujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi asosida topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va ish natijalarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun ichida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuboradi.

Agar buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

Loyiha-smeta hujjatlarining murakkablik darajasiga qarab ishlarni ko'rib chiqish muddatini 30 (o'ttiz) kungacha uzaytirish to'g'risida Bajaruvchini ogohlatiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, taraflar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda taraflar mustaqil ekspertlarga loyiha smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

4.6. Loyiha-smeta hujjatlarida shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligi aniqlansa, bunday kamchiliklarni smeta hujjatlarini qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kamchiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ijrochini 10 kun muddat ichida yozma ravishda ogohlantirish va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

5. KONFIDENSIAL MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH

5.1. Loyiha-smeta hujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Tomonlar ushbu shartnoma shartlari bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgar bo'ladilar.

6.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektдан foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.

6.3. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda pudratchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

6.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarining kamchiliklari uchun, kamchiliklarni aniqlash muddatidan qat'iy nazar, javobgar bo'lmaydi, ushbu Shartnomada ko'rsatilgan hollar bundan mustasno, agar ushbu kamchiliklar quyidagilar bilan bog'liq bo'lsa:

- loyiha-smeta hujjatlari talablaridan chetga chiqish bilan, Bajaruvchi bilan kelishilmagan holda, obyektни qurish va ishlatish jarayonida yoki loyihani tugatishda;

- loyihalashtirish topshirig'ida "Buyurtmachi" tomonidan taqdim etilgan loyihaoldi hujjatlarning o'zgarishi bilan, shuningdek loyihalash tugagandan so'ng kelajakdagi o'zgarishlar bilan;

6.5. Buyurtmachi shartnoma bo'yicha haq to'lanmaganlik (o'z vaqtida to'lanmaganlik) uchun Bajaruvchiga to'lov muddati kechiktirilgan har bir kun uchun o'z vaqtdan to'lanmagan summaning 0,4 foiz miqdorida, biroq to'lanmagan summaning 50 foizidan yuqori bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.6. Bajaruvchi ishlarni o'z vaqtida bajarmaganligi uchun Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foiz miqdorida, biroq o'z vaqtida bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan yuqori bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.7. Bajaruvchi loyiha va qidiruv hujjatlari asosida Obyekt qurilishi jarayonida mualliflik nazoratini amalga oshiradi.

6.8. Neustoykaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

7. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

7.1. Agar Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni lozim darajada bajarish o'ziga bog'liq bo'lmagan fors-major holatlari (fors-major holatlari) tufayli imkonsiz bo'lib qolganligini isbotlansa, Tomon Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikdan butunlay ozod qilinadi. Shartnoma bo'yicha tomonlarning harakatlari, lekin shartnoma majburiyatlarini bajarishning iloji yo'qligiga olib keladi.

7.2. Agar biron-bir fors-major holatlari tomonning majburiyatlarini bajarish muddatiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, u holda bu muddat fors-major hodisasi sodir bo'lgan vaqtga mutanosib ravishda kechiktiriladi.

7.3. Tomon, fors-major holatlari yuzaga kelgan taqdirda, ular yuzaga kelgan paytdan e'tiboran uch kun ichida boshqa tomonni ushbu holatlarning yuzaga kelishi, kutilayotgan davomiyligi va tugatilishi to'g'risida yozma ravishda xabardor qilishi shart.

7.4. Mazkur shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

7.5. Muzokaralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar da'vogarning tanlovi bo'yicha Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida yoki O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi.

8. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI

8.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shichalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilib, taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolanib, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan taqdirda haqiqiy hisoblanadi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga muvofiq yoki O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra, yetkazilgan zarar qoplangan holda yo'l qo'yiladi.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

- Bajaruvchining aybi bilan ishlarning borishi ushlanib qolsa va ishlarni tugatishning shartnomada belgilangan muddatidan 30 kun oshiq muddatga kechiktirilsa;

- Bajaruvchining shartnoma shartlarini buzishi oqibatida berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati pasaysa.

8.4. Bajaruvchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

- Bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan 30 kundan oshiq muddatga to'xtatilsa;

- Buyurtmachi loyihalash ishlarining haqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa.

8.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan taraf ikkinchi tarafga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuborishi shart.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH QOIDALARI

9.1. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

9.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

9.3. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga vada qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirilmaganligini) kafolatlaydi.

9.4. Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasligi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

10. YAKUNLOVCHI QOIDALAR

10.1. Ish natijalaridan normal foydalanish imkoniyatini bermaydigan kamchiliklar aniqlansa va ularni bartaraf etmasdan turib natijalardan foydalanib bo'lmasa, kamchiliklarni bartaraf etish Bajaruvchi tomonidan va uning hisobdan amalga oshiriladi.

10.2. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddatlari Buyurtmachi va Bajaruvchi qo'shma dalolatnomasida qayd etiladi.

10.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ikkala nusxa xam bir xil yuridik kuchga ega va taraflarga bir nusxadan beriladi.

10.4. Ushbu Shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar faqat Tomonlarning o'zaro roziligi bilan amal qiladi va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

10.5. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq hajmda topshirilgandan keyin qo'shimcha ishlar (o'zgartirishlar) loyihalash tashkiloti tomonidan asosiy shartnomaga qo'shimcha kelishuvlar asosida amalga oshiriladi.

10.6. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan barcha masalalar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

10.7. Barcha nizolar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq sud tartibida hal etiladi.

10.8. Fors-major holatlari yuzaga kelganda, Tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga amal qiladilar.

10.9. Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga kiradi va 31.12.2023 gacha amal qiladi.

11. ILOVALAR

11.1. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1- Ilova - Shartnoma narxi bo'yicha kelishuv bayonnomasi;

2- Ilova - Kalendar ish grafigi;

12. TARAFLARNING REKVIZITLARI

BUYURTMACHI

**UMUMIY FOYDALANISHDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARINI QURISH VA
REKONSTRUKSIYA QILISH
DIREKSIYASI DUK**

**Yuridik manzili: Toshkent shahri,
Mirzo Ulug'bek tumani,
MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI, 68-
UY**

Manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, MUSTAQILLIK SHOX KO`CHASI, 68-UY

Tel: 998907200007

Sh/x: 304510860262697045113118081

STIR: 304803666

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

STIR: 201122919

MFO: 00014

**Direktor: ISAYEV DILMUROD
IBRAGIMOVICH**



BAJARUVCHI

**O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI UK**

**Yuridik manzili: Toshkent sh. Mirzo-
Ulug`bek t. Mustaqillik shox
ko`chasi 68-uy**

Manzil: Toshkent sh. Mirzo-Ulug`bek t. Mustaqillik shox ko`chasi 68-uy

Tel: 998950645155

Ipoteka-bank ATIB Yashnobod filiali
100040, Toshkent shahri, Yashnabod tumani, Lisunova ko'chasi, 69-A uy

h/r: 20210000700921632001

MFO: 00959

STIR: 305756527

OKED: 71110

**Direktor: RADJABOV OYBEK
BARATOVICH**



2023 yil «09» iyun dagi
32707-sonli shartnomaga **1-sonli ilova**

Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma narxi bo'yicha kelishuv

B A Y O N N O M A S I

Biz, kuyida imzo qo'yuvchilar, "Buyurtmachi" tomonidan UMUMIY FOYDALANISHDAGI AVTOMOBIL YO'LLARINI QURISH VA REKONSTRUKSIYA QILISH DIREKSIYASI DUK Ustav asosida ish yurituvchi ISAYEV DILMUROD IBRAGIMOVICH "Bajaruvchi" tomonidan O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI UK nomidan Ustav asosida ish yurituvchi RADJABOV OYBEK BARATOVICH shartnomada loyihalash obyekti 4K697 "Тошкент ҳалқа йўли-Тузель қ." автомобиль йўлининг 7,3-9 км қисмини мукамал таъмирлаш (реконструкция элементлари билан) 2023 yil «09» iyun dagi 32707 sonli shartnoma bahosi **12% QQS bilan** 114,750,000.00 so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro xisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos xisoblanadi.

BAJARUVCHI

**O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI UK**



BUYURTMACHI

**UMUMIY FOYDALANISHDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARINI QURISH VA
REKONSTRUKSIYA QILISH
DIREKSIYASI DUK**



2023 yil «09» iyun dagi
32707-sonli shartnomaga 2-sonli ilova

Obyektni nomlanishi: 4K697 "Тошкент халқа йўли-Тузель қ." автомобиль йўлининг 7,3-9 км қисмини мукамал таъмирлаш (реконструкция элементлари билан)

**Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun
KALENDAR ISH JADVALI**

№ t/r	Ishning nomlanishi	Ishning muddati (boshlanishi va yakullanishi)	Ishning narx qiymati (so'm) va moliyalashtirish sanasi
1.	Atrof muhitga ta'sir bayoni (ZVOS), APZ tayyorlash, Loyiha-smeta ishlari, Ekspertiza xarajatlari	Boshlanishi: 2023-06-08 Yakunlanishi: 2023-07-09	109,012,500.00 2023-06-08
2.	Mualliflik nazorati		5,737,500.00
	12% QQS		12,294,643.00
	Jami QQS bilan:		114,750,000.00

BAJARUVCHI

**O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV
INSTITUTI UK**

**Direktor: RADJABOV OYBEK
BARATOVICH**



BUYURTMACHI

**UMUMIY FOYDALANISHDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARINI QURISH VA
REKONSTRUKSIYA QILISH
DIREKSIYASI DUK**

**Direktor: ISAYEV DILMUROD
IBRAGIMOVICH**



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси Транспорт
вазирлиги ҳузуридаги Автомобиль йўллари
қўмитаси



"_____ 2023 йил"
"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК бўғортмачилигида Давлат бюджети маблаглари
ҳисобидан амалга ошириладиган умумий фойдаланувдаги автомобиль йўллари мукамал таъмирлаш объектларининг 2023 йил лойиҳа-қидирув ишлари 3-сон МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 28 апрелдаги 05-05/1-3362-сон баёни)

(2023 йил 9 июн ҳолатига)

(млн сўм)												
№	Лойиҳалаштириладиган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштириладиган объект қуввати (мос қийматлари)	Қурилиш ишлари бошланғич йили	Қурилишнинг ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ТТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛҚИ нинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛҚИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИ нинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛҚИ	ЛҚХ ларини бўғортмачига топириш, бўғортмачи томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойиҳалаштириш учун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, топиришлари ва х.к.)	Лойиҳа институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Қорақалпоғистон Республикаси			9 000,0		202,5		202,5	202,5			
1	4Н86 "4Р173 автойўли (76 км) - Шега овули - Порлитог - Қозокдарё овули" автомобиль йўлининг 9- 24 км (2-босқич 12-15 км) қисмини мукамал таъмирлаш	3 км	2023- 2024	9 000,0	ИЛ	202,5		202,5	202,5	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32711-сон баёни.	"Ўзйўллойиҳа ЛҚИ" ДУК
1	Бухоро вилояти			4 500,0		101,3		101,3	101,3			
1	4Н155 "Вобкент ш. - Қўйи Косари қ. - Чорбоғкент қ. - Неоган қ." автомобиль йўлининг 4-5,4 км қисмини мукамал таъмирлаш	1,4 км	2023- 2024	4 500,0	ИЛ	101,3		101,3	101,3	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32709-сон баёни.	"Ўзйўллойиҳа ЛҚИ" ДУК
5	Самарқанд вилояти			37 022,1		456,2		456,2	456,2			
1	4Р185 "М37 автойўлидан-Қарнобота қ." автомобиль йўлининг 0-30 км (2-босқич 5-10 км) қисмларини мукамал таъмирлаш	5 км	2023- 2024	24 722,1	ИЛ	53,7		53,7	53,7	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни	Танлов
2	4Н513 "А378 автойўлидан меҳнатқаш қишлоғига шоҳобча" а/й нинг 5-6 км қисмида жойлашган кўприқни мукамал таъмирлаш		2023	4 000,0	ИЛ	126,3		126,3	126,3	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32712-сон баёни.	"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4P52 "А378 автойўли-Сариқўл қ.-Нуробод ш.-Сепки қ.-Қарнаб қ.- Навоий ш." а/й нинг 9.3 км қисмида жойлашган Эски анхор канали устидан ўтган кўприкни мукамал таъмирлаш		2023	3 000,0	ИЛ	94,5		94,5	94,5	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни Танлов савдоларининг 12.06.2023 йилдаги 32706-сон баёни.	"YO'LINJINIRING LOYIHA" МЧЖ
4	4Н562 "Тим қ.-Эскимачит қ." а/й нинг 1-2 км қисмида жойлашган кўприкни мукамал таъмирлаш		2023	2 400,0	ИЛ	79,9		79,9	79,9	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32708-сон баёни.	"ALLEGRO DEVELOP PROJECT" МЧЖ
5	4Н513 "А378 автойўлидан Тепакўл қишлоғига шоҳобча" а/й нинг 2-3 км қисмида жойлашган кўприкни мукамал таъмирлаш		2023	2 900,0	ИЛ	91,4		91,4	91,4	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32713-сон баёни.	"TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA" МЧЖ
1	Сурхондарё вилояти			24 000,0		600,0		600,0	600,0			
1	4Р-100 "Мангузар қ.-Жарқўргон ш.-Бандихон қ.-Олтинсой қ.-Денов ш." автомобиль йўлининг 100-108 км қисмини мукамал таъмирлаш	8 км	2023-2025	24 000,0	ИЛ	600,0		600,0	600,0	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, ВМнинг 2023 йил 10 февралдаги қарори	"TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA" МЧЖ
3	Тошкент вилояти			6 100,0		149,8		149,8	149,8			
1	4К697 "Тошкент халқа йўли-Тузель қ." автомобиль йўлининг 7,3-9 км қисмини мукамал таъмирлаш (реконструкция элементлари билан)	1,7 км	2023-2024	5 100,0	ИЛ	114,8		114,8	114,8	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни, Танлов савдоларининг 09.06.2023 йилдаги 32707-сон баёни.	"Ўзйўллойиха ЛҚИ" ДУК
2	Зангиота ТЙФУКга қарашли 376-сон йўл бўлимини реконструкция элементларини қўллаган ҳолда мукамал таъмирлаш	объект	2023	1 000,0	ИЛ	35,0		35,0	35,0	2023 йил	ЎзР ВМнинг 2023 йил 28 мартдаги 05-05/1-3362-сон баёни	Танлов
2	Жиззах вилояти			44 783,4		892,0		892,0	892,0			
1	4Р38 "М39 автойўли (962 км) - Учтепа қ. - Жиззах ш. М39 автойўли (1013 км) автомобиль йўлининг 10-18 км, 18-22 км ҳамда 23-25 км қисмларини тўла таъмирлаш	14 км	2023	25 183,4	ИЛ	500,0		500,0	500,0	2023 йил	ЎзР Президентининг 2022 йил 2 майдаги ПҚ-146-сонли қарори ВМ 2023 йил 23 майдаги қарори	"Ўзйўллойиха ЛҚИ" ДУК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4P197 ""Пахтакор - Чимкўрғон" автойўли - Зафаробод ш. - Гагарин ш." автомобиль йўлининг 0-8 км қисмини тўла таъмирлаш	8 км	2023	19 600,0	ИЛ	392,0		392,0	392,0	2023 йил	ЎзР Президентининг 2022 йил 2 майдаги ПҚ-146-сонли қарори ВМ 2023 йил 23 майдаги қарори	"Йўл лойиҳа бюроси" МЧЖ
13	Жами			125 405,5		2 391,2		2 391,2	2 391,2			
	Шундан, ҚМИ дан олинган қисми								892,0			
	Таксимланмаган маблаг:								555,4			
	Ҳаммаси:			125 405,5		2 391,2		2 391,2	2 946,6			



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

2023 йил " " "