
      Главный инженер проекта:                 _______

при эксплуатации здания.
и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность
     Данный раздел проекта разработан в соответствии с действующими строительными нормами

Общие данные.

1

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

НаименованиеОбозначение Примечан.

Отопление и вентиляция

Водопровод и канализацияВК

ОВ

Архитектурные решения

Конструкции железобетонные

АР

КЖ

ЭМ Электротехническая часть

ГС Газоснабжение

CC Связь и сигнализация

Технологические решенияТХ

             Мирзаев Х.
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3 Основные материалы и конструкции
- Конструктивная система здания согласно КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах» таблица 3.1 п.1.2.2. Монолитные железобетонные каркасы а). Рамные с ригелями в ортогональных

направлениях без диафрагм.
- Фундаменты – из сплошной фундаментной плиты толщиной 400мм из бетона кл. В15, армированные арматурными сетками. Под фундаментную плиту выполняется бетонная
-  подготовка из бетона класса В 3,5 толщиной 100мм.
- Стены - кладка из кирпича М75 на растворе М50. Толщина стен 380мм+50мм с утеплением ППЖ-120.
- Стены подвал -Блок ФБС
- Перегородки - армокирпичные из кирпича М75 на растворе М50 толщиной 120мм.
- Кладка II категории с нормальным сцеплением 1,8кг/см²>R b t>1.2кг/см²
- Усиление стен сетками горизонтального армирования с шагом 700мм по высоте кладки.
- Монолитные колонна - из бетона кл В22.5.
- Монолитные ригель - из бетона кл В22.5
- Перемычки - монолитные из бетона кл В15.
- Плиты покрытия и перекрытия- сборные ж/б круглопустотные/ребристые плиты.
- Утеплитель - минераловатные плиты толщиной 100мм.
- Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, водоэмульсионная окраска, окраска панелей масляной  краской. В мокрых помещениях  панели облицевать

глазурованной керамической плиткой.
- Наружная отделка - улучшенная штукатурка, окраска травертин.
- Отделка цоколя - штукатурка итологранитными плитками.
- Фрамуга - индивидуального изготовления алюминиевые типа "ПВХ" со стеклопакетами.
- Окна- индивидуального изготовления пластиковые типа "ПВХ" со стеклопакетами.
- Двери - индивидуального изготовления алюминиевые, металлическая и алюминиевые двери с заполнением из "МДФ"

 Полы - большеразмерная плитка , релин, агломерат, керамические плитка  и бетонные.
- Отмостка - бетонная, шириной 2000 мм.
- Металлические конструкции кровли:

Стойки – из профильной трубы 80×80×3 мм;
Основные балки – из профильной трубы 100×50×4 мм;
Прогоны покрытия – из профильной трубы 100×100×3 мм;
Верхние прогоны – из профильной трубы 30×30×2 мм;
Связи (ВС-1) – из профильной трубы 60×60×3 мм;

4 Указания по разработке чертежей , изготовлению и монтажу конструкций
При осуществлении строительства надлежит:
составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки конструкций;
оформлять производственную документацию, предусмотренную КМК по отдельным видам работ и исполнительную документацию;
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной    организацией изменениями, сделанными лицами,
ответственными за производство строительно-монтажных работ.

Работы должны осуществляться согласно утвержденного проекта производства  работ,подлежащего разработке, с соблюдением требований:
КМК 3.02.01-97 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции";
КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве";
ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства".4.1 Производство работ по устройству монолитных участков вести  в соответствии с требованием КМК 3.03.01-98.
Монтаж конструкций выполнять по специально разработанному ППР, где предусмотреть мероприятия по технике безопасности и пожаробезопасности.

Лист                                        Наименование                                         Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта КЖ

Кж-1 Общие данные

Кж-2

Кж-3

Кж-4

Кж-5

Кж-6

Кж-8

Кж-9

Кж-10

Кж-11

Кж-12

Кж-13

Кж-14

Кж-7

Кж-15

Кж-16

Кж-17

Кж-18

Кж-19

Кж-20

Кж-21

Кж-22

Кж-23

Кж-24

Кж-25

Кж-26

Кж-27

Кж-28

Кж-29

Кж-30

Кж-31

Кж-32

Кж-33

Кж-34

Кж-35

План котлована

Перемычка монолитная. Перемычка металлическая

Схема крепления перегородок

План расположения монолитные колонны на отм -0.050

План перекрытия на отм. -0.080

 Монолитный участок  УМ-1

 Монолитный участок  УМ-2

План перекрытия на отм. +7.120

План перекрытия на отм. +3.520

План лесница №1 этажа на отм: 0.000, Разрез 1-1, 2-2, Сетка С-1;С-2,

Ведомость деталей, Фиксатор Ф-1, Узел "A","Б" Каркас Кб-1

Кж-36

Кж-37

Кж-38

План перекрытия на отм. +10.720

План перекрытия на отм. +14.320

План перекрытия на отм. +14.920

 Монолитный участок  УМ-3

Кж-39

Кж-40

Кж-41

Кж-42

Каркас косоур  Кр-1,Каркас косоур  Кр-2,3,4

План cтропил

План кровли

Расположение солнечных панелей и водонагревателей.

Крыльцо Кр-1 и пандус

Слуховое окно СО-1

Козырек Кз-1

План отмостки

Крыльцо Кр-2,,,5

Спуск в подвал СП-1,2

Схема расположения лифтовой шахты

Кж-43

Кж-44

Кж-45

Кж-46

Кж-47

Кж-49

Кж-50

Кж-51

Кж-52

Кж-53

Кж-54

Кж-55

Кж-48

Опалубочный чертеж фундамента

План нижнее и верхнее армирование фундамента сетка С-1

План расположения фиксаторов

Дополнительное нижнее армирование Фундамента

План выпусков

Развертка стен подвала

План подпорная стен подвала,план лоток для раздел ВК

Кладочный план  1-этажа

Кладочный план  2-этажа

Кладочный план  3-этажа

Кладочный план  4-этажа

План аэрации чердака

 Развертка стен

 Развертка стен

 Развертка стен

Колонна К-1

Колонна К-2

Колонна К-3

Колонна К-4

План расположения монолитные ригель на отм. -0.300

План расположения монолитные ригель на отм. +3.300,+6.900,+10.500

План расположения монолитные ригель на отм. +14.100

План расположения монолитные ригель на отм. +14.720

Ригель Р-1

Ригель Р-2

Ригель Р-3

Ригель Р-4

Ригель Р-5

Ригель Р-6

Ригель Р-7

План перекрытия на отм. +16.570

Кж-56

Кж-57

Кж-58

Кж-59 Фундамент под оборудование

План тех подполья

План перилаКж-47/1

           ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 Исходные данные
1.1 Настоящий проект разработан на основании технического задания на разработку проектно-сметной документации для объекта

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области
     1.2 Место строительства - г. Джизак

1.3 Климатические условия:
-расчетная температура (-19°С)
-расчетная снеговая нагрузка - 50 кг/м2
-скоростной нормативный напор ветра 38 кг/м
-сейсмичность района строительства - 7 баллов
-расчетная сейсмичность - 8 баллов
1.4 Класс отвественности здания - III;
1.5 Степень долговечности -II.
1.6 Степень огнестойкости -II.
1.7 Класс по функциональной пожарной опасности - Ф1.1

      1.8 Пожарная опасность стр. материалов - НГ
2 Краткая характеристика объекта

2.1 Здание четвертый этажное с цокольный этажом. Высота этажей 3,3м, высота цокольный этажа 2 м. Здание прямоугольной формы с габаритными размерами в осях 66.5х16.6м.
Здания представляет собой монолитный рамный каркас, с заполнением кирпичной кладкой.
2.2 Толщина наружных и внутренних стен 380мм.
2.3 Кровля из профилированных листов с полимерным покрытием.

Формат A2
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8
0
0

8
0
0

7000

         ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Земляные работы производятся только после переноса подземных и надземных коммуникаций со строительной площадки, выполнения

геодезической разбивки с выносом в натуру предполагаемых к строительству объектов и установки разбивочных знаков, определяющих

плановое и высотное положение зданий.

2. Строительная организация должна обеспечить в процессе производства земляных работ сохранность всех геодезических знаков.

3. Земляные работы производить от существующих отметок рельефа участка строительства до выполнения работ по вертикальной планировке

территории.

4. Отрыть котлован до отметки 5.100 м . Насыпные грунты вывезти.

5. Выполнить грунтовую подушку до отм. -1,70 м  уплотнением тяжелыми катками. Общая толщина подушки 2000 мм.

6. Укатку производить при оптимальной влажности, равной влажности на границе раскатывания песка в смеси. Оптимальную влажность

определить опытным путем. При недостаточной влажности доувлажнить водой. Укатку вести до достижения плотности грунта на нижней

границе укатываемого слоя  Y=1.70т/м³. Укатку каждого слоя подтверждать лабораторными исследованиями и актами освидетельствования.

7. Ширину верха котлована во избежании осыпания грунта следует принять на 2000 мм шире основания котлована с каждой стороны

8. Съезд в котлован выполнить по стройгенплану ППР (проект производства работ), выполненному технической службой генподрядчика в

зависимости от ситуации.

9. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 3.03.01-98 и проекта производства работ.

10. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола первого этажа, что соответствует  на генплане.

11. Приемку выполненных работ по устройству котлована производить после освидетельствования лабораторией ГАСН или другой

сертифицированной лабораторией.

№

Объем земляных работ
Наименование работ

1

2

3

4

6

5

Разработка грунта экскаватором на автосамосвалы

Обратная засыпка пазух фундаментов с уплотнением

тн

м³

тн

м³

ТнТранспортировка грунта автомашинами  (вывоз)

Транспортировка недостающего грунта автомашинами

Транспортировка грунтовой подушки  искусственного основания

Устройство грунтовой подушки

6014.07

3537.69

1008.9

1807.64

11643.0

Подсыпка грунта под рампу с уплотнением м³ 1063.32

7

7187.04м³
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Разрез 1-1
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2
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Ос-2

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Ос-1

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Бетонная подготовка

из бетона кл. В3.5

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  
Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

33

33

33

Ос-3(Кж. см-4)

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Ос-4(Кж. см-4)

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

Ос-4(Кж. см-4)

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

44

44



6
3
0
0

4
0
0
0

6
3
0
0

16
6
0
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

План нижнее и верхнее армирование фундамента сетка С-1

100 4х200=800 100

1000

10
0

4
х
2
0
0
=
8
0
0

10
0

10
0
0

Сетка  С-1

(на 1 м²)

1

2

2
0
0

2
0
0

2
0
0

600 600600 600 600

для арматуры ∅12

Стык армирования фундамента

не менее не менее

27000

3
7
5
0

9225

50

30225 600600

10
3
0
0

3
15

0
6
0
0

3
15

0
6
0
0

3
15

0
6
0
0

36000

225
50

225

30000 600600

6
0
0

10
0400

800

4
0
0

5
0

3
0
0

5
0

4
0
0

5
0

3
5
0

5
0

400

Сеч. 1-1

Верхняя сетка

Нижняя сетка Бетонная

подготовка

10
05
0

3
0
0

5
0

10
0

4
0
0

600

3
0
0

-2,300

-2,700

-2,200

Разрез 2-2

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

400

Верхняя сетка

Нижняя сетка Бетонная

подготовка

10
0

5
0

3
0
0

5
0

4
0
0

225

Разрез 3-3

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

400

50

500

400100

Т
и
п
-
2

Пеноплекс

t=50мм
-2,300

-2,700

-2,800

-1,700-1,700

-2,100
-1,700

-2,100

-2,800

-2,300

-2,700

-2,200

-1,700

-2,100

-2,800

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 4

План нижнее и верхнее

армирование фундамента сетка С-1

Приямок
800x800xh800

Приямок
800x800xh800

2
7
5
0

8
0
0

2
7
5
0

8
0
0

17
6
5

3
7
3
5

800 3350 800 26001849

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

Ос-2

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Ос-1

Ø20 А-III. шаг-300 мм

Бетонная подготовка

из бетона кл. В3.5

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Верхняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  

Нижняя сетка

С-1 См. л. КЖ-  
Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  

Фиксатор Ф-1

С-1 См. л. КЖ-  



6
3
0
0

4
0
0
0

6
3
0
0

16
6
0
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

План расположения фиксаторов

200

200

3
0
0

100

Фиксатор Ф-1 Фиксатор Ф-2

3
0
0

150

150

Условные обозначения

Фиксатор Ф-1

Фиксатор Ф-2

Монтаж для фиксатор Ф-1

800 800

8
0
0

8
0
0

200 nх800 200

2
0
0

2
0
0

С-1

800 800 800

8
0
0

8
0
0

8
0
0

800 800 800

8
0
0

8
0
0

8
0
0

800 800 800

8
0
0

8
0
0

8
0
0800 800 800

8
0
0

8
0
0

8
0
0

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 5

План расположения фиксаторов

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12

Ø10 А-I

Ø10 А-I



6
3
0
0

4
0
0
0

6
3
0
0

16
6
0
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

Дополнительное нижнее армирование Фундамента

2
2
0
0

18
0
0

2
2
0
0

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 6

Дополнительное нижнее

армирование Фундамента

100 4х200=800 100

1000

10
0

4
х
2
0
0
=
8
0
0

10
0

10
0
0

Сетка  С-1

(на 1 м²)

1

2

2
0
0

2
0
0

2
0
0

600 600600 600 600

для арматуры ∅14

Стык армирования фундамента

не менее не менее

29400 1100 1100 4900

225

50

225

22900 1100 1100 4900 600

11
0
0

11
0
0

18
0
0

11
0
0

11
0
0

2
2
0
0

18
0
0

2
2
0
0

11
0
0

11
0
0

18
0
0

11
0
0

11
0
0

2
2
0
0

18
0
0

2
2
0
0

11
0
0

11
0
0

18
0
0

11
0
0

11
0
0

2
2
0
0

18
0
0

2
2
0
0

11
0
0

11
0
0

18
0
0

11
0
0

11
0
0

2
2
0
0

18
0
0

2
2
0
0

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12



Формат A1

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№ 150 150

10
0
0

7
0
0

300 300

50 50

200 200

400

5
0

15
0

15
0

5
0

2
0
0

2
0
0

4
0
0

Сеч. 1-1

-0,080

Выпуск В-1

2
5
*
10
0
=
2
5
0
0

5
0

150 150

1 1

1

2

3

4

1 1

1
1

2

2

2

2

3 4

150 150

10
0
0

7
0
0

300 300

50 50

200 200

400

5
0

15
0

15
0

5
0

2
0
0

2
0
0

4
0
0

Сеч. 1-1

-0,080

Выпуск В-2

19
*
10
0
=
19
0
0

5
0

150 150

1 1

1

2

3

4

1 1

1
1

2

2

2

2

3 4

150 150

8
0
0

300 300

50 50

200 200

400

5
0

15
0

15
0

5
0

2
0
0

2
0
0

4
0
0

Сеч. 2-2

-0,080

Выпуск В-3

12
*
2
0
0
=
2
4
0
0

7
5

150 150

2 2

1

21 1

1
1

2

7
5

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение
7

План выпусков

6
3
0
0

4
0
0
0

3
6
0
0

16
6
0
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

2
7
0
0

1330 13353335 3645 1330 1025

3
15
0

3
15
0

160 160

8
0
0

3
*
10
0
=
3
0
0

5
0

1

2

Сеч. 3-3

Выпуск В-2

-2.300

160 160

320

11

2700 2700

План выпусков

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12

В/1

В-3 В-3

В-3

В-3 В-3

В-3

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-1

В-2

В-1

В-1

В-2

В-2

В-1

В-1

В-2

В-2

В-1

В-1

В-2

В-2

В-1

В-1

В-2

В-2

В-1

В-1

В-2

В-2

В-4

В-4

В-4

3 3



5
2
0

17
0
0

5
0
0

18
0
0

2
0
0 2

2
0

400

Развертка стен подвала по оси "В" и "Б" в осях "1-7"

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

400 400

6000

36000

400400400400

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

2400

60006000600060006000

5
2
0

17
0
0

5
0
0

18
0
0

2
0
0 2

2
0

400

Развертка стен подвала по оси "В" в осях "8-13"

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

400 400

6000

30000

400400400400

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

24009009001200

200

2400

6000600060006000

3200 1200 1200 3510 1200 890

5
2
0

17
0
0

5
0
0

18
0
0

4
2
0

400 400

6000

30000

400400400400

ФБС-3ФБС-2

ФБС-3

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

90090090024009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

2400

6000600060006000

400

ФБС-2ФБС-3

ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3

1200 900

200
400

900 900 900

200

ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3

5
2
0

11
0
0

5
0
0

12
0
0

4
2
0

400

Развертка стен подвала по оси "А" в осях "1-7"

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

400 400

6000

36000

400400400400

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

2400

60006000600060006000

6300 4000 6300

16600

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

ФБС-3

ФБС-3

ФБС-3

ФБС-3

ФБС-3

2400 2400

200

900

400

900

300

1200

300

900

400

2400 2400

200

900

400400

5
2
0

11
0
0

5
0
0

6
0
0

12
0
0

4
2
0

5
0
0

6
0
0

1200

200

900

400

900

300

1200

300

900

400

1200

200

900

400

3400

400

3400

Развертка стен подвала по оси "1" в осях "А-Г"

630040006300

16600

ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-2

ФБС-2 ФБС-1ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

2400 2400

200

900

400

1200 2400

462

2338 2400

200

900

400

5
2
0

11
0
0

5
0
0

6
0
0

18
0
0

4
2
0

5
0
0

400

1200

200

900

400

3400

Развертка стен подвала по оси "13" в осях "Г-А"

ФБС-3 ФБС-1 ФБС-1

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

6300 4000 6300

16600

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

2400 2400

200

900

400 400

2400 2400

200

900

400400

5
2
0

11
0
0

5
0
0

6
0
0

18
0
0

4
2
0

5
0
0

400

3600

400

1200

200

900

400

3400

Развертка стен подвала по оси "7" и "8"  в осях "А-Г"

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

6300

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-2

ФБС-3 ФБС-2

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-2

18
0
0

4
2
0

5
0
0

5
2
0

17
0
0

5
0
0

Развертка стен подвала по оси "12" в осях "Г-В"

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-2

900 900

200

1200

400
200

900 1200

400400

6300

18
0
0

4
2
0

5
0
0

5
2
0

17
0
0

5
0
0

Развертка стен подвала по оси "12" и "12/1" в осях "Г-В"

400400

3600

ФБС-2 ФБС-3 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-2

ФБС-2 ФБС-3 ФБС-3

1200 900 900

200

400400

18
0
0

5
0
0

2
0
0 2

2
0 5
2
0

17
0
0

5
0
0

Развертка стен подвала по оси "8" и

(Сеч. 1-1)  в осях "Г-В/1"

9009001200

200

2400

5
2
0

17
0
0

5
0
0

18
0
0

2
0
0 2
2
0

400

Развертка стен подвала по оси "Б" в осях "8-13"

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

400 400

6000

30000

400400400400

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

24009009001200

200

2400

6000600060006000

9009001200

200

2400

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

2400

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

2400

Развертка стен подвала по оси "Г" в осях "8-13"

5
2
0

11
0
0

5
0
0

12
0
0

4
2
0

400 400

6000

30000

400400400400

ФБС-3 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

90090024009009001200

200

24009009001200

200

2400

6000600060006000

400
200

Развертка стен подвала по оси "А" в осях "8-13"

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

2400

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

2400

5
2
0

17
0
0

5
0
0

12
0
0

4
2
0

400

Развертка стен подвала по оси "Г" в осях "1-7"

400 400

6000

36000

400400400400

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

24009009001200

200

2400

60006000600060006000

ФБС-2ФБС-3

ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3

1200 900

200
400

900 900 900

200

ФБС-3ФБС-2 ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3ФБС-3ФБС-3ФБС-3

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

9009001200

200

2400

5
0
0

6300

18
0
0

4
2
0

5
0
0

5
2
0

17
0
0

5
0
0

Развертка стен подвала по оси "10" в осях "Г-В"

ФБС-1 ФБС-1 ФБС-3

ФБС-1ФБС-3 ФБС-1

ФБС-1 ФБС-1 ФБС-3

2400 2400

200

900

400400

6300

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-2

ФБС-3 ФБС-2

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-2

18
0
0

4
2
0

5
0
0

5
2
0

17
0
0

5
0
0

Развертка стен подвала по оси "6" в осях "Г-В"

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

ФБС-3 ФБС-3 ФБС-2

900 900

200

1200

400
200

900 1200

400400

6300

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-1 ФБС-1ФБС-3

ФБС-3ФБС-1 ФБС-1

400

2400 2400

200

900

400

5
2
0

11
0
0

5
0
0

6
0
0

400

1200

200

900

Развертка стен подвала по оси "6" в осях "Б-А"
30 340 30

400

3
0

14
0

3
0

2
0
0

30 340 30

200 200

400

3
0

3
4
0

3
0

4
0
0

Срд-1
1

4Ø12А-III

2

Ø6А-I

( Срд-2)

65

3
2
0

3
0

3
8
0

65

Гс-1

по вис. 700 мм

1

2Ø12А-III

2

Ø6А-I

3
0

30 340 30

400

3
0

3
6
0

3
0

(Мп-2)

4
2
0

(Мп-1)

ФБС-3 ФБС-2

ФБС-2 ФБС-3

ФБС-3 ФБС-2

200

900 1200

400

400

5
2
0

17
0
0

5
0
0

18
0
0

5
0
0

2
0
0 2

2
0

Развертка стен подвала по оси

"В/1" в осях "6", "12"

2500

40013

370 130

30 240 30

150 150

300

3
0

3
4
0

3
0

4
0
0

Срд-3
1

4Ø12А-III

2

Ø6А-I

ФБС-3 ФБС-3ФБС-2

200

1200

ФБС-2

400

900

4
0
0

400

2210 3390

4
0
0

2
0
0

ФБС-3ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2ФБС-1 ФБС-3 ФБС-3ФБС-2 ФБС-3ФБС-2 ФБС-3 ФБС-3 ФБС-3ФБС-1 ФБС-3

12
2
0

300
400

(ВК)на отм.-1,300
отв.400х400

(ВК)на отм.-1,300
отв.400х400

(ВК)на отм.-1,300
отв.150х150

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 8

Развертка стен подвала
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План тех подполья

(ОВ)на отм.-1,200
отв.600х400

Приямок
800x800xh800

Приямок
800x800xh800

Условные обозначения:

Кладка  внутренних cтены из кирпича t=380 мм

Наружных и внутренних cтены из железабетонный t=400 мм

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12

1

1

1

1

В/1



6
3
0
0

4
0
0
0

3
6
0
0

16
6
0
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

48100

400

3200 1200 1200

400

3510 1200 890

400

5600

3
6
0
0

4
0
0

5
9
0
0

5620

3
2
10

2320

2
7
0
0

(ВК)на отм.-1,300
отв.400х400

(ВК)на отм.-1,300
отв.400х400

(ВК)на отм.-1,300
отв.400х400

План подпорная стен подвала, план лоток для раздел ВК
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Примечание:
1. Данный лист читать совместно с листами -
2. Бетонирование допускается после установки всех выпускаемых стержней в

вертикальные конструкции.
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План подпорная стен подвала,

 план лоток для раздел ВК

Формат A3x3
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Медицинское объединение 11

Кладочный план  1-этажа

1000

Гс-2  через 600 мм
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Условные обозначения:

Кладка внутренних и наружный cтены из кирпича t=380 мм

Кладка внутренних cтены из кирпича t=250 мм

Кладка внутренних перегородок из кирпича t=120 мм
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Медицинское объединение
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Кладочный план  2-этажа
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Условные обозначения:

Кладка внутренних и наружный cтены из кирпича t=380 мм

Кладка внутренних cтены из кирпича t=250 мм

Кладка внутренних перегородок из кирпича t=120 мм
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Медицинское объединение
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Кладочный план  3-этажа

1000

Гс-2  через 600 мм

по всей длине перегородки
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Условные обозначения:

Кладка внутренних и наружный cтены из кирпича t=380 мм

Кладка внутренних cтены из кирпича t=250 мм

Кладка внутренних перегородок из кирпича t=120 мм
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Кладочный план  4-этажа
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Условные обозначения:

Кладка внутренних и наружный cтены из кирпича t=380 мм

Кладка внутренних cтены из кирпича t=250 мм

Кладка внутренних перегородок из кирпича t=120 мм
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Кол.Обозначение Наименование шт.
Металлический продух РП-1

ГОСТ 8509-93*

ГОСТ 5336-80

25х4 ℓ=1400

25х4 ℓ=200

Сетка № 20-2.0 S=0.3м2
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1.56

0.36

0.30

3.12 кг(1м)

0.80кг(1м)

0.05кг(1м2)

ед.кг
Масса Примечание

1. Узлы и детали рещетки продуха разрабатываются на стадии КМД
фирмой-изготовителем.

2. Рещетки продуха монтировать по технологии фирмы-изготовителя.
3. Дизайн продуха фирме изготовителю согласовать с заказчиком.
4. Все металлические элементы выполнить из черного металла.
5. Все металлические изделия покрыть грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82*

и окрасить масляной краской светло-бежевого цвета за два раза.
6. Предел огнестойкости люка лаза довести до EI60.
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 2.Кирпичная кладка стен из кирпича глиняного жженого  обыкновенного

Примечания:

 3.Кирпичная  кладка II категории.
 4.Временное сопротивление осевому  растяжению по неперевязанным швам

 5.В горизонтальные швы кладки укладываются сетки СГ-1 (при толщине стен 380мм)

 6.Кирпич в сухую погоду с устойчивой температурой более 25°C перед укладкой  

 7.Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаниям 

1. Данный лист см. совместно с л. КЖ-

 марки не ниже М 75  на цементном растворе М50.

 (нормальное  сцепление)  должно быть в пределах 180КПа>Rt>120КПа  (1,2кг/смІ ).

 и СГ-2 (при толщине стен 120 мм) с шагом по высоте 700мм.

погружать в воду не менее чем на 1 мин.  При этом кладку стен следует поливать

водой в течении трех суток.

 КМК 2.01.03-96, КМК 3.03.01-98.
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 2.Кирпичная кладка стен из кирпича глиняного жженого  обыкновенного

Примечания:

 3.Кирпичная  кладка II категории.
 4.Временное сопротивление осевому  растяжению по неперевязанным швам

 5.В горизонтальные швы кладки укладываются сетки СГ-1 (при толщине стен 380мм)

 6.Кирпич в сухую погоду с устойчивой температурой более 25°C перед укладкой  

 7.Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаниям 

1. Данный лист см. совместно с л. КЖ-

 марки не ниже М 75  на цементном растворе М50.

 (нормальное  сцепление)  должно быть в пределах 180КПа>Rt>120КПа  (1,2кг/смІ ).

 и СГ-2 (при толщине стен 120 мм) с шагом по высоте 700мм.

погружать в воду не менее чем на 1 мин.  При этом кладку стен следует поливать

водой в течении трех суток.

 КМК 2.01.03-96, КМК 3.03.01-98.
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 Развертка стен  по оси "7"
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 2.Кирпичная кладка стен из кирпича глиняного жженого  обыкновенного

Примечания:

 3.Кирпичная  кладка II категории.
 4.Временное сопротивление осевому  растяжению по неперевязанным швам

 5.В горизонтальные швы кладки укладываются сетки СГ-1 (при толщине стен 380мм)

 6.Кирпич в сухую погоду с устойчивой температурой более 25°C перед укладкой  

 7.Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаниям 

1. Данный лист см. совместно с л. КЖ-

 марки не ниже М 75  на цементном растворе М50.

 (нормальное  сцепление)  должно быть в пределах 180КПа>Rt>120КПа  (1,2кг/смІ ).

 и СГ-2 (при толщине стен 120 мм) с шагом по высоте 700мм.

погружать в воду не менее чем на 1 мин.  При этом кладку стен следует поливать

водой в течении трех суток.

 КМК 2.01.03-96, КМК 3.03.01-98.
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 Развертка стен

Деталь армирование стен
кирпичной кладки (380мм)

Крепежный
элементКЭ1

ш.700

Заполнить
монтажной
пеной

а
Ж./б.

колонна
400

20

а - а
Заполнить

монтажной пеной

Кирпичная
кладка толщ.

380мм
Сетка Сг1
шаг 700мм

280 Сетка Сг1
шаг 700

Крепежный
элементКЭ1

ш.700

Ж./б.
колонна

400 20

Скрутки из вяз.
проволоки

1*
уг.5х50

50

Дюбель-гвоздь
6х80

50 1
∅10AIII

1

1*
уг.5х50

∅10AIII

Крепежный элемент КЭ1

400

Кирпичная кладка
толщ. 380мм

а

15
0 50

40
0

38
0

110

50 150

Поз.

1

1*

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 8509-93

Спецификация элементов

Наименование

Крепления кирпичная стена толщ. 380мм Крепежный
элемент КЭ1

∅10 AIII

L 5х50

L= 1120

L= 150

Кол.
шт.

1162

1

1

Масса
ед.
кг.

0.69

0.056

Прим.

767.28

62.27

Сеч. 1-1

Формат A2
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План расположения монолитные

колонны на отм -0.050
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66500

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

Формат A3x3
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арм.-4для
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0
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Ведомость деталей

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках. Запрещается

загиб стержней с

подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.
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Ведомость деталей

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках. Запрещается

загиб стержней с

подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.
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РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S
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Стадия Лист Листов
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Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках. Запрещается

загиб стержней с

подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.
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2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках. Запрещается

загиб стержней с

подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.
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Медицинское объединение
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L/4 L/4 Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

Схема расположения нахлестки на ригелей

План расположения монолитные

 ригель на отм. -0.300
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Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

План расположения монолитные ригель на отм. +3.300,+6.900,+10.500

Схема расположения нахлестки на ригелей

План расположения монолитные ригель

 на отм. +3.300,+6.900,+10.500

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12
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РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение
28
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6
0
0
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6000 6000 6000 6000 6000

66500

План расположения монолитные ригель на отм. +14.100
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г
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г
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-
2

Р
и
г
е
л
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 Р

-
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Р
и
г
е
л
ь
 Р

-
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Р
и
г
е
л
ь
 Р

-
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Ригель Р-3

Ригель Р-3

Ригель Р-6

Ригель Р-6

Ригель Р-6

Ригель Р-6

Ригель Р-3

Ригель Р-3

n*L

L L L

L/2 L/2 L/2

L/4 L/4

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

Схема расположения нахлестки на ригелей

Р
и
г
е
л
ь
 Р

-
2

План расположения монолитные

 ригель на отм. +14.100

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13

А

Б

В

Г

3 12
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РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение
29

6
3
0
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4
0
0
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6
3
0
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16
6
0
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6000 6000 6000 6000 6000 6000

500

6000 6000 6000 6000 6000

66500

План расположения монолитные ригель на отм. +14.720

n*L

L L L

L/2 L/2 L/2

L/4 L/4

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22,5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

Ригель Р-7

Ригель Р-7

Ригель Р-7

Ригель Р-7

Р
и
г
е
л
ь
 Р

-
2

Р
и
г
е
л
ь
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-
2

Р
и
г
е
л
ь
 Р

-
2

Схема расположения нахлестки на ригелей

План расположения монолитные

ригель на отм. +14.720

Формат A3x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
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В
за

м
. 
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н
в
. 
№

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13
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В

Г

3 12
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Ригель Р-1

1000
поз.-1

4300

сеч. а-а

40 100 120 100 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

сеч. б-б

40 320 40
4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

400 400

-0.300 -0.300

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

d=∅8AIпоз.2

ос-1

d=∅20AIII

R220

8
0
0

1000150

350

450

4
5
0

3
5
0

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22.5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном

состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в

построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить

инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения

бетоном 70% прочности.

11*100=1100 10*200=2000 11*100=1100
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РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 30

Ригель Р-1

Формат A3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

a

a

2Ос-12Ос-1

Лст

60x60x10

б

б

a

a

Лст

50x50x10

поз.-1

3∅20А-III

поз.-1

3∅20А-III

ос-1

2∅20А-III

поз.-1

3∅20А-III

поз.-1

3∅20А-III

поз.-16

∅8А-I

поз.-16

∅8А-I

Лст

60x60x10

поз.-1

поз.-1

Лст

50x50x10



6300

16001600

4000

1000

16600

8
0
0

Ригель Р-2

сеч. а-а

40 65 60 65 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

сеч. б-б

40 320 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

поз.-2

11000

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

d=∅8AIпоз.-2

ос-2 d=∅22AIII
R220

8
0
0

1600150

1600 1000
d=∅22AIII

350

450

4
5
0

3
5
0

ос-3

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22.5

2. Каркасы для монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

400 400

6300

100016001600

6900

поз.-31000

2
2

11000

6900

1000

11000

6900

1000

+10,500
+6,900
+3,300

15*200=3000 17*100=1700 10*100=1000 10*200=2000 10*100=1000 17*100=1700 15*200=3000 17*100=170017*100=1700

+14,100
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РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение 31

Ригель Р-2

+14,720

+10,500
+6,900
+3,300

+14,100
+14,720

320

65 65

a

a

a

a

б

б

a

a

a

a

поз.-9,10

3∅22А-III

поз.-9,10

3∅22А-III

ос-5,6

3∅22А-III

поз.-9,10

3∅22А-III

поз.-9,10

3∅22А-III

Формат A4x3

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

a

a

a

a

б

б

поз.2 поз.3

поз.2 поз.3

3Ос-2

Лст

50x50x10

3Ос-2

Лст

60x60x10

3Ос-3 3Ос-3

Лст

50x50x10

поз.-16

∅8А-I

поз.-16

∅8А-I

Лст

50x50x10

б

б



6000 6000 6000 6000

36000

10000
9700

6000 6000

Ригель Р-3

1000

10000
9700

1000 1100

1500

11700

1100

9700

1000

11400

2000

6600

1500 15001500 15001500 15001500 15001500 15001500

сеч. а-а

40 100 120 100 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

сеч. б-б

40 320 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

400 400
А-1

Ø16АI ш.400

А-1

Ø16АI ш.400

поз.-16

∅8А-I

поз.-16

∅8А-I

+10,500
+6,900
+3,300

+14,100

+10,500
+6,900
+3,300

+14,100

10000

1000

2
5

поз.-4

9700

поз.-5

6600

поз.-6

11400

поз.-7

1000

2
5

11700

поз.-8

1000

2
5

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

ос-4
d=∅22AIII

R220

8
0
0

150 1500

ос-5
d=∅22AIII

d=∅8AIпоз.-2

350

450

4
5
0

3
5
0

1500 1500

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22.5. Каркасы для

монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии

на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в

построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить

инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения

бетоном 70% прочности.
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РП
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2026г. Кж
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Ригель Р-3

Лст
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2Ос-4

a

a

a

a

б

б

a

a

a

a

б
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a
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б

б

a

a
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a

б

б

a

a

a

a

б

б

a

a

a

a

б

б

Формат A4x4

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№
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о
д
л
.

С
о
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л
а
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н
о
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д
п
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и
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а
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а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5

2Ос-4

поз.4 поз.5 поз.4 поз.5

поз.6 поз.7 поз.5 поз.8

поз.-4,5

2∅22А-III

поз.-5,6,7,8

2∅22А-III

ос-4,5

2∅22А-III

поз.-4,5

2∅22А-III

поз.-5,6,7,8

2∅22А-III

Лст

60x60x10

Лст

60x60x10

Лст

60x60x10



6000 6000 6000 6000

36000

11300
9700

6000 6000

Ригель Р-4

1000

10000
9700

1000 1100

1500

11700

1100

9700

1000

11400

1000

7900

1500 15001500 15001500 15001500 15001500 15001500

сеч. а-а

40 100 120 100 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

сеч. б-б

40 320 40

4
0

3
2
0

4
0

4
0
0

400

200 200

400 400
А-1

Ø16АI ш.400

А-1

Ø16АI ш.400

поз.-16

∅8А-I

поз.-16

∅8А-I

+10,500
+6,900
+3,300

+14,100

+10,500
+6,900
+3,300

+14,100

10000

1000

2
5

поз.-4

9700

поз.-5

11400

поз.-7

1000

2
5

11700

поз.-8

1000

2
5

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

ос-4
d=∅22AIII

R220

8
0
0

150 1500

ос-5
d=∅22AIII

d=∅8AIпоз.-2

350

450

4
5
0

3
5
0

1500 1500

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22.5. Каркасы для

монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии

на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в

построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить

инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения

бетоном 70% прочности.

1500

11300

поз.-9

7900
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1000

2
5
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Ригель Р-4
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a

б
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a

a
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a

б
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б
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Формат A4x4

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со
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н
о
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о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5 2Ос-5

2Ос-4

поз.9 поз.5 поз.4 поз.5

поз.10 поз.7 поз.5 поз.8

поз.-4,5

2∅22А-III

поз.-5,6,7,8

2∅22А-III

ос-4,5

2∅22А-III

поз.-4,5

2∅22А-III

поз.-5,6,7,8

2∅22А-III

Лст

60x60x10

Лст

60x60x10

Лст

60x60x10



6000 6000 6000

30000

4000
9700

6000 6000

Ригель Р-5

1000

10000
9700

1000 1100

1500

11700

1100

9700

1000

11000

15001500 15001500 15001500 15001500 15001500

10000

1000

2
5

поз.-4
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поз.-5

11400

поз.-7

1000

2
5

11700

поз.-8

1000

2
5

Поз. Эскиз

Ведомость деталей

ос-4
d=∅22AIII

R220

8
0
0

150 1500

ос-5
d=∅22AIII

d=∅8AIпоз.-2

350

450

4
5
0

3
5
0

1500 1500

Примечание

1. Для монолитных рам бетон кл. В22.5. Каркасы для

монолитных рам даны в листе КЖ-

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии

на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в

построечных условиях.

4. Защитные слои арматуры обеспечить

инвентарными фиксаторами или

  кубиками из раствора М100.

5. Снятие опалубки производить после достижения

бетоном 70% прочности.
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+6,900
+3,300
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2
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Ригель Р-5

Формат A4x4

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
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 п
о
д
л
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С
о
г
л
а
со
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н
о
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о
д
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ед.,кг. Примечание

Спецификация

1 ГОСТ 8509-72* Уголок 63х63х5, L=3600 17,312

2 ГОСТ 5781-82* ∅18А-III,    L=600 1.2011

Лестница 1

ЗД1 Данный лист Закладная деталь ЗД1 1.732

5 ГОСТ 19903-74* Лист 8х100х240 1.511

6 ГОСТ 5781-82* ∅10АIII,    L=360 0.221

ЗД2 Данный лист Закладная деталь ЗД2 4.914
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Каркас косоур Кр-1,2

ОС-1

∅10 A-I
ОС-2

∅10 A-I

Сетка С-1

ВГ
В Г

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Балка Б-1

(Каркас Кб-1)

Каркас косоур Кр-1

Каркас косоур Кр-2

Каркас косоур Кр-2

Каркас косоур Кр-2

Каркас косоур Кр-2

Каркас косоур Кр-2

А

Б

Б

Б

Б

1

4Ø22А-III

2

Ø8А-I

В

Г

14

В

Г

14



ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1 (3,шт)

1        ГОСТ 8732-88                          Перила  Тр. d50x3, L=1000                64     3.48

2       то же                                   Перила Тр. d20x3, L= п.м.                 92    1,26

3                                                Перила Тр. d50x3, L= 850                 25       2,95

222,72

115,9

74

3250

6
3
0
0

6300

      Перила (сеч,1-1)

6300

9
5
0

6300

      Перила (сеч,2-2)
План перила

      Перила (сеч,3-3)

4                                                Перила Тр. d50x3, L= 150                 30       0,522 15,66
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1

В Г

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

2

ВГ

1

1

1

1

1
Перила 

1

1

2
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3

3

4

4

4 4

4
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100

17х200=3400

153°

100

40
8х200=1600100

19
0

Каркас косоур Кр-1 (2 штук)

2

100

19
0

8х200=1600

50
100

19*200=3800

153°

100

110
8х200=1600

100

19
0

Каркас косоур Кр-2 (10 штук)

1403
0

19
0

3
0

2
5
0

3030 200

Сеч. 1-1

48

Каркас косоур  Кр-1,Каркас косоур  Кр-2

250

4
5
0

2

59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение

1

1 

1 

1

1 

1 

Формат A2

Стадия Лист Листов

Кол. уч.Изм. Лист Подп. Дата№ док.

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

1
4Ø20 А-III

2
Ø6 А-I



59

Реконструкция межрайонного перинатального центра на территории
МСГ "Аламли" Галляаральского района Джизакской области

РП

OOO"Atlant
Architects Group"

г.ДжизакATLANT
A R CH I T E C T S
ATLANT
A R CH I T E C T S

Н.контр
Разраб.
ГИП             Мирзаев Х.

Ражабов.Н.А
Суванова,Ю

2026г. Кж

Медицинское объединение
49

6
3
0
0

4
0
0
0

6
3
0
0

16
6
0
0

1050 1050 60150
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№1
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Формат A3x3

Стадия Лист Листов
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3

3

1

1

3

3

7 8 13

А

Б

В

Б

630040006300

16600

АБВГ

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1

Ст-1*

Ст-1*

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-2*

Ст-1*

Ст-1*

Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3* Ст-3* Ст-3* Ст-3* Ст-3*

Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3 Ст-3* Ст-3*

Ст-3*

Ст-3*

Ст-3*

Ст-3*

Ст-3*

Ст-3*

Ст-3

Ст-3

Ст-3

Ст-3

Разрез 2-2

6
0
0

6
2
0

8

Разрез 1-1

1

СО-2

2225 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2230

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2225 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2230

2175 2300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2235 2215

2150 2300 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
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3
0
0
0

3
2
4
0

3
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3
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4
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3
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3
6
8
0

3
6
8
0

2600

15
0
0

1800 800

1. Сварку металлических элементов вести электродами Э42А

(ГОСТ 9467-75). Hш = 5 мм.

2. После монтажа все металлические  элементы ограждения

окрасить нитроэмалью в темно-коричневый цвет.

3. Данный лист см. с листами АС - 35.

Узел "1"

Металл стойка

□80х80х4.0

ЗД-1 см. лист КР

(6) ∟ 75x5.0

L= 80 мм

a a

ЗД-1 см. лист КР

∟ 75x5.0

L= 80 мм

Металл стойка

□80х80х4.0

(10) ∟ 75x5.0

L= 80 мм

Вид "a-a"

ЗД-2 см. лист КР

Балка 100х50х2,5

Ж/Б пояс

Узел "3"с с

ЗД-2

 см. лист КР

Вид "c-c"
Балка 100х50х2,5

Узел "2"

Металл стойка

□80х80х4.0

b

Пр-1

□120х80х3.0

b

Металл стойка

□80х80х4.0
Пр-1

□120х80х3.0

Вид "b-b"

Схема расположения элементов кровли

№ Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед. кг
Примечание

Cтойка-1 ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=2.0 пм
34 14.26 484.84

Cтойка-2 ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=1.63 пм
36 11.62 418.38

Cтойка-3 ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=1.21 пм
44 8.63 379.60

1 ГОСТ 19903-74* Лист 300х300х6 мм 145 4.24 614.8

2 ГОСТ 8639
 прогон

профил 100х100x3 L=419.0 пм
1 3779.38 3779.38

3 ГОСТ 8639
балка

профил 100х50x4 L=969.0 пм
1 8323.71 8323.71

4 ГОСТ 8639    Связ Вс-1   60х60x3 L=122.4 пм 1 642.6 642.6

5 ГОСТ 8639
 прогон

профил 30х30x2 L= 4542,6пм
1 5314.84 5314.84

6 ГОСТ 8505-93 ∟ 75x5.0 L= 80 мм 145.0 0.465 67.86

20225.43

60

Узел "4"

97

2400

Ст-3*

1563 1737

Профнастил НС 35х1100х0.5 с полимерным покрытием (1260м2)
Металический прагон с шагом 250 мм
Металический балка шаг 1500 мм
Гидро-ветрозащитная мембрана из нетканного полипропиленового
полотна 1 слоя
Утеплитель - Минералная вата из  прямоугольного параллелепипеда
из стеклянных штапельных волокон, скреплённых между собой
отвержденным полимерорганическим связующим. λ =0,043 Вт/мС  Ɣ
=140кг/м3/,   толщ. 100мм (1070.80 м2)
Пароизоляция - полииэтиленовой пленки  1 слоя
Сборные ж/б моногопустотные плита покрытия

Cтойка-1* ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=1.380 пм
8 9.83 78.71

Cтойка-2* ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=1.010 пм
8 7.20 57.61

Cтойка-3* ГОСТ 8639
Стойка

профил 80х80x3 L=0.59 пм
15 4.20 63.10

1 1

2 2

3

44

1

1

ывф

Ст-1*

Ст-1*

Ст-3*

2

2

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

Вс-1

900 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1200 1200

300

1200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 900

16
0
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0
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16
0
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16
0
0

16
0
0
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0
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16
0
0

16
0
0
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0
0
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0
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0
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6
0
0

6
0
016
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0
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0
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6
0
0

6
0
0

Схема расположения элементов кровли
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0
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ВОДОСТОЧНАЯ

СИСТЕМА (ВС) №1 Сеч. 1-1

600
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0
0
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0
0
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0
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0

3
5
0

4
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0

3
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0

15
0
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11
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3
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4
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ВОДОСТОЧНАЯ

СИСТЕМА (ВС) №2

15
0
0

Сеч. 2-2

Металлическое ограждение кровли

1
1-Труба 40x20х2 2-Труба 20х20x2

2-Труба 20х20x2

3-Полоса 50х4х120

700

1

700

2
2
0

4
9
0

7
10

Спецификация материалов на металлическое ограждение
кровли. (общий-119 ш.т)

Поз.

1

2

3

Обозначение

ГОСТ 8645-68*

ГОСТ 8639-68

ГОСТ 103-76

ГОСТ 10.510-2013

Обозначение

труба квадратная 40x20х2

труба квадратная 20х20x2

-4х50x120

Резиновый уплотнитель

Саморез 4,2х16 с прессшайбой

Кол-
во

7

Масса

ед.кг.

Примеч.

одна ш.т

-обём

1.4    1.7      2.38

1.075     7.52

3   0.064    0.192

0.006м2

шт

-

6

12
18
3

12183

28900

100

22900

12183

12
18
3
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План кровли

3000
50010001000500

14
0

14
0

14
0

70
0

 1
 2

Ходовая доска.
3

3

 1
 2

 3

 3

Разрез 3-3

 Кр-1

 Пр-1

Марка

27.846

Поз                Обозначение                          Наименование                   Кол   Масса    Примеч.

Спецификация расхода материалов.

Спецификация расхода материалов на каркас солнечных панелей и коллектор

Kp-1         ГОСТ 8645-68                        Профил 80х60х3    Lобщ=1.3м          3     9.282   

Пр-1         ГОСТ 8645-68                        Профил 30х20х2    L=2.4м             3      3,33

Р-1         ГОСТ 8645-68                        Профил 60х40х3    L=1.7м               4      7.31

Bc-1        ГОСТ 8645-68                        Профил 60х40х3    L=2.1м               2      3.57

            ГОСТ 19904-90                         t-6x150  L=200                         8      1.41

1          ГОСТ 8486-86*                        Доска 140х35        L=15м              1     0,073

2          ГОСТ 8486-86*                        Доска 140х50        L=0.7м             3     0.0049

3          ГОСТ 8486-86*                        Доска 140х50        L=0.2м             9    0,0014  

9,99

29.24

7.14

11.28

64 85,49 --

Ходовая доска                              33

Расположение солнечных панелей и
коллектор.

ВС №2 ВС №2
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Слуховое окно СО-1

1500

600

12
00

60
0

Слуховое окно СО-1

Вид Б-Б

Б Б

1500

24
00

1 ГОСТ 8486-66*

2 Брус  40х40,  L=п.м

Обрешетка  100х25h,  L=п.м

Спецификация расхода материалов на слуховое окно СО-1

3

Брус  60х60,  L=п.м 15.2

2.4

19.2

шт     м3
Поз              Обозначение                             Наименование                  Кол   Объем    Примеч.

Марка

0.0036

0.0016

0.06525

Рейка  30х10,  L=п.м4 11.7 0.0003
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ГОСТ 8545-801 5.5Труба      40х30х3,   L=п.м. 2.89

ГОСТ 2591-82*А-1

ГОСТ Р 50744–85 3.60Профлистов с полимерным покрытием t=0.5мм .
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3. Покрытие козырька выполнить плитой канальной из поликарбоната типа "Lexan GR1210" толщиной 20 мм.

1. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту катета сварных швов принять
равной минимальной толщине свариваемых элементов. Длина шва по длине сопряжения.

Крепление плиты к квадратной арматуре выполнить винтами М6х40 по ГОСТ 17473-72.
4. В квадратной арматуре поз. А-1 предварительно просверлить отверстия Ф6 мм с шагом 300 мм для 

2. Все металлические элементы после сварки должны быть очищены и окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ

крепления канальной плиты. Количество отверстий  -8шт.
5. Торец и нижнюю часть козырька зашить сайдингом из профиля ПВХ -5.4 п.м.
6. Примыкание козырька к наружной стене промазать силиконовой мастикой по всей длине.
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шт     м3
Поз              Обозначение                             Наименование                  Кол   Объем    Примеч.
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Спецификация расхода материалов на пандус К1.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

щебеночная подготовка

Пандус №1

8,88

10,94 м3

ЗД-1                                                Закладная деталь ЗД1                20

3            ГОСТ 19903-84                       -10х150х150                             1     1,76

4            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=250                             4     0.22        0,888

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Перила  Тр. d50x3, L=1000            2.50      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d20x3, L= п.м.             2.85      1,26

3                                                Перила Тр. d50x3, L= 850                 4       2,95

8.7

3.59

11.80

1            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=1000                           5     0.888        4,44

2            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=1000                           5     0.888       4,44

1

Сетка С-2 8,88

1            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=1000                           5     0.888        4,44

2            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=1000                           5     0.888       4,44

55,5

Сетка С-1 81,8(м2)

(п,м)

Бетон кл.В15 15,16 м3
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Крыльцо Кр-2

Спецификация расхода материалов на Крыльцо

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

щебеночная подготовка

Крыльцо №2,3,4,5

6.17

6.42 м3

ЗД-1                                                Закладная деталь ЗД1                34

3            ГОСТ 19903-84                       -10х150х150                             1      1,76

4            ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI, l=250                             4     0.22        0,888

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Перила  Тр. d50x3, L=1000             20,4      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d20x3, L= п.м.              61,2      1,26

3                                                Перила Тр. d50x3, L= 850                 28       2,95

70,99

77,11

82,6

1            ГОСТ 5781-82*                       ∅10АI, l=1000                           5     0.617        3.08

2            ГОСТ 5781-82*                       ∅10АI, l=1000                           5     0.617       3.08

1

Сетка С-2 6.17

1            ГОСТ 5781-82*                       ∅10АI, l=1000                           5     0.617       3.08

2            ГОСТ 5781-82*                       ∅10АI, l=1000                           5     0.617      3.08

35.7

Сетка С-1 29.7(м2)

(п,м)
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Примечания:

1. Бетон В15 1,03 м3

Фундамент под оборудование
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