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Izoh:

1. 34-X-6 kanalini ko'ndalang kesimlari Qashqadaryo viloyati Maxsussuvloyiha MCHJ qidiruv guruhi tomonidan 2026 yil avgust oyida s'yomka qilindi.
2. 34-X-6 kanali PKO+00 (PK8+20) dan PK10+00 (PK18+20) gacha beton qoplamali kanal, kanalda yetarli nishablik bo'lmaganligi sababli kanal tubini loy va
cho'kindilar cho'kadi, mexanizm bilan tozalanishi natijasida beton qoplamalari o'pirilib ketgan, beton qoplama holati qoniqarsiz, kanalni o'zanini loyiha

parametiriga keltirib qayta o'zani beton qoplama qilish kerak. PK0+00 dan PK7+00 gacha kanal ko'tarmada o'tganligi uchun shu gismlarida beton orasiga d=4
mm bazalt armatura quyiladi. PK0+00 dan PK10+00 gacha p/e plyonka beton ostiga to'shaladi.PK6+60 (PK14+80) va PK9+32 (PK17+52) lardagi mavjud
suv oluvchi otvodlarni rekonstruksiya qilish kerak. PK8+01 (PK16+21) dagi mavjud suv oluvchi otvodni holati yaxshi, zatvor o'rnatish kerak.
3.34-X-6 kanalini PK0+00 dan PK8+20 gacha va PK18+20 dan PK27+20 gacha fermerlar o'zlari hisobidan loyqa-cho'kindilardan va o'simliklardan tozalab
olishlari sababli loyiha tarkibiga kiritilmadi, mavjud beton qoplama holati yaxshi, rekonstruksiya talab gilinmaydi.
3.34-X-6 kanalini PK0+00 (PK8+20) dan PK10+00 (PK18+20) gacha ikki tomonidan yo'l gilinadi.

4.Ko'tarmaga tuproqni avtotransportlar yordamida 1.0 km masofadan tashib kelinadi.
5.Qurilish ishlarini bajarishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga qat'iy rioya qilinadi.
6.Kanalni egri-bugri o'zanlarni o'tgan qismlarini to'g'rilab beton qilib ketiladi.

7.Ish hajmlari ko'ndalang kesimlar bo'yicha hisoblandi.

8.Elektr liniyalari ostidagi ishlarni bajarishda SNiP ga muvofiq xavfsizlik choralari
"Qurilish normalari va qoidalar”" 111-qism, A bo'limi 11-bob. Xavfsizlik choralari
qurilishda KMK 3.01.02-00 qoidalarga gat'iy rioya qiling.

9.Ish hajmlarini hisoblashda inshootlar o'mi chiqarildi.

10.Piketlar daladagi, qavs ichidagi piketlar loyihaviy.

Izoh:
1.Kanalni o'zanidagi yarogsiz betonlarni buzib olishdan avval kanal o'zanidagi loyqa va cho'kindilardan
tozalanib, keyin yarogsiz betonlarni buzib olinadi va avtotransport yordamida 1.0 km masofaga tashib
ketiladi. Ish hajmlarni hisoblashda kanal o'zanidagi loyqa va cho'kindilardan tozalash ishlari hisobga olindi.
2.Piketlar daladagi, qavs ichidagi piketlar loyihaviy.

INV Ne Qashgadaryo viloyati Mirishkor tumani Mahtumquli massividagi zaxirada turgan va
Mansab  Familiya I.O. Imzo | Kun [Suv ta'minoti og'ir bo'lgan yer maydonini foydalanishdan chiqib ketishini oldini olish
magqsadidagi "34-X-1" va "34-X-6" kanallarini rekonstruksiya qilish ishchi loyihasi.
, /i
LBM A.Tulayev M‘% Ishchi loyiha
Loyihachi : : Shifr No Ne
oythachi | Alladustov X M Sug'orish tarmog'i HA
M 1:200
Varaq 2 Varaqlar 2
34-X-6 kanali ko'ndalang kesimlari: Qashgadaryo
_ - ~ PK0+00 (PK8+20) dan PK10+00 Maxsussuvloyiha
Syomka qildi A.Buriyev B&M (PK18+20) gacha. MCH]J
Qarshi sh. 2026 y. <
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