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T/ Kanal nomi PK Zatvor razmeri Belgilami yerga boglanishi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 346 6+60 PS 40x40 291,58 29178 | 29080 | 29106 | 29126 | 29066 | 29086 | 29076 | 292,00
2 9+32 PS 40x40 291,48 29168 | 29070 | 29090 | 291,10 | 29064 | 29070 | 29060 | 291,90
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Ishlarning bajarilish tartibiga qarab hajmlarga bo‘linishi.
34-X-6 kanali PK6+60 va PK9+32 lardagi suv oluvchi otvodlarni rekonstruksiya qilish.

) Olch. 1 dona | 2 dona

T Ish turlari . otvod otvod

birl. .. ..
hajmi | hajmi

1 2 3 4 5

1.Yer ishlari
Kovsh hajmi 0.25 m3 1i gidravlik ckskavator bilan 2-guruhli 3 )
: : m? 12 24
tuprogni gazish.

2 | Qo‘l kuchi bilan 2 gurux tuproqda gazish. m? 1 2
Qo‘l kuchi bilan inshootni planirovka qilish, 1-guruhli m? 10 20
tuproq.

Qo°l kuchi bilan 1 guruh tuprogda t/b quvur yonlarini qayta 3

4 P . m 1 2
ko‘mish, zichlash,

5 T-79 0.k buldozer bilan 1 guruh tuproqda gayta ko*mish, suv m? 12 24
sepib, zichlash, 10 m dan surib kelib

2.Monolit beton
1 | Asosga beton quyish, B 7.5 t=10 sm m3 0,44 0,88
Inshootni Kirish qismi:

1 | Inshootni sho‘ng‘uvchi devoriga beton quyish, B15 m? 0,7 1.4
Bazalt armosetka d=4 mm, qadam 25x25 sm pm 45 90
Sim d=1.1 mm kg 0,15 0,3

5 Insho«_)tni kirish va chiqish ogolovkasiga qismlariga m? 0.63 1.26
monolit beton quyish, B15
Bazalt armosetka d=4 mm, qadam 25x25 sm pm 29 58
Sim_ d=1.1 mm kg 0,1 0.2

3 | Inshoot tubiga monolit beton quyish B15, t=20 sm m? 0.3 0.6
Bazalt armosetka d=4 mm, gadam 25x25 sm pm 14 28
Sim d=1.1 mm kg 0,08 0,16

4 | Inshoot chigish tubiga monolit beton quyish B12,5; t=10 sm m? 0,2 0.4

5 IEshoot chiqish giyaliklariga monolit beton quyish B12,5; m? 0.7 1.4
t=10 sm

A/s quvurlar o‘rnatish
1 | d=400 mm li a/s quvurlarini o‘rnatish pm 8 16
3.Metallokostruksiya
Zatvor o‘rn. | PS-40-40, rama kg 41 82
1 | PS40-40 Qo1 bilan ko‘targich kg 29 58
Zatvor o‘matish kg 14 28
4. Boshqa ishlar

1 | Eski yarogsiz betonlarni qo‘l kuchi bilan o*pirib olish m3 0,6 0.6

2 | Mavjud yarogsiz d=219 mm metal quvurni chetga olib quyish pm 5

3 | Asosga graviy to‘shash, t=10 sm m? 0,56 1,12

4 | Xarsang tosh terish, d=10+15 sm m? 0,5 1

5 | A/s quvurlarni bitumni benzin bilan aralashtirib 2 marta N

L . . m 10 20
gidroizolyatsiya qilish

6 | Metallami bo’yoqlash 2 marta m? 0,5 1

Izoh:

1. S'yomka 2026 yil Qashqadaryo viloyati Maxsussuvloyiha MCHIJ qidiruv guruhi

tomon

idan qilingan s'yomka asosida chizildi.

2.Qurilish ishlarini bajarishda xavfsizlik texnikasi qoidalariga qat'ly rioya qilinadi.
3.Ish hajmlari hisoblashda s'yomka bo'yicha hisoblandi.
4.Chizmadagi o'lchamlar m. da.

L7 10
INV Ne Qashgadaryo viloyati Mirishkor tumani Mahtumquli massividagi zaxirada turgan va
Mansab Familiya L.O. Imzo | Kun | suv taminoti og'ir bo'lgan yer maydonini foydalanishdan chiqib ketishini oldini olish
magsadidagi "34-X-1" va "34-X-6" kanallarini rekonstruksiya qilish ishchi loyihasi.
LBM A.Tulayev M Ishchi loyiha
Loyihachi | A.Tulayev ‘W Suc'orish tarmoe'i Shifr Ne | No
8 8 M 1:200
Varaqg 1 | Varaglar 1
' ~ 34-X-6 kanalidan suv olqu:hi' otvo'di. Qashgadaryo
Syomka qildi A.Buriyev 7 Plan 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, qirqimlari. Maxsussuvloyiha
) Ish hajmlari jadvali, belgilarni yerga MCHJ
Qarshi sh. 2026 yil. bog'lanishi.




	Листы и виды
	Модель


