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Obyekt nomi: Namangan viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani Radivon MFY Qizariq ko‘chasini
ichki yo‘llariga asfalt qoplama yotqizish
Buyurtmachi: “Namangan mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DM
Bosh loyihachi: "NAMANGAN YO`L-LOYIHA BYUROSI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari
Bosh pudratchi: Tanlov asosida
Qurilish turi: Joriy ta’mirlash
Murojaat raqami: 146228

1. Loyihalash uchun asos.
1.1. Xalq deputatlari Yangiqo‘rg‘on tumani Kengashining 9.09.2026 yildagi VII-30-118-6-
90-K/26-sonli qarori.
1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 25.09.2026 yildagi 288819-sonli shartnoma.
1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob’ektning nuqson
dalolatnomasi.
 

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Tushuntirish yozuvi.
2.2. Ta’mirlash ishlari qiymati.
2.3. Hisoblar.
2.4. Lokal resurs qaydnoma va ehtiyoj resurs qaydnoma.
2.5. Nuqson dalolatnoma.
2.6. Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari.
2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan qurilish materiallari narxlari, mashina-
mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish
narxlari kattaligi bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.
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Ta’mirlanayotgan ko‘chalarning uzunligi 4003 metr, yo‘l to‘shamasi kengligi 3,0-3,5 metrni
tashkil etadi va quyidagi konstruksiya bo‘yicha ko‘zda tutilgan:  
I-Tur.
- yangi qum-shag‘al aralashmasi qo‘shib mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama
qurish;
II -Tur.
- yangi qum-shag‘al aralashmasi qo‘shmasdan mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- qaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama
qurish;
     Shuningdek, loyihada 24 dona yo‘l belgilarni o‘rnatish va tasdiqlangan nuqson
dalolatnomasiga asosan boshqa ishlarni bajarish ko‘zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.
–

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
- Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan,
Namangan tumani Radivon MFY va tashabbuskor bilan kelishilgan.
- Harakat xavfsizligi tashkil etish rejasi Namangan viloyati IIB JXX YHXB YINQB bilan
kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan 1 567 327 207 so'm
miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 0 so'mga kamaytirilib,
1 567 327 207 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 1 399 399 292 so'm
QQS: 167 927 915 so'm
 
6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli
tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi.
6.2. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo‘yicha
“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi” DM Namangan viloyati
hududiy boshqarmasi majburiyatini o‘z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi
o‘rtasida haqiqatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda
qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli “Pudratchining boshqa xarajatlari”
kattaligi bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.
6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng
nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniqlanadi.
6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha
manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6.5. Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to‘liqligi,
ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari
yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.
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7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani
Radivon MFY Qizariq ko‘chasini ichki yo‘llariga asfalt qoplama yotqizish” ishchi loyihasi
kelgusida ko‘rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Nishanova Xurshida Maxamadjonovna, Turdaliyev Murodjon
Xasanboyevich

Bosh ekspert
ATAXO‘JAYEV NOSIRXON

NOYIMJONOVICH
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