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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий комплект рабочих чертежей разработан для строительства резервуара чистой
воды объемом 75 м³ (РВ-75) в составе объекта водоснабжения.
1.2. Рабочие чертежи разработаны на основании:
задания на проектирование;
технологической схемы водоснабжения;
инженерно-геодезических изысканий;
инженерно-геологических изысканий;
действующих строительных норм Республики Узбекистан.
1.3. Проект включает архитектурные, конструктивные и технологические решения резервуара.
1.4. Все размеры на чертежах приведены в миллиметрах, отметки — в метрах.
2. Архитектурные решения
2.1. Резервуар представляет собой вертикальную цилиндрическую емкость заводского
изготовления объемом 75 м³.
2.2. Резервуар устанавливается на монолитный железобетонный фундамент.
2.3. Обслуживание резервуара осуществляется через наружную лестницу и верхнюю площадку
обслуживания.
2.4. Для предотвращения попадания атмосферных осадков крыша резервуара имеет уклон к
периферии.
2.5. Все металлические конструкции должны иметь антикоррозионное покрытие заводского
изготовления.
2.6. После монтажа поврежденные участки защитного покрытия восстановить.
3. Конструктивные решения
3.1. Фундамент выполнен из монолитного железобетона класса не ниже В25.
3.2. Под фундамент предусмотреть бетонную подготовку согласно чертежам КЖ.
3.3. Основание под фундамент должно быть тщательно спланировано и уплотнено.
3.4. При обнаружении слабых грунтов выполнить замену основания по согласованию с проектной
организацией.
3.5. Монтаж резервуара выполнять только после достижения бетоном не менее 70 % проектной
прочности.
3.6. Все закладные детали выполнить из конструкционной стали и защитить антикоррозионным
покрытием.
3.7. Анкерные болты устанавливать по шаблону с соблюдением проектных координат.
3.8. После установки резервуара произвести окончательную затяжку анкерных соединений.
4. Технологические решения
4.1. Резервуар предназначен для хранения очищенной воды.
4.2. Подключение технологических трубопроводов выполнять согласно разделу ТХ.
4.3. В проекте предусмотрены:
· трубопровод подачи воды;
· трубопровод отбора воды;
· переливной трубопровод;
· дренажный трубопровод;
· вентиляция резервуара.
4.4. Все технологические трубопроводы должны быть надежно закреплены.
4.5. После окончания монтажа выполнить гидравлические испытания трубопроводов.
4.6. Перед вводом резервуара в эксплуатацию выполнить промывку и дезинфекцию внутренних
поверхностей.
5. Монтажные работы
5.1. Монтаж резервуара производить специализированной организацией.
5.2. Все сварные соединения выполнять согласно требованиям нормативной документации.
5.3. Качество сварных соединений должно соответствовать требованиям действующих
стандартов.
5.4. Монтаж производить после проверки проектных размеров фундамента.
5.5. При монтаже обеспечить проектное положение резервуара по высоте и в плане.

6. Антикоррозионная защита
6.1. Все металлические элементы резервуара должны иметь внутреннее и наружное
антикоррозионное покрытие.
6.2. После завершения монтажа восстановить защитное покрытие в местах сварки и
повреждений.
6.3. Подземные металлические трубопроводы защитить антикоррозионной изоляцией согласно
разделу ТХ.
7. Испытания
7.1. После окончания монтажа резервуар подвергнуть гидравлическому испытанию.
7.2. Испытания выполнять заполнением резервуара водой до проектного уровня.
7.3. Во время испытаний не допускаются:
течи;
остаточные деформации;
повреждение сварных соединений.
7.4. После успешного завершения испытаний оформить соответствующий акт.
8. Требования безопасности
8.1. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями
действующих строительных норм Республики Узбекистан.
8.2. Работы выполнять с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности.
8.3. Монтаж грузоподъемными механизмами производить по утвержденному проекту
производства работ.
9. Общие указания
Все размеры уточнить по месту до начала производства работ.
Все материалы должны иметь сертификаты соответствия.
Все изменения проектных решений согласовывать с проектной организацией.
Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих ШНК Республики Узбекистан.
После окончания строительства восстановить нарушенное благоустройство территории.
Перед вводом объекта в эксплуатацию выполнить комплексное опробование оборудования и
технологических трубопроводов.
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