I S H C H I L O Y I H A

BOSH REJA

“SIFAT KONTROLI” MCHJ tomonidan ishlab chiqarilgan

Loyiha boshi mutasaddisi To‘xtayeva.Sh

Andijon sh. - 2026 y.

A.B.M.	Kushnera.Sh	[illegible]	Bosh
Bajardi	Ramonalova	[illegible]	

“SIFAT KONTROLI” MCHJ

Andijon viloyati Xonobod shahri Yangi obod ko‘chasi 1-uy

Bosh reja va ko‘tarilmagi bilchki loyihalar qayshonmasi.

Tartib raqami	Nomlanishi	Ta’lim
1	*Umumiy ma’lumotlar*	*BB-1*
2	*Bosh reja va ko‘tarilmagi bog‘lanish chizmasi*	*BB-2*
3	*Vertikal rejalashtirish*	*BB-3*
4	*Yer ishlarini rejalashtirish*	*BB-4*
5	*Obodonlashtirish rejasi*	*BB-5*
6	*Obodonlashtirish rejasi*	*BB-6*
7	*Obodonlashtirish rejasi*	*BB-7*
8	*Mol-o‘lkamiy ashyolarni ko‘tarilmagi bo‘lsa ular va binoni konstruktsiyasi. Qiyinchilar*	*BB-8*
9	*Ayg‘oqchi chizmasi. Yashil to‘r-ko‘tarilmagi ashyolarda ko‘tarilmagi bo‘lsa ular va binoni*	*BB-9*

Qurilish maydoni ko‘rsatkichlari

Raqami	Nomlanishi	Miqdori	%
1	Obyektning umumiy yer maydoni	60,0 ga	100 %
2	Loyihaviy QSHP binosi	27,0ga	19,2 %
3	Mavjud bino va inshootlar	23,1ga	1,2 %
4	Ko‘kalamzorlashtirish maydoni (yondosh hududlar bilan)	18,0ga	30,0%
5	Beton qoplamali maydon	34,2ga	47,5%
6	Mavjud ko‘kal yer maydoni	23,6ga	7,50 %
7			

Ushbu loyiha amaldagi me’yor va qoidalarga asosida. Binolardan foydalanishga yang ko‘rafoydagi va atrof-muhit muvofiqlar pilot tadbirlarini qabuga ushbu ishlab chiqildi.

Loyiha bosh muxandisi To‘xtayeva.Sh

Ishchi loyihalarning asosiy tajlomi qayshonmasi

Belgilanish	Nomlanishi	Eslatma
BB	**Bosh reja**	
	Tavsiya qilingan va amaldagi nuqtalar qayshonmasi	
Belgilanish	Nomlanish	Eslatma
SHNK 2.07.01-23	Shahr predelanie hududlarini loyihalashtirish va qurish	
SHNK 2.09.04-23	Jamoat binolari va inshootlari	
SHNK 2.01.02-23	Aholini va hududlarni tabiiy va tabiiy-texnogen xarakterli favqulodda vaziyatlardan himoya qilish	
SHNK 2.07.05-18	Yashil qurilish. Toza yo‘q va jamoat binolari	
1.sub.sa-tn-0106.17	Ko‘chalarni Rejalashtirish shart-sozlash	
	yo‘lovchilarning ommaviy harorati xodimlarni	
	qabul bo‘lish uchu xonalarni qurilishi	
SHNK 2.01.03-19	Qurilish iqlimshunosligi	
СП г. Uz 2006 2022	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari. Yo‘nalish o‘sish yo‘llari	
	Yuzali. Umumiy tarbiya	
SHNK 2.07.02-23	Shaharsozlik. Shaharlarning ko‘lgan	
	shaharlar hamda qishloq aholisini xizmatlarga olgan kishi foydalanishdi	
SHNK 2.01.02-23	Aholi va hududlarning yong‘in xavfsizligi	

Vertikal rejalashtirish

№	Ish turlari nomlanishi	Birlik o‘lchov	Miqdori	Ishlab chiqarish usuli
1	Loyihaviy QSHP binosi	m²	27,0	Saqlab qolinadi
2	Mavjud bino va inshootlar	m²	23,1	Saqlab qolinadi
3	Beg‘ayri yo‘llar	ming	3	Qurilish
4	Piyodalar yo‘llari	ming	2	Qurilish
5	Avtoturar	ming	1	Qurilish
6	Beton qoplama	ming	34,2	Qurilish
7	Yashil maydonlar	ming	18,0	Saqlab qolinadi
8	Bino va inshootlar maydoni	m²	50,1	Saqlab qolinadi
9	Yo‘llar va piyodalar maydoni	m²	5,0	Qurilish
10	Beton qoplama maydoni	m²	34,2	Qurilish
11	Ko‘kalamzorlashtirish maydoni	m²	18,0	Saqlab qolinadi
12	Tabiiy maydon	m²	23,6	Saqlab qolinadi

Yaqinlar | **Nisbat (%)**
A,B — 47,1
B,D — 27,0
D,E — 19,4
E,F — 6,5
F,G — 19,5
G,A — 40,7
Umumiy yer maydoni 60 ga

1. Loyihaning hudud rejasida kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
2. Ushbu ish yuzining ishlab kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
3. Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi*
- *Mavjud bino va inshootlar*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

Eslatmalar

1. Binoe va inshootlarning ish bog‘lanishi Asosiyon vilitsya qurilish ishlarini bajarmasi tomonidan keyingi 6, 9, D, E,.... rangularlarga asosan bajarilsa.

Bino barchaginng loyihaviy balandligi 600,30
Yerning mavjud balandligi

Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

YER ISHLARINI REJALASHTIRISH

№	Ish turlari nomlanishi	Birlik o‘lchov	Miqdori	Ishlab chiqarish usuli
1	Loyihaviy QSHP binosi	m²	27,0	Saqlab qolinadi
2	Mavjud bino va inshootlar	m²	23,1	Saqlab qolinadi
3	Beg‘ayri yo‘llar	ming	3	Qurilish
4	Piyodalar yo‘llari	ming	2	Qurilish
5	Avtoturar	ming	1	Qurilish
6	Beton qoplama	ming	34,2	Qurilish
7	Yashil maydonlar	ming	18,0	Saqlab qolinadi
8	Bino va inshootlar maydoni	m²	50,1	Saqlab qolinadi
9	Yo‘llar va piyodalar maydoni	m²	5,0	Qurilish
10	Beton qoplama maydoni	m²	34,2	Qurilish
11	Ko‘kalamzorlashtirish maydoni	m²	18,0	Saqlab qolinadi
12	Tabiiy maydon	m²	23,6	Saqlab qolinadi

Yaqinlar | **Nisbat (%)**
A,B — 47,1
B,D — 27,0
D,E — 19,4
E,F — 6,5
F,G — 19,5
G,A — 40,7
Umumiy yer maydoni 60 ga

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi*
- *Mavjud bino va inshootlar*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

Eslatmalar

1. Yer ishlarini rejalashtirishda ochun asosiy binoning bo‘lishiga yerning mavjud, loyihaviy va ishchi hududlarni bilishi chiqiladi, so‘ngra binolarda tegrong ishlarining rejasi ishlanilib chiqiladi.

1.Loyihaning hudud rejasida kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
2. Ushbu ish yuzining ishlab kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
3.Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

Obodonlashtirish rejasi.

Yaqinlar	Nisbat (%)
A,B	47,1
B,D	27,0
D,E	19,4
E,F	6,5
F,G	19,5
G,A	40,7

Umumiy yer maydoni 60 ga

Beton qoplamali maydon

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi*
- *Mavjud bino va inshootlar*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

1.Loyihaning hudud rejasida kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
2. Ushbu ish yuzining ishlab kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
3.Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

Obodonlashtirish rejasi.

Yaqinlar	Nisbat (%)
A,B	47,1
B,D	27,0
D,E	19,4
E,F	6,5
F,G	19,5
G,A	40,7

Umumiy yer maydoni 60 ga

Suv inshootlar qaydnomasi

Inshootlar turi	Shartli belgisi	Uzunligi, metrda	Qiyaligi, Ko‘rsatish
L-300 markali yig‘ma temir-beton lotok		*75,0*	
d=159-7mm po‘lat quvur		*15,0*	

L-300 markali yig‘ma temir-beton lotok

d=159-7mm po‘lat quvur.

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi*
- *Mavjud bino va inshootlar*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

1.Loyihaning hudud rejasida kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
2. Ushbu ish yuzining ishlab kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
3.Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

Obodonlashtirish rejasi.

Yaqinlar	Nisbat (%)
A,B	47,1
B,D	27,0
D,E	19,4
E,F	6,5
F,G	19,5
G,A	40,7

Umumiy yer maydoni 60 ga

Qo‘rg‘on devorlar qaydnomasi

Inshootlar turi	Shartli belgisi	Uzunligi, metrda
Loyihaviy metal panjarali qo‘rg‘on devor		*44,0*
Loyihaviy beton panelli qo‘rg‘on devor.		*131,0*

Loyihaviy beton panelli qo‘rg‘on devor.

Loyihaviy metal panjarali qo‘rg‘on devor.

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi*
- *Mavjud bino va inshootlar*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

1.Loyihaning hudud rejasida kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
2. Ushbu ish yuzining ishlab kordinatalarning to‘g‘ri va aniq belgilangan.
3.Loyihaviy binoning ish qismida beton qoplamali yo‘llar bo‘lishi belgilangan.

Mavjud bino inshootlarni buzish (sanos) rejasi.

Asos 17.09.2026.

Yaqinlar	Nisbat (%)
A,B	47,1
B,D	27,0
D,E	29,4
E,F	6,5
F,G	19,5
G,A	40,7

Umumiy yer maydoni 60 ga

Shartli belgilar
- *Loyihaviy QSHP binosi qo‘rg‘on shlem.ka binolar*
- *Saqlangan yoqlatsma binosi*
- *Ko‘kalamzorlashtirish maydoni*

A.B.M.	Kushnera.Sh	[illegible]	Bosh
Bajardi	Ramonalova	[illegible]	

“SIFAT KONTROLI” MCHJ

Andijon viloyati Xonobod shahri Yangi obod ko‘chasi 1-uy

Bosh reja va ko‘tarilmagi bog‘lanish chizmasi.

Bosh reja va ko‘tarilmagi bog‘lanish chizmasi.

Vertikal rejalashtirish

YER ISHLARINI REJALASHTIRISH

Obodonlashtirish rejasi.

Obodonlashtirish rejasi.

Obodonlashtirish rejasi.

Obodonlashtirish rejasi.

Mavjud bino inshootlarni buzish (sanos) rejasi.