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“Shodlik” mahallasi hududida joylashgan Navbog*
ko‘chasining 400 metr qismini tun-u kun faoliyat yuritadigan
(24/7) rejimga o‘tkazish hamda zarur infratuzilma bilan
ta’minlash orqali 25 ta yangi savdo va maishiy xizmat
ko‘rsatish nuqtalarini tashkil etish. Elektr tarmogqlarini tortish,
transformator o‘rnatish manzarali (dekorativ), chiroqlar
o‘rnatish salomatlik yo‘lagini qurish, arka qurish panjara
to‘siq o‘rnatish. (PQ-49 Xizmatlar sohasi)

Loyiha hujjatlarini ishlab chigish uchun
TOPSHIRIQ

Termiz 2026 yil.




T/r

Asosiy ma’lumotlar va talablar
nomi

Asosiy ma’lumotlar va talablar mazmuni

Obyektning nomi

“Shodlik” mahallasi hududida joylashgan Navbog'
ko‘chasining 400 metr qismini tun-u kun faoliyat
yuritadigan (24/7) rejimga o‘tkazish hamda zarur
infratuzilma bilan ta’minlash orqali 25 ta yangi savdo
va maishiy xizmat ko‘rsatish nuqtalarini tashkil etish.
Elektr tarmogqlarini tortish, transformator o‘rnatish
manzarali (dekorativ), chiroglar o‘rnatish salomatlik
yo‘lagini qurish, arka qurish panjara to‘siq o‘rnatish.
(PQ-49 Xizmatlar sohast)

Qurilish joyi

Surxondaryo viloyati Termiz shahri “Shodlik”

mahallasi

Buyurtmachi

Surxondaryo viloyati
buyurtmachi xizmati” DM
Manzil: Termiz shahri, Novbog* ko‘chasi, 5-uy,
Tel: (+998) 76-221-49-71, (+998) 76-221-49-85,
E-pochta: iksez5@mail.ru

hokimligi “Yagona

Ishlab chiqish uchun asoslar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-
oktabrdagi “Alohida tuman (shahar) va mahallalarni
aholining yashashi hamda tadbirkorlik faoliyati bilan
shug*ullanishi uchun namunali hududga aylantirish
chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-298-son hamda
2026-yil  5-fevraldagi  “2026-yilda  hududlarni
yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orgali
aholi daromadini oshirish, barqaror ish o‘rinlarini
yaratish hamda kambag‘allikni qisqartirishga oid
qo‘shimcha chora-tadbirlar to*g‘risida”gi PQ-49-son
qarorlari ijrosi doirasida, shuningdek Xalq deputatlari
Surxondaryo viloyati Kengashining 2026-yil 13-
martdagi  VII-19-31-8-0-K/26-sonli  qarori bilan
tasdiglangan manzilli ro‘yxatga muvofiq.

Bosh loyihachi tashkilot

“Shaffof qurilish” MAT orqali aniglanadi.

Bosh pudratchi qurilish tashkiloti

“Shaffof qurilish” MAT orqali aniglanadi.

Loyiha bosgichi

Bir bosqichli ishchi loyihasini ishlab chigish
(Ishchi loyihani qurilish maydoniga bog‘lash)

Qurilish turi

Yangi qurilish, (zamonaviylashtirish, kengaytirish,
texnik gayta jihozlash).

Obyektning loyihaviy quvvati

Hududda 1,0 km elektr tarmoqlarini tortish, 1 dona
transformator  o‘rnatish, 80 dona manzarali
(dekorativ) yoritish chiroglarini o‘rnatish, 0,7 km
salomatlik yo‘lagini qurish, 2 dona arka barpo etish




hamda 0,8 km uzunlikdagi panjara
o‘rnatish ishlari amalga oshiriladi.

to*siglarni

10. Moliyalashtirish manbai Respublika byudjeti mablag‘idan
Qurilishning taxminiy bahosi Obyekt bo‘yicha ajratilgan limit mablag® miqdori
(mln so‘m) 2485,0 mIn so‘m etib belgilangan bo‘lib, loyiha
yechimlari va loyiha-smeta hujjatlari  ushbu
belgilangan limitdan oshmagan holda ishlab chiqilishi
shart.
11.
Qurilishning yakuniy qiymati ishchi loyiha-smeta
hujjatlari ishlab chiqilgandan so‘ng ‘“Shaharsozlik
hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi”
davlat muassasasining ijobiy ckspertiza xulosasiga
asosan aniqlanadi.
Obyektning asosly texnik-
iqtisodiy ko‘rsatkichlari, ; o g
id B .. | Namunaviy loyihaning texnik-iqtisodiy
L2, {BUTGOHIBY, 1shlat  Chiqamshnyy o opiiprvidnn foodilantlsin
dasturi, shuningdek turar joy yoki '
umumiy binolar
Obyektni texnologik jihozlash Texnologik jihozlash loyihasi, loyihaning tarkibiy
joylashuvi strukturasi tuzilmasidan kelib chigqan

13. holda Tuman hokimligi va qurilish boshqarmasining
talablari hamda SHNQ va QMQIar asosida mablag’
migdoridan kelib chiqib amalga oshirilsin.

Arxitektura-qurilish, hajmli-|-Loyiha tarkibida imkoniyati cheklangan shaxslar

rejalashtirish~ va  konstruktiv uchun SHNQ 2.07.02-24, muvofiq to’sigsiz muhit

yechimlar, blokirovkalash |yaratish qat'iy inobatga olinsin.

shartlari, binolarni pardozlashga|-Loyihaviy va qurilish yechimlari zamonaviy chet el

talablar dizayni va qurilish tajribasini hisobga olgan holda
amalga oshirilsin.

14. Loyihadagi barcha dizayn va materiallar mavjud
standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va
ekologik toza materiallardan foydalanishni hisobga
olish lozim;

-Loyihalashda, texnologik va energiya tejovchi
zamonaviy tuzilmalar va texnologiyalardan
foydalanishga e’tibor garatilsin;
Obodonlashtirish va kichik Tutash maydonlarni, daraxtlar o‘tkazish, shoxobcha
arxitektura shakllariga talablar yo‘llarni,  piyodalar  yo‘lakchalari  yotqizish,
avtoturargohlar, bolalar o‘yin maydonchalarini
15. obodonlashtirish, irrigatsiya tizimlarini o‘rnatish va

boshgarish bo‘yicha talablarning ta’rifi hududlarning
tasdiglangan batafsil rejalashtirish loyihasiga (PDP)
asosan bayon etiladi.




Namunaviy yechimlar ishlab chiqish talab etiladi.

Obodonlashtirishdagi ish turlari| Daraxtlarning iglimga va hududga mosligi,
va daraxtlar soni suvsizlikka chidamliligi, ko*p yillikligi.
16, Bino va inshootlarni joylashtirishda mavjud
daraxtlarga zarar yetkazmagan holda loyihalash.
Namunaviy yechimlar ishlab chigish talab etiladi.
Piyoda yo‘laklarining o‘Ichovlari|Sifatli, kamxarj, ixcham va arzon materiallarni
va turlari qo‘llash.
SHNQ 2.05.02-07 “Avtomobil yo‘llari” 4.41-bandi
i4, 22-jadvalga asosan.
SHNQ 2.07.02-24 Taktil yo*l qoplamalari yotqizilishi
lozim,
Namunaviy yechimlar ishlab chiqish talab etiladi.
Konstruktiv ~ yechimlarga, yuk|Devorlar, qoplamalar (tomlar), bostirmalar, fermalar,
ko‘tarib turuvchi va tashqi himoya|to‘sinlar va shu kabi boshga talablarni to‘liq
konstruksiyalarga va ularning|ko‘rsatish.
18. prasterialisnigs g yiladigan esosy Yuk  ko‘tarib  turuvchi va  tashqi  himoya
talablar : : . :
konstruksiyalarga va  ularning  materiallariga
qo‘yiladigan asosiy talablarni yoritish.
Zilzilabardoshlik bo‘yicha talablar (texnik pasport).
Muhandislik va texnologik
?sbob-uskunatlgrga,_ texnologik | Tyman hokimligi va qurilish boshgarmasining
19, Jihozlarga qo‘yiladigan talablar | tajaplari hamda SHNQ va QMQIar asosida mablag*
Texnologik asbob-uskunalarning miqdoridan kelib chiqib amalga oshirilsin.
ro‘yxati
Loyihalashtirish uchun -Loyihalashtirish ~ ishlari ~ uchun  buyurtmachi
buyurtmachi tomonidan taqdim  |tomonidan birlamchi hujjatlar ART-1 va ART-2
etiladigan dastlabki ma’lumotlar |tagdim etiladi.
tarkibi -SHNQ 1.03.01-16 ga muvofiq muxandislik-geologik
izlanish ishlari va topografik xaritalar buyurtmachi
tomonidan taqdim etiladi.
20 -Topografik xaritada mavjud bino va inshoatlar

hamda yer osti va yer usti tarmoqlari ko‘rsatilishi
talab etiladi.

-Gidrogeologiya izlanishlari xulosasi zarur hollarda
loyiha tashkiloti tomonidan olinadi.

-Loyiha tashkiloti tomonidan obyektni muhandislik-
kommunikatsiya tarmoqlariga ulash masalalari to‘liq
va asosli tarzda ishlab chiqilishi shart.




-elektr energiyasi, tabily gaz, ichimlik suvi hamda
kanalizatsiya tarmogqlariga ulanish bo‘yicha zarur
texnik shartlar loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish
jarayonida aniglanadigan yuklama va texnik
ko‘rsatkichlardan kelib chiqib, Loyiha korxonasi
tomonidan  tegishli  vakolatli  tashkilotlardan
belgilangan tartibda olinishi hamda loyiha tarkibiga
kiritilishi lozim.

21

Atrof-muhitni muhofaza qilish va
saqlash bo‘yicha talablar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori talablari
asosida obyektning atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatish
toifasi aniglanishi va shunga muvofiq atrof-muhitga
ta’sirni baholash (AMTB) hamda davlat ekologik
ekspertizasi hujjatlari rasmiylashtirilishi shart .
Bunda:

. atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I va II
toifalariga mansub obyektlar bo‘yicha
AMTB materiallari ishlab chiqilishi, davlat
ekologik ekspertizasidan o‘tkazilishi va ijobiy
xulosa olinishi bosh loyiha tashkiloti
tomonidan to‘liq ta’minlanadi;

« atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning III va IV
toifalariga mansub obyektlar bo‘yicha esa
AMTB loyihasi amaldagi normativ-huquqiy
hujjatlar talablari asosida ixtisoslashtirilgan
tashkilot bilan shartnoma asosida ishlab
chigiladi, bunda mazkur hujjatlarni tayyorlash
va davlat ekologik ekspertizasidan o‘tkazib,
ijobly xulosa olish buyurtmachi tomonidan
tashkil etiladi.

Mazkur talablar bajarilishi loyiha hujjatlarining
ajralmas qismi hisoblanadi va tegishli ekologik
xulosalarsiz obyektni moliyalashtirish hamda amalga
oshirishga yo‘l go‘yilmaydi

22,

Smeta hujjatlarini tuzish usuliga
talablar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2021-yil 17-sentyabrdagi 579-sonli garorining 4-chi
bandiga asosan, 2021-yil Ol-oktyabrdan boshlab,
qurilishi markazlashtirilgan obyektlarning
boshlang‘ich giymati Davlat statistikasi qo‘mitasi
rasmiy saytiga (stat.uz) joylashtirilib boriladigan
qurilish materiallarining jorly narxlari, mashina va
mexanizmlar xizmati uchun o‘rtasida narxlar, hamda
o‘rtacha ish haqi ko‘rsatkichlaridan foydalangan
holda shakillantirish.

Qurilish materiallari va mexnat resurslari, shuningdek
mashina  mexanizmlarni  hisoblash  bo‘yicha




tuziladigan smetalar tarkibida narxlar joriy
giymatlarda, SHNQ 4.01.16-09 “Qurilish bahosini
shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari”
talablari asosida hamda Buyurtmachi tomonidan
markazlashgan  yetkazib  beriladigan  qurilish
materiallari ro‘yxati asosida shakillantiriladi

Qabul qilinadigan loyiha|Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishda 2-darajali
yechimlarida energiya|energiya samaradorlikni ta’minlash bo‘yicha chora-
samaradorlikni ta’minlash | tadbirlarni nazarda tutish va obyektlar energiya
bo‘yicha talablar resurslarini o‘lchash moslamalari bilan jihozlanishi
) bo‘yicha talablar majburiydir.
' Bino va inshootlarda gayta tiklanuvchi energiya
manbalaridan foydalanish talablari O‘zbekiston
Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentabrdagi
PF-220-son Farmoni talablariga muvofiq amalga
oshiriladi.
Favqulodda vaziyatlarda
ogohlantirish va fugaro
muhofazasi  bo‘yicha  ishlab . .
. chigiladigan texnik-muhandislik Al SUlmEeL
chora-tadbirlarga qo‘yiladigan
talablar
Nogironligi bo‘lgan va kam|O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil
harakatlanuvchi guruhlari hayoti| 18-iyuldagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay va
25 V@ faoliyati sharoitlarini | to‘siglarsiz muhit yaratish bo‘yicha go‘shimcha
" ta’minlash bo‘yicha talablar chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-266-sonli qaroriga
muvofiq ishlab chiqilsin va SHNQ 2.07.02-24
talablari bajarilsin.
Ko‘rgazmali materiallarni| Obyekt maketi, 3D-tagdimot, namoyish albomlarini
tayyorlash bo‘yicha talablar tayyorlash ~ zarurligi,  shuningdek,  tagdimot
26. : , : .
materiallariga talablar (slayd, video rolik va
boshgqalar) va ularning o‘lchamlari ko‘rsatiladi.
27. [Korxonaning ishlash rejimi Yil davomida
Ishlab chigarish kooperatsiyasi. . .
4. Korxona infratuzilmasi Sel PUEE
29, Tza,shgl transport .aloqalarl va Talab etilmaydi
ta’minot sxemasi
Qurilish mo‘ljallangan muddatlar | 2026-yil (Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL)da
30.0°. o o . .
(yil) Qurilish mo‘ljallangan muddat aniq ko‘rsatilsin).
31 Loyihalashtirish va qurilishni Talal qiliaeaydi,

0‘ziga xos shartlari




Obyektning xavf-xatar toifasi bo‘yicha murakkablik
toifasi 11

Loyiha hujjatlariga o‘zgartirishlar

Loyiha hujjatlariga o‘zgartirish kiritish alohida

kiritish (loyiha tashkiloti | imzolangan shartnoma va loyihalash uchun topshiriq

37 fomonidan yo'l qo‘yilgan | asosida amalga oshiriladi.
kamchiliklarni  bartaraf  etishni e o hubiatlard Kiritiladi
T — T?pshlflqlarda loyi a  hujjatlariga  kiritiladigan

o‘zgartirishlar bayon etiladi.
Metall konstruksiyalarning va _
korxona sharoitida ishlab Talab ctilganda,

33 fhiqariladigan muhandislik Ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan yoki
tarmoglarining detallashtirilgan | pyyurtmachining talabi asosida qo‘shimcha to‘lov
(KMD) chizmalarini ishlab evaziga loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqiladi.
chiqish
Qurilishni tashkil etish loyihasini |Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) — to‘liq

34.|(QTEL) ishlab chiqish hajmda SHNQ 3.01.01-22ga muvofiq i1shlab

chiqiladi.
Qurilishning (qurilish-montaj
ishlari) ishlab chiqarish loyihasini
(QICHL) talyy_/orlash', qquh.Sh Talab qgilinmaydi. (Qurilish -pudrat korxonasi

35. ftashkilotlarining ehtiyojlari uchun . ; T B

: . : ’ tomonidan ishlab chiqiladi)
vaqtincha bino va inshootlar
qurilishi uchun loyiha hujjatlarini
ishlab chigishga talablar
Qurilishda mualliflik nazorati Mualliflik nazoratini olib borish loyiha tashkiloti

36. tomonidan obyektning qurilish muddati bo‘yicha

ishlab chiqilgan reja-grafigi asosida bajariladi.
Korxon‘am‘ng 1st1qb0.ldag1 SHNQ 3.01.04-19 “Qurilishi tugallangan obyektlarni
kengayishi, foydalanishga| . S, : :

3l o e foydalanishga qabul qilish” talablari asosida davlat
(OpSTmS: EENOALEN W gRagl qabul komissiyasi dololatnomasi rasmiylashtiriladi
qilish komplekslarini ko‘rsatish Y y '
Loyiha-smeta hujjatlarini Loyiha-smeta hujjatlarining zarur  bo‘lgan
kelishish bo‘yicha talablar bo‘limlarini tuman hokimligi, viloyat Qurilish va uy-

joy kommunal xofjaligi boshgarmasi va viloyat
hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” DM bilan

3 kelishish talab etiladi.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-noyabrdagi
961-sonli hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-sonli
hamda 29-apreldagi 165-son qarorlari  bilan
tasdiqlangan Nizom talablariga muvofiq amalga
oshiriladi.




Taqdim etiladigan loyiha-smeta
hujjatlarining  nusxalari  soni,
bo‘limlarining tarkibi va
mazmuniga bo‘lgan talablar

39.

Ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari ekspertizaga taqdim
etish uchun buyurtmachiga bir nusxada (qog‘oz yoki
elektron shaklida) taqdim etiladi.

Ekspertizadan keyingi to‘g‘irlangan loyiha smeta
hujjatlarining  buyurtmachiga taqdim etiladigan
nusxalari soni SHNQ-1.03.03-23 ning talablariga
mos ravishda 3 nusxada taqdim etish shart. (smeta
sar-hisobini 1 nusxa narxli va 2 nusxa narxsiz, qolgan
barcha loythalarni 3 nusxada hamda ularning elektron
nusxalari to‘liq beradi.)

Qo‘shimcha talablar

40.

-Loyiha-smeta hujjatlari bosh pudratchi qurilish
tashkilotiga topshirilgandan so‘ng bosh loyihachi
tashkilot, bosh pudratchi qurilish tashkiloti va
“YaBX” DM texnik nazoratchisi bilan birgalikda
obyektning joyiga chiqib o‘rganishlar natijasidan
so‘ng loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar yo*qligi
to‘g‘risida dalolatnoma tuzilsin.

Tuzilgan dalolatnomaning asl nusaxasi bosh loyihachi
tashkilot tomonidan 1 nusxasi taqdim etilsin.

-Tender savdolari natijasiga asosan aniqlangan loyiha
tashkiloti  tomonidan  joyiga chiqqan  holda
o‘rganishlar natijasiga ko‘ra loyihalash topshirig‘iga
o‘zgartirish kiritilishi mumkin,

Surxondaryo viloyati hokimligi
«Yagona buyurtmachi xizmati» DM
bosh muhandisi
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Surxondaryo viloyati hokimligi
«Yagona buyurtmachi xizmati» DM
loyiha bo‘limi boshlig‘i
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