
Подземный пешеходный переход ПК 3+15,0м.

№ Наименование Ед. Кол-во

1 Длина пешеходного перехода м 30,47

2 Категория дороги кат Iб

3 Ширина тоннеля м 4/3,8м

4 Высота прохожей части м Нср=2,30

5 Габарит лестничных сходов м 3

6 Площадь пешеходного перехода м2 297,44

7 Местоположения: Хорезмская область, Хива D015 дорога

8
Условия движение: Строительства в 2-этапа. Часть дороги закрывается, 
движение направляются по существующим полосам. 

1 Установка дорожных знаков: (без стоимости)

2 «Сужение дороги» 1.18.2-справа,  треугольные 700мм шт 1
3 «Сужение дороги» 1.18.3-слева, треугольные 700мм шт 1
4 «Преимущество перед встречным движением» 2.7 квадратные 500мм шт 1
5 "Дорожные работы" 1.23 треугольные 700мм шт 4
6 "Ограничение максимальной скорости" 50-км/ч  3.24 круглые 700мм  шт 2
7 "Ограничение максимальной скорости" 30-км/ч  3.24 круглые 700мм  шт 2
8 «Преимущество встречного движения» 2.6  круглые 700мм  шт 1
9 «Объезд препятствия справа» 4.2.1 круглые 700мм  шт 1
10 «Объезд препятствия слева» 4.2.2 круглые 700мм  шт 1
11 «Начало полосы». 5.8.4 квадратные 500мм шт 1
12 «Конец полосы» 5.8.6  квадратные 500мм шт 1
13 "Конец зоны всех ограничений" 3.31 круглые 700мм шт 2
14 «Направление поворота» 1.31.2    прямоугольные 300м900 шт 1
15 «Направление поворота» 1.31.1 прямоугольные 300х900мм шт 2
16 Сигнальные предупреждающие маячки шт 4

3 Ручная доработка грунта  м3 52,59

1 Уплотнения дно котлована виброкатками на глубину 20см м2 528,53

2 Устройство подготовки из ЩПС h=20 см м3 66,55

3 Устройство  монолитной подготовки из бетона В10 м3 41,7
шт 10

м3 59,4
арматура A400 d-12 т 2,803
арматура A400 d-16 т 1,157

РП: Строительство подземного пешеходного перехода между гостиницей «Фаровон» в городе 
Хива и строящимся напротив неё комплексом Конгресс-холла»
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4036,5
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1712,22

4. Тело пешеходного перехода

Устройство монолитного ж/б фундамента под тело пешеходного из 
бетона класса В25 сульфатостойкие W6 F200 

Установка 2БДО-5.84 при закрытии части дороги на период строительства 
(1,35м3/3,40т) с последующей демонтажем с погрузкой и вывозом на базу на 
…км (без стоимости)

Разборка существующего покрытия  дороги фрезой SF-1000 (площадь 
покрытия приведена к толщине 0,2м),   транспортирование материала 
от разборки к месту временного складирования (γ=1,8 т/м3) на 
расстояние до   км

Рытье котлована в грунтах I гр. экскаватором с емк.ковша 0,65м3 с  
погрузкой и перевозкой в во временной отвал на расстояние ___ км  

Перевозка ЩПС на расстояние ….км и обратная засыпка котлована 
вручную с тшательным уплотнением  превмотрамбовками   и поливом 
воды. 1,65т/м3

Перевозка ЩПС на расстояние ___км и обратная засыпка котлована и 
тщательное уплотнения  механизированным способом 6 проходов по 
одному следу с поливом воды 100%, толщина слоя уплотнения 25см.
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1.Общие данные

             2.Подготовительные работы

3. Земляные работы 

шт
м3
т

м2

м3

м3

м3



арматура A240 d-22 т 0,435
Вязальная проволока т 0,022
Всего т 4,416

шт 33

м3 131,34
шт 9

м3 0,353

2 Пакля пропитанная битумом кг 525,4

3
Устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона М200 
толщиной от 3 см. м3 4,4

4
Оклеечная гидроизоляция поверх тела в 2 слоя.(объем указан в один 
слой 1 слой) м2 399,0

м3 5,92

т 0,391

шт 3

м3 7,63
Арматура  Ø16 А400 т 0,11
Арматура  Ø14 А400 т 0,168
Арматура  Ø12 А400 т 0,24

Вязальная проволока т 0,00259
Всего т 0,521

Бетон кл. В25 F200  сульфатостойкие     W6 м3 132,68

Арматура А-400   Ø22 т 4,8

Арматура А-400   Ø18 т 5,132

Арматура А-400   Ø12 т 5,60

Вязальная проволока т 0,078

Всего т 15,614

Бетон кл. В25 F200  сульфатостойкие     W6 м3 11,67

Арматура А-400   Ø18 т 0,312

Арматура А-400   Ø12 т 0,49

Вязальная проволока т 0,004

Всего т 0,801

Бетон кл. В25 F200  сульфатостойкие     W6 м3 136,44

Арматура А-400   Ø22 т 5,02

Арматура А-400   Ø18 т 5,280

Арматура А-400   Ø12 т 5,76

Вязальная проволока т 0,080

Всего т 16,136

Бетон кл. В25 F200  сульфатостойкие     W6 м3 21,33

Арматура А-400   Ø22 т 0,444

77,0

207,51

Защитный слой поверх трубы с армированной сеткой разм.яч. 200х200 
арматурой Ø6,5 A240 толщиной 4см, класс бетон В20                                 

174,3м2

м2

5.Гидроизоляция тело перехода

м2

шт

шт

шт

4

1

1

Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок        ПС-
4, длиной 4,42м, с изготовлением арматурных сеток и каркасов                                       

(14,67шт/м3)                    

Обмазочная гидроизоляция фундамента перехода горячим битумом за 
2 раза

Стоимость и монтаж сборных жел.бет.труб Б95 3П40.25.10-2

                                               1шт-3,98м3  1шт-10т   В25 F200 

Омоноличивание звеньев трубы   цементным раствором М200

Оклеечная гидроизоляция шва в один слой шириной 25см, согласно 
нормам (бикром, линокром, полизол или аналогом).
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Устройство монолитного железобетонного кордонного блока                            
бетон класса В25 F200  W6 сульфатостойкие ГОСТ 26633-2015
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3

Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок с 
устройством фундаментов  ПС-3, длиной 6,18м, с изготовлением 

арматурных сеток и каркасов           (34,11шт/м3)                    
шт 4

6. Устройство монолитных ж/б подпорных стенок

Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок        ПС-
2, длиной 3,20м, с изготовлением арматурных сеток и каркасов                                       

(11,67шт/м3)                    

1

4
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Стоимость и укладка пенополистирола на стенках тела тоннеля, для 
защита гидроизоляция от повреждений, толщ 4см.

Устройство монолитных железобетонных подпорных стенок с 
устройством фундаментов  ПС-1, длиной 6,18м, с изготовлением 

арматурных сеток и каркасов           (33,17шт/м3)                    



Арматура А-400   Ø18 т 0,629

Арматура А-400   Ø12 т 0,58

Вязальная проволока т 0,008

Всего т 1,663

5
Оклеечная гидроизоляция подпорных стен в два слоя из Линокрома, 
полизола или аналога по ГОСТу 2678-94 (объем указан в один слой) м2 461,1

Стоимость, изготовления и установка закладных деталей ЗД-1,  ПС 
№1

шт 80,0

Арматура А-400   Ø12 т 0,068
Металлический лист толщиной 10мм т 0,251
Устройство дренажной системы

1 Гофрированная труба диаметром 400мм SN8 ПВХ п.м 191,01
2 Обмотка геотекстильной тканью 250 гр м2 719,73
3 Засыпка щебня фракциями  40-20мм по ГОСТу 8267 F200 м3 163,428

1
Обратная засыпка между подпорными стенками из ЩПС под 
лестничные сходы с уплотнением  вручную пневматрамбовками м3 187,3

2
Подготовка из щебня фракциями 40-20мм  ГОСТ 8267 F200  под 
лестничные сходы и площадки с уплотнением  вручную 
пневматрамбовками

м3 32,90

Бетон кл. В25 F200  сульфатостойкие     W6 м3 40,448

Арматура А400 Ø12 т 3,992

Арматура А240 Ø6,5 т 0,092

Вязальная проволока т 0,0204

Всего т 4,1044

м3 12,0
т 0,211

м3 49,93
т 0,659

м3 5,85
т 0,154

2 Цементно-песчаный раствор под граниты  h=3см м3 6,90

4
Устройство покрытия пола из тактильной плиты под прохожую часть 
тоннеля пешеходного перехода желтый 300х300х30мм м2 43,0

5 Цементно-песчаный раствор под граниты лестниц  h=3см м3 6,18
6 Устройство покрытия лестницы из шершавого гранита м2 206,1

7
Устройство покрытия лестничного схода из тактильной плиты желтый 
размером 300х300х30мм м2 0,0

8 Стоимость и установка водопропускных трапов шириной10 см п.м 67,3
9 Стоимость и установка водопропускных трапов шириной 20 см п.м 6

1 Анкерный дюбель 6/6 шт 172
п.м 274
т 0,313

п.м 246
кг 148

5 Дюбели  L=50мм шт 275
6 Отделка потолочной части «Алюкобонд» с коэф. изгиба 1,2 м2 159

169,09

4

15,00

187,0

160

9.Отделка стен и прохожей части тоннеля 

м2

Установка Т-образного профиля 70х50х5мм Д16АМ 
ГОСТ 8617-2018, ГОСТ 13622-91
Отделка стен из керамическими плитами толщ.  Δ=10мм на клейном 
основании (сухой монтаж)

Металлический каркас из (жестянного) оцинкованного  профиля для 
алюкобонда 60/27х0,5мм (потолок)

м3

м2

Устройство тротуара из монолитного бетона с арм.сеткой А240  Ø6,5 с 
разм.яч 200х200 кл. бетона В15 F200 W6 толщиной 20см 

Устройство монолитной площадки у выхода перехода с бетоном В15, 
с арматурными сетками Ø6,5 А400 раз.яч.200х200мм

Устройство рубероида поверх подготовки для заливки бетона 
лестничного схода

Устройство монолитных железобетонных лестничных сходов 
шириной 3,2м, с изготовлением и установкой арматурных сеток и 
каркасов, класс бетон В25

Монолитный бетон выравнивающего слоя под прохожую часть тела 
пешеходного перехода h= до 10 см  Бетон В-20 F200
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Устройство покрытия пола из шершавого гранита под прохожую часть 
тоннеля пешеходного перехода  (h-2см)

   7. Лестничные сходы пешеходного перехода

8.Отделка прохожей части тоннеля и сходов

7
Устройство отмостки из монолитного бетона с арм.сеткой А240  Ø6,5 
с разм.яч 200х200 кл. бетона В15 F200 W6 толщиной 10см 
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м2

шт



Облицовка подпорных стен
1 Анкерный дюбель 6/6 шт 623

т 0,854
п.м 747,6

5 Продольная арматуру А400 d-12  4м на 1м2 т 0,822

6 Крепления гранита арматурой d-6,5 А240 130мм 9шт на 1м2 т 0,400

7 Затирка швов плиты из фуги (расход 0,138шт на 1м2) шт 23

8 AKFIX двухкомпонентный клей (1шт-500гр) 0,079шт на1м2 шт 13

9 Автошпаклевка клей (1шт-3кг) расход 0,044шт на1м2 шт 7

Установка пристенных поручней из нержавеющего металла
Труба  50х2 L-161,4 м      т 0,383

Устанвока стержня Ø14 L-2,9и   т 0,0035

Труба 54х3,5 L-0,5 м        т 0,0025

1 Профильная труба  80х80х4мм              252,8пм т 2,359
2 Профильная труба 40х25х2мм               535,24пм т 1,214
3 Устройство покрытия над сходами из «Лексан» м2 271,5

м2 5,94

м3 0,71

м3 0,158

7
Стоимость и установка электроподъемника для инвалидов типа 
"Osten"

шт 2

8
Стоимость и установка знаков "Доступность для инвалядов в креслах-
колясках"

шт 2

9
Стоимость и установка знаков "направление движение и название 
месности" по заказу.

шт 4

10
Стоимость и установка знаков5.17.1 размером 700 "направление 
движение при пожаре"

шт 2

11 Стоимость и установка знаков "направление движение при пожаре" шт 4

12
Установка тактильных информационных табличек с надписью 
«Подземный пешеходный переход», выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, в начале и конце поручней лестничных маршей.

шт 8

11. Восстановления дорожной одежды

1
Устройство нижнего слоя основания из ЩПС средней толщиной 
hср=40см м3 148,64

2
Устройство нижнего слоя основания из тощего бетона М75 средней 
толщиной h=20см м3 56,32

шт 10

м3 1,6

т 4,1

шт 3

м3 1,65

т 4,14

Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части дороги из 
горячего пористого кр/ зерн.  асфальтобетонной смеси  марки I, 
толщиной 9см с подгрунтовкой жидким битумом из расчёта 0,5т на 
1000м2

Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части дороги из 
горячего плотного мл/ зерн.  Асфальтобетонной смеси типа Б  марки I, 
толщиной 6 см с подгрунтовкой жидким битумом из расчёта 0,2т на 
1000м2

6
Стоимость и монтаж сборных железобетонных лотков ЛК6 массой 

1,38т 0,55м3

273,6

0,1368

273,6

0,05472

м2

т

м2

т

Отделка подпорных стен изкерамическими плитами толщ.  Δ=10мм на 
клейном основании  (сухой монтаж) (внутреняя сторона)

Отделка подпорных стен полированными гранитными плитами толщ.  
Δ=20мм на клейном основании (с наружной стороны)

Стоимость и укладка кирпича  250х120х65 на цементном растворе 
М150 (расход 0,221м3 раствора/м3 кирпича)

3

4

2,46

280,6

169,8

м2

м2

м2

10. Устройство навеса над сходами стоимость, изготовления и установка 

Стоимость и установка металлической двери 1200х2050 для 
служебного помещения

Установка Т-образного профиля 70х50х5мм Д16АМ 
ГОСТ 8617-2018, ГОСТ 13622-91

Стоимость и монтаж сборных железобетонных блоков 3ОТ-300.30.19 

массой 0,41т 0,16м35
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