
Ведомость объемов земляных работ
п/п Наименование Кол-во Примеч.

1 Разработка грунта механическим способом в отвал, м³

2

Обратная засыпка наружных пазух фундаментов, м³3

Ручная доработка котлована (3%), м³

Вывоз грунта, м³4

13.44

0.40

8.9

4.53

Гравийная подготовка под монолитные конструкции толщ.100  м³

6

0.72

10.75

Изоляция наружных поверхностей монолитных конструкций (покрытие

битумной мастикой в 2 слоя), м²
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Грунт основания     >1.7т/м3рd
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Лоток      Л4д-15

Лоток      Л5-8/2 900
Cер.3.006.1-2.87

Плита покрытия П4-15

4108Плита покрытия П5-8/2

Сборные элементы канала

Серия 3.006.1-2.87 вып.0

L=3.0м

L=2.99м

0.56м 3Цементный раствор марки М50

Канальная прокладка
в траншее с откосами
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