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Obyekt nomi: Surxondaryo viloyati Jarqo’rg’on tumani Guliston MFY ichki yo’llarini 2026
yilda davlat dasturi asosida joriy ta’mirlash ishlari
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Qurilish turi: Joriy ta’'mirlash
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1. Loyihalash uchun asos.

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol
ishtirokini ta’'minlash bo‘yicha qgo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 13-
apreldagi PQ-5072-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining
2024 yil 30 vyanvardagi "Tashabbusli byudjet jarayonlarini o‘tkazish hamda
moliyalashtirish tartibi to‘g‘risida"gi KQ-666-IV-sonli Qarori.

1.2. Xalg deputatlari tuman kengashining 2026-yil 15-sentyabrdagi VII-22-54-8-114-
K/26-son oarori.

1.3. Buyurtmachi tomondan 2026 yilda tasdiglangan loyiha topshirig‘i.

1.4. Buyurtmachi tomonidan 2026 yilda tasdiglangan nugsonlar gaydnomasi.

1.5. Surxondaryo avtomobil yo‘llari bosh boshgarmasi tomonidan 2026 yilda
tasdiglangan, yo‘llarni ta’mirlash ishlari loyixa smeta xujjatlarini ishlab chigishda
go‘llanadigan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning
ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari bo‘yicha o‘rtacha joriy narxlar.

1.6. Buyurtmachining 2026 yil 22 sentyabrdagi tasdigqlangan narxlar bayoni.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Umumiy smeta hujjatlari.
2.2. Nugsonlar dalolatnomasi, sxematik ko‘rinishidagi chizmalari.
2.3. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining gisqacha mazmuni.
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Mazkur ishchi loyiha bilan Guliston mahallasi hududidagi Subhidam-1, Dilroz, Jayron,
Tojmaxal, Dilxiroj Elparvar, Jayron-1 ko’chalarida asfalt qoplamasi yotqizish ishlari ko‘zda
tutilgan.
Mahalla hududidagi ta’mirlanadigan yo‘llarning texnik holati vizual ko‘rikdan o‘tgazilishi
natijasida, bajariladigan ishlar hajmlari va yo‘llarni joriy ta’mirlash uchun qurilish
materiallarini tashish masofalari belgilanib mahallalar ko‘chalari kesimida nugsonlar
dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiglangan.
Yo‘llar eni mavjud parametrlariga mos qabul gilingan.
Mazkur nuqgsonlar dalolatnomalariga kiritilgan asosiy ish turlari:
mavjud yo‘l xolatidan kelib chiggan xolda qum shag‘al aralashmasidan tekislovchi
gatlam bajarish va bitum bilan ishlov berish,
mayda zarrali zich issiq asfaltbetondan H-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
yo’l belgilari o’rnatish,
NBSh uchun qulay muhit yaratish
Buyurtmachining 02.10.2026-yildagi 01-05/539-sonli xatiga asosan ob’ektni loyiha-smeta
hujatlarida avtomobil yo‘lining gatnov gismini ta’mirlash ishlari ko‘zda tutilgan bo‘lganligi
sababli NBSh bo‘limi ishlab chiqgilmadi.
4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.
5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
Loyihalanayotgan avtoyo‘l sxematik rejasi va ko‘ndalang kesimi 2026 yilda manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishilgan.
6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha giymat solig‘i (QQS) bilan 1 649 521 823 so'm
miqdorida taqdim etilgan loyiha giymati 4 906 693 so'mga kamaytirilib,
1 644 615 130 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 1 468 406 366 so'm
QQS: 176 208 764 so'm
6.1.Ekspertizadan o‘tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo‘yicha aniqlangan
kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo‘shimcha va
o‘zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:
smeta xujjatlarida bitum yo‘lbop suyuq xoldagi GOST va markasi ko‘rsatilgan xolda
keltirildi,
yo‘l goplamasi uchun zich issiq asfaltobeton qorishmasi qo‘llanildi
resurs ko‘rsatkichlari narxlari to‘lig tasdiglangan narxlar bayonnomasiga mos
olindi,
ayrim xarajatlar sarfiga aniqlik kiritilib, qayta keltirilgan xarajatlar chiqgarib
tashlandi,
Ushbu ishchi loyiha, buyurtmachi tomonidan tasdiglangan nugsonlar qaydnomasiga asosan
smeta gismi tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi”
DM Surxondaryo viloyati hududiy boshgarmasi nuqgsonlar qaydnomasida keltirilgan ish
xajmlarining haqgoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
6.2. Loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tashkilotining loyiha bo‘yicha taklif va
tavsiyalarisiz ekspertiza ko‘rigiga topshirildi.
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6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng
nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniglanadi.
6.4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli
garorining 7 ilovasiga muvofiq:

yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so‘ng
nazorot o‘lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta giymatidan oshmagan xolda
aniglanadi;
ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to‘ligqligi, ma’lumotlarning
ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va gabul qgilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab
chiquvchi javobgar hisoblanadi

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati Jargo’rg’on tumani
Guliston MFY ichki yo’llarini 2026 yilda davlat dasturi asosida joriy ta’mirlash ishlari”
ishchi loyihasi kelgusida ko‘rib chiqgish va tasdiqlashga tavsiya gilinadi.
7.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 iyuldagi 261 sonli
Qaroriga va 04.01.16-09 sonli ShNQ ko‘ra, qurilishning tavsiya qilinayotgan qgiymati
pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo‘la olmaydi va erkin tanlov savdosining
boshlang‘ich giymatini yakuniy aniglash huqugi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Yo‘ldoshev G‘ayrat Qodirovich, Madjitov Ulugbek Abduvosi O‘g‘li,
Davlatov Doniyor Dilshod O‘g‘li

DAVLATOV DONIYOR DILSHOD

Bosh ekspert
O‘G‘L1
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