
2026 - 07-27  17 :48:21

O'zbekiston Respublikasi 
Qurilish va 

uy-joy kommunal 
xo'jaligi vazirligi

Hujjat berilgan: "SUV TA'MINOTI VA OQOVA SUV 
OB'YEKTLARI QURILISHI BO'YICHA INJINIRING 

KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI 
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY 
BOSHQARMASI" UNITAR KORXONA 

STIR: 305977670

ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH
TOPSHIRIGI

2026-07-27 17:48 y. 
1710-1710237-278557 -son

Loyihaviy bino (inshoot) turi: Renovasiya hududining oqova suv tizimini barpo 
etish uchun loyihalashtirish

Loyihaviy bino (inshoot)ning manzili: Kasbi tumani hududidan

Loyihaviy bino (inshoot)ning buyiirtinacliisi:

"SUV TA'MINOTI VA OQOVA SUV OB'YEKTLARI 
QURILISHI BO'YICHA INJINIRING 
KOMPANIYASI UNITAR KORXONASI 
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY 
BOSHQARMASI" UNITAR KORXONA

Ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'i faqat loyihalash ishlarini am alga oshirish uchun huquqiy hujjat 
hisoblanib, qurilish-montaj ishlarini boshlashga asos bo'la olmaydi.
Qurilish bosh boshqarm asining manzili va telefon raqamlari: Qarshi shahar I.Karimov ko'chasi 60a-uy tel: 
752232312

# Arxitektura-rejalashtirish 
topshiriqlarining qismlari Qisnlarning naznuni

1
Arxitektura-rejalashtirish 
topshiriqlarini ishlab 
chiqish uchun asos bo'lgan 
hujjatlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.05.2026-yildagi PQ-96- 
sonli qarori.. 2. Davlat xizmatlari markazining 2026 yil № 
315110987-sonli so'rovnomasi

№ 6584-536a-6753-953c-c1f5-2836-1885 
Hujjat yaratilgan sana: 2026-07-27 
Ariza raqami: 315110987
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2

Loyihalashtirilayotgan 
bino va inshoot (keyingi 
o'rinlarda obyekt deb 
ataladi) er uchastkasining 
joylashuvi va bosh rejada 
tutgan o'rni

Kasbi tumani hududidan

3
Loyihalashtirilayotgan 
obyekt hududining tabiiy- 
iqlim ko'rsatkichlari

Havo harorati: O'rtacha yillik + 25,1S: Baland harorati + 45S: Past 
harorati - 20S: Shamolning yo'nalishi: Iyun-avgust oylarida - 
shimoliy-sharq: Dekabr-fevral oylari - sharq tomonga esadi

4
Loyihalashtirilayotgan 
obyekt er uchastkasining 
geologik va topografik 
jihatdan o'rganilganligi

Holatni o'rganish uchun "OZGASHKLITI" davlat unitar 
korxonasining filialiga 1:500 nisbatdagi topoxarita ishlab chiqish 
uchun buyurtma berilsin, tuprok tarkibining geologik xulosasiga 
asosan loyixalashtirilsin.

5

Loyihalashtirilayotgan 
obyekt er uchastkasining 
chegaralari hamda unga 
tutash obyektlar yoki er 
uchastkalar to'g'risida 
ma'lumot

Renovasiya hududining oqova suv tizimini barpo etishni 
loyihalashtirish uchun

6 «Qizil chiziqlar va 
belgilar»

Loyihalashtiriladigan ob'ekt yer uchastkasining tasdiqlangan 
chegarasidan chiqmasdan, qurilish chiziqlariga amal qilgan holda 
loyiha ishlarini olib borilishi ta'minlansin.

7 Arxitektura talablari

Loyihani ishlab chiqishda: a) xarakatdagi
(ShNK2.07.01-03*)shaxarsozlik me'yor va qoidalarga amal qilinsin; 
b) ob'ekt atrofidagi mavjud binolarga mujassamligi ta'minlansin, 
yagona arxitektura kurinishi (ansambli) tashkil etishlishi 
lozimligiga aloxida e'tibor qaratilsin; v) ob'ektni rekonstruktsiya 
qilish loyihalarini ishlab chiqishni boshlashdan oldin 
(buyurtmachining talabiga binoan yoki tashqi kurinishidan avariya 
xolatining alomatlari mavjud bo'lganda) tegishli litsenziyaga ega 
bulgan loyiha va boshqa tashkilotlarning ob'ektning xolati 
(konstruktsiyalarning chidamlilik) buyicha xulosasi olinsin; g) 
ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga muvofiq buyurtmachi 
tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan hamda alohida muxim 
ob'ektlar buyicha viloyat Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 
kelishilgan loyiha topshiriqlariga hamda 1:500 nisbatdagi 
topoxaritadagi tasdiqlangan chegaralariga amal qilinsin; d) 
ob'ektning 1:500 nisbatdagi bosh rejasini loyihalashtirishda loyiha 
tashkiloti tomonidan qayta ixtisoslashtirilayotgan va 
rekonstruktsiya qilinayotgan bino tushirilgan hamda ob'ekt 
atrofida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari aks 
ettirilgan, ob'ektga kirish- chiqish yullari va avtomobillar to'xtash 
joylari tashkil etilishi nazarda to'tilsin;

8

Loyihalashtirilayotgan 
obyekt er uchastkasida 
mavjud bino va 
inshootlarni buzish yoki 
foydalanish bo'yicha 
takliflar

Loyihachining loyiha topshirig'iga muvofiq: a) qurilish uchun yer 
uchastkasidagia bino va inshootlarga aniqdik kiritilsin; b) qurilish 
uchun ajratilgan yer uchastkasida mavjud bino va inshootlardan 
foydalanishi inobatga olib takliflar ishlab chiqilsin.

9 Obyektni bosqichma- 
bosqich qurish

Qurilishning murakkabligiga va buyurtmachi tomonidan 
beriladigan loyiha topshirig'iga muvofiq qurilishni bir bosqichda 
olib borish va foydalanishga topshirish jarayonlari nazarda tutilishi 
mumkin.
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10
Er maydonini 
obodonlashtirish va 
ko'kalamzorlashtirish

Loyihaning obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish qismida 
quyidagilar: a) ob'ektda igna bargli, manzarali va boshqa daraxtlar 
hamda butalar va gullar ekilishi; b) ko'kalamzorlashtirish 
hududlarining gazon o'tlari bilan qoplanishi; v) landshaft 
arxitekturasining yechimlaridan foydalangan holda daraxtlarning 
qanday shakllarda bo'lishi inobatga olinsin.

11 Sanitariya-gigiyena
talablari

Loyihalashtirishda sanitariya-gigiena talablariga rioya etilsin. 
Loyihalashtirish jarayonida qurilish materiallari turlarini 
belgilashda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 
tomonidan taqiqlanmagan va sanitariya- gigiena talablariga javob 
beradigan qurilish materiallaridan foydalanilishi shartligi ko'zda 
tutilsin. Ob'ekt qurilishi uchun tanlangan yer maydonidan oqib 
utuvchi kanal yoki ariq mavjud bo'lgan taqdirda, loyihadagi suv 
yunalishi hamda suvning muxofaza etish masofalarini saqlash va 
qirg'oqlarni obodonlashtirish va mustaxkamlash ishlari 
loyihalashtirish jarayonida inobatga olinsin

12 Yong'indan saqlanish 
talablari

Yong'indan saqlanish talablari ShNK 2.02.01-04 shaharsozlik 
normalari va qoidalariga asosan loyihalashtirilsin.

13 Ekologiya talablari Loyihalashtirishda ekologiya va atrof-muxitni muxofaza qilish 
me'yorlariga amal qilinsin

13.1
Aloqa, pochta va
telekommunikatsiya
talablari

Loyihalashtirishda aloqa, pochta, axborotlashtirish va 
telekommunikatsiya sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar, davlat 
standartlari va me'yorlariga amal qilish.

13.2
Tuproqni muhofaza qilish 
va undan oqilona 
foydalanish talablari

Loyihalashtirishda tuproqni muhofaza qilish va undan oqilona 
foydalanishga qo'yilgan talablarga amal qilish

14 Loyihani kelishish

Loyiha arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga muvofiqligiga 
O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari 
portali yoki davlat xizmatlari markazi orqali quyidagilar bilan 
kelishilsin: viloyat Qurilish bosh boshkarmasi huzuridagi hududiy 
arxitektura-shaxarsozlik kengashi bilan bevosita viloyat Qurilish 
bosh boshkarmasi bilan. Kelishish uchun elektron shaklda 
quyidagi hujjatlar taqdim etilsin: 1) loyihaning arxitekturaga oid 
qismi (tushuntirish xati (tushuntirish xatida loyiha-smeta hujjatida 
yong'in xavfsizligiga, sanitariya-epidemiologiya va atrof-muxitni 
muxofaza qilish qoidalariga rioya etish bo'yicha va boshqa 
yo'nalishlarda bajarilgan ishlar aks ettiriladi)); 2)bino va 
inshootning fasadlari, qavatlar rejalari, qurilish ob'ektining bosh 
rejasi. loyiha-smeta hujjatlarini bevosita o'zlari 
sanitariyaepidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari 
hamda ekologiya va atrof- muxitni muxofaza qilish organlari bilan 
kelishadilar;

15 Qo'shimcha talablar

Loyiha tashkiloti loyihani kelishishi davomida viloyat Qurilish bosh 
boshqarmasi yoki ekspertiza xulosasida ko'rsatilgan kamchiliklarni 
bartaraf etadi. Buyurtmachi o'z xoxishiga ko'ra qurilish ishlari 
tugagandan sung ob'ekt hududning ijro topotasvirini (er osti va yer 
usti muxandislik kommunikatsiyalari aks ettirilgan holda) 
bajarilishini ta'minlaydi va uning bir nusxasini viloyat Qurilish 
bosh boshqarmasiga topshiradi. Loyihani ishlab chiqishda zilzilaga 
bardoshlik talablari inobatga olinsin.

Muhandislik tarmoqlariga ulanish shartlari:

16 Ichimlik suv tarmog'i Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshoatlar QMQ 2.04.02-19 
talablariga asosan bajarilsin.
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17 Oqava suv tarnog'i 
(kanalizatsiya)

Binolar ichki vodoprovodi va kanalizatsiyasi QMQ 2.04.03.19 
talablariga asosan bajarilsin.

18 Elektr tarnog'i Elektrotexnik moslamalar QMQ 25.04.17-19 talablariga asosan 
bajarilsin

19 Gaz tarnog'i Gaz tarmog'i QMQ 2.04.08-13 talablariga asosan bajarilsin

20 Telefon aloqa tarnog'i Aloqa uzatish tarmoqlari uchun yer ajratish me'yorlari QMQ 
2.10.06-97 talablariga asosan bajarilsin.

21 Issiqlik va issiq suv 
tarnog'i

Issiqlik va issiq suv tarmog'i QMQ 2.04.07-22 talablariga asosan 
bajarilsin.

22 Drenaj tarnog'i Drenaj tarmog'i QMQ 4.02.04-04 talablariga asosan bajarilsin

23

Obyektni nuhandislik 
tarnoqlariga ulash 
bo'yicha buyurtnachiga va 
loyiha tashkilotiga 
qo'yilayotgan talablar

Ob'ektlarni muxandislik tarmoqlariga ulanish tartib- taomillarni 
belgilovchi O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 
qarorilarga rioya etilishi ta'minlansin. Ob'ektga ulanadigan yer 
osti va yer usti muxandislik kommunikatsiyalari unga chegaradosh 
o'zga yer uchastkalaridan o'tkaziladigan xolatlarda muxandislik 
kommunikatsiyalarining trassalari ushbu yer uchastkalari egalari 
bilan kelishilsin. Ob'ektga tegishli yer uchastkasi hududidan utgan 
yer osti va yer usti muxandislik kommunikatsiyalari ko'chirilishi 
(zarurat bo'lganda) loyihada inobatga olinsin. Ob'ektga ulanadigan 
yer osti muxandislik kommunikatsiyalarini yotqizishda ko'chalarni 
yopiq holda kesib utishni mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilsin.

24
Arxitektura-rejalashtirish 
topshirig'ining anal qilish 
nuddati

Ushbu arxitektura-rejalashtirish topshirig'iga amal qilish muddati: 
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 
apreldagi 200-son qarorini 24 bandiga asosan 
arxitekturarejalashtirish topshirig'iga ART amal qilish muddati ikki 
yil etib belgilangan
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ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH TOPSHIRIG'INI ISHLAB CHIQDI:

Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab 
chiqish bo'lini rahbari: Shomurodov Asqadjon Axmedovich

Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini 
tayyorlagan nutaxassis: SHODMONOV SARVAR UMAROVICH

ART loyihatoldi hujjat bo'lib, er uchastkasi yoki bino va inshootga mulk huquqini 
tasdiqlamaydi hamda qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun asos hisoblanmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga 
m uvofiq Yagona interaktiv davlat xizm atlari portalida shakllantirilgan elektron 
hujjatning nusxasi bo'lib, davlat organlari tomonidan ushbu hujjatni qabul qilishni rad 
etishlari qat'iyan taqiqlanadi. Hujjat haqiqiyligini repo.gov.uz veb-saytida hujjatning 
noyob raqamini kiritib yoki mobil telefon yordamida QR- kodni skaner qilish orqali 
tekshirish mumkin.

7773
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«КЕЛИШИЛДИ»

Кашкадарс внлоятн Курилиш ва 
ун-жон ком му нал хужалнгн бош 

Пошкармасн бошлнги■ммI ^  ■
Щ  ■ W

'- • . V  '-  *  1- п Л -  -

рпазаров 

2026 й

«ТАСДИЦЛАЙМАН»
%3

"Узсувтаъмниот"АЖ 
бошкаруви рамсининг биринчи 

уринбосари

_____________ Т.Х,айдаров

«  » 2026 й

Касби туманида реновация худудининг «кони 
сув тизимини барпо этиш объекти

ИШЧИ ЛОЙИХДСИНИ ИШЛАБ Ч1ЩИШ 
УЧУИ т о п ш и р щ

Карши - 2026 йил
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/Т/Р Acociii't манлумотляр na 
талаблар руйхат n Асосий маълумотлар ва талаблар

Буюртмачи “Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиш и буйича инжиниринг 
компанияси” УК Кашкадарё вилояти худудий бошкармаси.

1.1 Объсктнинг номи Касби туманида реновация худудининг окова сув тизимини барпо этиш 
(лойиха-кидирув ишлари)

1.2 К>рнлиш жойи Кашкадарё вилояти Касби тумани.

2 11шчи лойихани ишлаб 
ч>пчиш учун асос

Узбекистан Республикаси Президентининг 2026 йил 13-мартдаги 96-сон : 
карори. i

3. Курилиш тури Янги курилиш.

4. Молиялаштириш манбаси Республика бюджета маблаглари хисобидан.

4.1 Цурнлишнинг тахминий 
бахоси Лойиха-кидирув ишлари учун 400,0 млн.сум

5. Буюртмачи реквизита
Карши шахри "Узбекистан овози” кучаси 16-уй
р/с 20210000300984892001, УзСКБ Кашкадарё вилоят худудий
бошкармаси ИНН 305977670, ОКОНХ 42210

6. Лойиха боскичи Ишчи лойиха.

7. Бош лойихачи Тендер танлови оркали аникланади.

7.1 Бош пудратчи Тендер танлови оркали аникланади.

8 Лойиха куввати Лойихани ишлаб чикишда аникланади.

9.
Лойихаланадиган 
иншоотнинг асосий 
курсатгичлари ва руйхати

Янги курилиш:
L Окова сув тармоклари курилиши:
- окова сув тармоги, узунлиги км
(узунлиги ва диаметри лойихани ишлаб чикишда аникланади)
IL Окова сув цувурига уланиш:
- Касби туман “Муглон” ва “Дустлик” МФЙ худудида янгидан 
куриладиган турар-жой биноларини окова сув тармогига уланиши учун 
туман марказидаги мавжуд окова сув тозалаш иншоота (КОС)га уланиш 
билан хал этилеин;
III. КНС курнш:
- ажратилган ер майдони сатхи КОС га нисбатан пастда жойлашган 
холатда окова сувларни хавдаш учун КНС куриш куриб чикилсин 
(куввати лойихани ишлаб чикишда аникланади)
IV. Электр ва Автоматик бошкарув тизимн(АСУ):
- мавжуд катта кучланишли хаво линиясидан тармок тортиш;
(узунлиги ва кучланиши лойихани ишлаб чикишда аникланади);
- трансформатор подстанциясини урнатиш;
(куввати лойихани ишлаб чикишда аникланади);
Ишчи лойихани ишлаб чикишда куйидагилар хисобга олинсин:
-уланиш нуктаси ва тугалланиш нуктаси “Кашкадарё сув таъминоти” АЖ 
томонидан берилган техник шартга асосан;

i°.

I

Технологик жараёнлар ва 
ускуналарга куйиладиган 
асосий талаблар

I. Окова сув тармоклар курилиши:
- полиэтилен ва полипропилен кувурларни куллаш (заводда и/ч);
- ташки изолацияланган металл кувурларни куллаш;
- назорат кудуклари ишлаб чикарувчи томонидан кувур утказиш 
туйнукланган (отверцияланган) т/ бетон конструкцияларни куллаш;
- назорат цудуги копкоги- ГОСТ-3634-99 огир юк кутарма маркали, 
“Узсувтаъминот” логотипи ёзуви билан лойихалаш;
II. Электр ва Автоматик бошкарув тизимн(АСУ):
- замонавий электрон эконом тизимли трансформатор подстанцияларини 
урнатиш;
III. Жн*оз ва ускуналар урнатиш:
- эпоксид копламали задвижка ва кайтарувчи клапанлар урнатиш;
- лойихани “Кашкадарё сув таъминоти” АЖ билан келишиш;
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А со с 1 iii маълумотлар ва 
галаблар руйхати Асосий маълумотлар ва талаблар

/ 11. Иншоот иш режими Доимий.

12.
Ташки транспорт 
апокалари ва таъминот 
тизими

Мавжуд ташки транспорт алокалари ва таъминот тизимларидан 
фойдаланилсин.

13. Атроф-мухит мухофазасига 
купил ад иган талаблар

"Атроф-мухитга таъсир тугрисида ариза" лойихасини бажариш (проект 
ЗВОС)

14. Рекультивация ва 
ободонлаштириш талаби Лойихада аникланади.

15. Режалаштирилган курил иш 
муддати 2027 йил.

16.
Мажмуаларни ишга 
тушириш зарурияти ва 
кетма-кетлиги

Талаб этилади.

17.
Мухандислик тадкикотлар 
и/чикариш учун талаблар

Узбекистан Республикаси худудида амалда булган коида ва 
йурикномаларга асосан.

17.1

Лойихалаштириш учун 
буюуртмачи томонидан 
такдим этиладиган 
дастлабки маълумотлар 
таркиби

Архитектура режалапггириш топшириги, “Кашкадарё Сув таъминоти” АЖ, 
Узбектелеком АК жаиубий филиал и, Кашкадарё вилоят автомобил 
йуллари бош бошкрмаси, “Узбекистон темир йуллари” АЖларнинг техник 
шартлари.

18>
Мах су с курилиш 
шароитлари

- Курилаётган объектлардаги тупрокларнинг хисобланган сейсмиклиги ва 
хусусиятлари мухандислик-геологик хулосага мувофик ишлаб чикилсин.
- Лойиха смета хужжатларини ишлаб чикишда белгиланган тартибда ШНК 
4.02.00-04 га мувофик иш хдки ва машиналар ишлаши меъёрларига 
нисбатан;

18.1

Саноат хафсизлиги буйича 
техник-мух андислик чора- 
тадбирларини ишлаб 
чикиш буйича талаблар

“Саноат хафсизлиги тугриснда”ги Узбекистан Ко ну ни тапабларига 
мувофик ишлаб чикилсин.

19. Лойихалаш учун махсус 
шартлар

- Ишчи лойиха амалдаги конун ва коидаларга мувофик ишлаб чикилсин:
- Курилишнинг бошлангич нархлари конунчиликда белгиланган тартибда 
бугунги кундаги нархлар )фганиб чикилган холда хисоблансин
- Ишчи лойиха барча хулосалар билан бирга туликдигича буюртмачига 
босма шаклда рангли 3 нусхада ва электрон шаклда такдим этилсин.

20 Хисоб-китоблар варианти Смета хужжатлари такдим килинсин.

21

Фу кар о мудофаасининг 
мухаидислик-техник чора- 
тадбирларини ишлаб 
чикишга куйиладиган 
талаблар

Кашкадарё вилояти ФВБ талаблар ига биноан лойихалансин ва 
келишилсин.

«Кашкадарё сув таъминоти»
АЖдиректори

иСув таъминоти ва окова сув f/S
объектлари курилиши буйича
инжиниринг компанияси” УК Ij" g
Кашкадарё вилояти худудий \u  ч )
бошкармаси бошлиги в.в.б



Буюртмачи: “Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича 
инжиниринг компанияси” УК.

Иншоотнинг поми: Касби туман ренавация худудининг окова сув 
тизимини барпо этиш (лойиха-килдирув ишлари).

Манзили: Касби туман “Муглон, Дустлик МФЙ.

ОКОВА СУВИ ТАРМОГИГА УЛАНИШ

1.Окова сув тармогига уланадиган жой: Касби туман “Муглон” ва 
“Дустлик” МФЙ янгидан куриластган турар-жой биноларидан чикариладиган 
оковалар туман марказидаги мавжуд окова сувларни тозалаш иншоотига 
(КОС) уланиш билан хал этилсин.

КОС гача босимсиз окова сув коллекторларини куриш ёки куп каватли 
уйлар курилиши учун ажратилган ер майдонида ер сатхи КОС га нисбатан 
пастда жойлашган холатда оковаларни хайдаш насос станцияси КНС куриш 
лойихада аниклансин

2.Уланадиган окова- сув кувури диамерги: Гидравлик хисоб- 
китобларга кура кабул килинсин.

КУШИМЧА ШАРТЛАР

- ичимлик ва окова суви тармокдарининг лойихаси ШИК 2.04.02-2019 
"СУВ ТАЪМИНОТИ ТАШКИ ТАРМОКЛАР ВА ИИШООТЛАР" тапаблари 
асосида ишлаб чикилсин;

- окова сув чикарувчи объектларнинг схемалари объект бош режасига 
му вофик тарзда тайёрлансин;

- лойихд доирасида камраб олинадиган хар бир бино ва иншоотлар 
жойлашиш урни (нишаблилиги) асосий окова сув тармогига босимсиз келиб 
тушишига мос равишда лойихалаштирилсин;

- лойихдаш жараёнида юзага келган техник талаблардан чекиниш зарурияти 
“Кашкадарё сув таъминоти” АЖ билан кушимча равишда келишилсин.

- окова сув тизимига уланиш лойихаси топографик сурат асосида лойиха 
ташкилоти томонидан ишлаб чикилсин;

- ишчи лойихдда кувурлар диаметри, ер юзаси отметкалари курсатилган, 
мавжуд ёки утказилиши режалаштирилаётган кувурлар, 
лойихалаштирилаётган окова суви тармогининг ён томондан куриниш 
кесмаси тайёрлансин;

- ишчи лойихада замонавий ва энерготежамкор ускуна ва жихозлардан



фойдаланилсин;
- сжова сув иншоотларини ишчи лойихасини тайёрлашда оковаларни 

зарарсизлантириш буйича замонавий ускуналардан фойдаланилсин;
- окова сув тармокдари ва иншоотлари курилишида "Узсувтаьминот" АЖ 

томонидан ишлаб чикилган техник талабни куллаш;
Узбекистон Республикаси Уй-жой комму нал хизмат курсатиш 

вазирлигининг 2020 йил 24 январдаги 23-сонли буйругига асосан технологик 
жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат килиш, бошкариш ва 
электр энергияси сарфининг хисобини юритишда SCADA тизимига уланиш 
мумкин булган улчов ускуналари кулланилсин.

Техник шартга амал килиш мудцати 2 (икки) йил.
Асос: Узбекистон республикаси Президентининг 2026 йил 13-мартдаги ПК,- 

96-сонли карори, Халк депутатлари К^ашкадарё вилояти кенгаши карори, “Сув таъминоти 
ва окова сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси” УК.нинг 10.03.2026 
йилдаги 332-сонли карори в а , Касби туман филиалининг 12.06.2026 йилдаги 05/5-20-сонли 
техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиги


