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Obyekt nomi: Namangan viloyati Uychi tumani Obod MFY hududidagi Elparvar ko‘chasini
asfalt qoplamasi bilan goplash

Buyurtmachi: "NAMANGAN MINTAQAVIY YO LLARGA BUYURTMACHI XIZMATI" DM
Bosh loyihachi: "COMFORT-PROEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Joriy ta’'mirlash

Murojaat ragami: 148123

1. Loyihalash uchun asos.
1.1. Xalg deputatlari Uychi tumani Kengashining 23.09.2026 yildagi VII-26-114-6-86-K/26-
sonli garori.
1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 7.10.2026 yildagi 291143-sonli shartnoma.
1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiglangan ob’ektning nugson
dalolatnomasi.
2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Tushuntirish yozuvi.
2.2. Ta’mirlash ishlari giymati.
2.3. Hisoblar.
2.4. Lokal resurs qaydnoma va ehtiyoj resurs gaydnoma.
2.5. Nugson dalolatnoma.
2.6. Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari.
2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiglangan qurilish materiallari narxlari, mashina-
mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish
narxlari kattaligi bayonnomasi.
3. Loyiha yechimlarining gisqacha mazmuni.
Ta’mirlanayotgan ko‘chalarning uzunligi 3371 metr, yo‘l to‘shamasi kengligi 3,0-5,0
metrni tashkil etadi va quyidagi konstruksiya bo‘yicha ko‘zda tutilgan:
I-Tur.
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- yangi qum-shag‘al aralashmasi qo‘shib mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- gqaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr galinlikda goplama
qurish;
- qum-shag‘al aralashmasidan h-0,05 metr qalinlikda yo‘l yogasini mustahkamlash.
II-Tur.
- yangi qum-shag‘al aralashmasi go‘shmasdan mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- gqaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama
qurish;
- qum-shag‘al aralashmasidan h-0,05 metr galinlikda yo‘l yogasini mustahkamlash.
Shuningdek, loyihada 16 dona yo‘l belgilarni o‘rnatish va tasdiglangan nugson

dalolatnomasiga asosan boshqga ishlarni bajarish ko‘zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
- Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari buyurtmachi tomonidan tasdiglangan,
Namangan viloyati IIB JXX YHXB YINQB, Uychi tumani Obod MFY va tashabbuskor bilan
kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha giymat solig‘i (QQS) bilan 1 562 934 877 so'm
miqgdorida taqdim etilgan loyiha giymati 6 318 699 so'mga kamaytirilib,
1 556 616 178 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 1 384 776 673 so'm
Asbob-uskunalar: 5 059 200 so'm
QQS: 166 780 305 so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli
tuzatishlar va go‘shimchalar kiritildi.
6.2. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan pudratchining boshqga harajatlari miqgdori bo‘yicha
“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi” DM Namangan viloyati
hududiy boshgarmasi majburiyatini oz zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi
o‘rtasida haqgiqatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda
qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli “Pudratchining boshqga xarajatlari”
kattaligi bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.
6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng
nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniglanadi.
6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiglashdan oldin belgilangan tartibda barcha
manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6.5. Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to‘ligligi,
ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va gabul gilingan loyiha yechimlari
yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.
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7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Uychi tumani Obod
MFY hududidagi Elparvar ko‘chasini asfalt qoplamasi bilan qoplash” ishchi loyihasi
kelgusida ko‘rib chiqgish va tasdiglashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Turdaliyev Murodjon Xasanboyevich, Nishanova Xurshida
Maxamadjonovna

ATAXO‘JAYEV NOSIRXON

Bosh ekspert
NOYIMJONOVICH
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