

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №



- Келишилди:
1. Хоразм вилояти "Исхиклик таъминоти" МЧЖ директори: *Р. Каримов* 2026 йил
- Келишилди:
2. Исхиклик таъминоти объектлари қурилиш бўйича инженеринг компанияси ДМ директори: _____ 2026 йил
- Келишилди:
3. Хазорасп тумани ҳокимининг қурилиш коммуникациялар коммунал хўжалик экология ва кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича уринбосари: *М. Сағдиев* 2026 йил
- Келишилди:
4. "Фавқулодда вазиятлар бошқармаси" Хоразм вилояти бошқармаси вакили: _____ 2026 йил
- Келишилди:
5. Хазорасп тумани СЭО ва ЖС бўлими бошлиғи: *А. Бобоев* 2026 йил
- Келишилди:
6. Хазорасп тумани қурилиш ва уй ҳўж. коммуналхўжалиг бўлими бошлиғи: *Ш. Каримов* 2026 йил
- Келишилди:
7. "Хўдуд Газ таъминоти" Хазорасп тумани бўлими бошлиғи: *Ш. Сағдиев* 2026 йил
- Келишилди:
8. "Хоразм Хўдудий Электр тармоқлари" АЖ Хазорасп тумани бўлими бошлиғи: *А. Каримов* 2026 йил
- Келишилди:
9. "Хоразм суя таъминоти" АЖ Хазорасп тумани бўлими бошлиғи: *А. Муратов* 2026 йил
- Келишилди:
10. Хазорасп тумани ободонлаштириш бўлими бошлиғи: *А. Раҳимов* 2026 йил

Заказчик: ГИП «Инжиниринговая компания по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и строительству объектов теплоснабжения»					ТС
"Хазорасп тумани "Зиёлилар" МФЙ ҳудудда барпо қилинаётган "Янги Ўзбекистон" массиви учун исхиклик таъминоти тизимларини қуриш" (3-босқич)					
Тепловые сети.					
Генеральный план с тепловых сетей.					
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Директор	Каримов С.			<i>С. Каримов</i>	
ГИП	Шомуратов М.			<i>М. Шомуратов</i>	
Разраб	Шомуратов М.			<i>М. Шомуратов</i>	
					стад
					лист
					листов
					РП
					4
					24