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ГИП



УМУМИЙ РЕЗЮМЕ: УМУМИЙ ИШ ХАЖМЛАРИ / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Умумий смета Общая смета Reference Ссылка Amount          
Сумма  

000 КАЙДНОМА №000 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР 0,00

100 КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР ВЕДОМОСТЬ №100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 0,00

200 КАЙДНОМА№200 КУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ТОЗАЛАШ ВЕДОМОСТЬ №200 РАСЧИСТКА УЧАСТКА 0,00

300 ВЕДОМОСТЬ  №300 ПЕРЕНОС КОММУНИКАЦИЙ ВЕДОМОСТЬ  №300 ПЕРЕНОС КОММУНИКАЦИЙ 0,00

400 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 0,00

500 - - -

600 КАЙДНОМА №600 ҚУЙИ АСОС ВА АСОС ҚАТЛАМЛАРИ, ЙЎЛ 
ЧЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

ВЕДОМОСТЬ №600 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И СЛОИ 
ОСНОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН 0,00

700 КАЙДНОМА №700 ОРГАНИК БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР (АСФАЛТ-
БЕТОН) АСОСИДАГИ ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИ

ВЕДОМОСТЬ №700 ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ВЯЖУЩИХ (асфальтобетон) 0,00

900 КАЙДНОМА №900 ЙЎЛНИ ЖИХОЗЛАШ ВЕДОМОСТЬ №900 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ 0,00

1100 КАЙДНОМА №1100 БЕТОН ИНШООТЛАР ВА КЎПРИКЛАР ВЕДОМОСТЬ №1100 БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МОСТЫ

A Кайдномалар бўйича жами Итого по ведомостям 0,00

B Кўзда тутилмаган харажатлар 10% Непредвиденные затраты в размере 10% 0,00

C ҚҚСсиз умумий тендер суммаси (А+В) Общая сумма тендера без НДС (А+В) 0,00

D Қўшилган қиймат солиғи 12% Налог на добавленную стоимость 0,00

E ҚҚСни ўз ичига олган ҳолда тендернинг умумий нархи (C+D) Общая сумма тендерной цены, включая НДС (C+D) 0,00

* Все резервные суммы используются полностью или частично под руководством и по усмотрению Инженера

№ пакета

Имя пакета

Название участника торгов

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км кисмида ер ости пиёдалар 
йўлагини қуриш



КАЙДНОМА №000 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость 
(сум)

Ссылка на Технические Спецификации 
раздела 100

Мобилизация и Демобилизация
Мобилизация и Демобилизация LS/ФС 0,00

Гарантии и страхования Подрядчика
Гарантии и страхования Подрядчика LS/ФС 0,00

Охрана Труда
Охрана Труда LS/ФС 0,00

Обеспечение и содержание проектного офиса(ов) 
Инженера в полном оборудованном состоянии

Обеспечение офиса Инженера LS/ФС 0,00
Содержание офиса Инженера LS/ФС 0,00

Обеспечение Средств Связи
Обеспечение средств связи LS/ФС 0,00
Содержание средств связи LS/ФС 0,00

Защитная Одежда
Защитная спецодежда LS/ФС 0,00
Строительство Зданий и Сооружений (Офис, Жилье 

и Лаборатория)
Строительство офиса Инженера, жилых помещений и 
лаборатории LS/ФС

0,00

Содержание офиса, жилья и лаборатории LS/ФС 0,00
Обеспечение и Содержание Полевого Оборудования 

Инженера 
Обеспечение Полевого Оборудования Инженера LS/ФС 0,00
Содержание Полевого Оборудования Инженера LS/ФС 0,00

Обеспечение и Содержание Лаборатории Инженера

Обеспечение полностью оборудованной лаборатории 
Инженера LS/ФС 0,00

Содержание лаборатории Инженера LS/ФС 0,00
Обеспечение и Содержание Жилья Инженера 

Предоставление Инженеру жилья Тип I LS/ФС 0,00

ВЕДОМОСТЬ №000 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км кисмида ер ости пиёдалар йўлагини 
қуриш

Название участника торгов



Обслуживание Инженеру жилья Тип I LS/ФС 0,00
Предоставление Инженеру жилья Тип II LS/ФС 0,00
Обслуживание Инженеру жилья Тип II LS/ФС 0,00
Предоставление Инженеру жилья Тип III LS/ФС 0,00
Обслуживание Инженеру жилья Тип III LS/ФС 0,00

Обеспечение и Содержание Транспортных Средств

Поставка транспортных средств Тип A (1 единица) LS/ФС 0,00
Содержание транспортных средств Тип A LS/ФС 0,00
Поставка транспортных средств Тип B (2 единицы) LS/ФС 0,00
Содержание транспортных средств Тип B LS/ФС 0,00

Охрана Окружающей Среды
План охраны окружающей среды LS/ФС 0,00
Мониторинг качества воздуха,качества воды,шума и 
вибраций LS/ФС 0,00

Хранение топлива и химических веществ LS/ФС 0,00
Мероприятия по улучшению  окружающей среды LS/ФС 0,00

Фотографии Прогресса Работ и Видео Съемка
Фото и видеосъемка прогресса работ LS/ФС 0,00

Организация Движения во Время Строительства

Организация движения в период строительства LS/ФС 0,00
Разбивка и Закрепление 

Разбивка и закрепление LS/ФС 0,00
Подготовка проектной документации и 

исполнительных Чертежей
Подготовка проектной документации LS/ФС 0,00
Подготовка исполнительных чертежей LS/ФС 0,00

Ремонт и содержание дороги при строительстве

Ремонт и содержание дороги при строительстве LS/ФС 0,00
Ремонт и содержание дороги после строительства
Ремонт и содержание дороги после строительства в течен LS/ФС 0,00

КАЙДНОМА 000 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ №000 
(с переносом в сводную ведомость) 0,00

LS=Lump Sum
ФC=Фиксированная сумма НП=не применяется

 ___________
Всего 
страниц: (_______)

Всего ВЕДОМОСТЬ No.000

месяц
Сокращенные Обозначения 



№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость 
(сум)

Ссылка на Технические Спецификации 
раздела 100

Мобилизация и Демобилизация
Мобилизация и Демобилизация LS/ФС 0,00

Гарантии и страхования Подрядчика
Гарантии и страхования Подрядчика LS/ФС 0,00

Охрана Труда
Охрана Труда LS/ФС 0,00

Обеспечение и содержание проектного офиса(ов) 
Инженера в полном оборудованном состоянии

Обеспечение офиса Инженера LS/ФС 0,00
Содержание офиса Инженера LS/ФС 0,00

Обеспечение Средств Связи
Обеспечение средств связи LS/ФС 0,00
Содержание средств связи LS/ФС 0,00

Защитная Одежда
Защитная спецодежда LS/ФС 0,00
Строительство Зданий и Сооружений (Офис, Жилье 

и Лаборатория)
Строительство офиса Инженера, жилых помещений и 
лаборатории LS/ФС

0,00

Содержание офиса, жилья и лаборатории LS/ФС 0,00
Обеспечение и Содержание Полевого Оборудования 

Инженера 
Обеспечение Полевого Оборудования Инженера LS/ФС 0,00
Содержание Полевого Оборудования Инженера LS/ФС 0,00

Обеспечение и Содержание Лаборатории Инженера

Обеспечение полностью оборудованной лаборатории 
Инженера LS/ФС 0,00

Содержание лаборатории Инженера LS/ФС 0,00

КАЙДНОМА №100 ДАСТЛАБКИ МАСАЛАЛАР
ВЕДОМОСТЬ №100 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км кисмида ер ости пиёдалар йўлагини 
қуриш

Название участника торгов



Обеспечение и Содержание Жилья Инженера 
Предоставление Инженеру жилья Тип I LS/ФС 0,00
Обслуживание Инженеру жилья Тип I LS/ФС 0,00
Предоставление Инженеру жилья Тип II LS/ФС 0,00
Обслуживание Инженеру жилья Тип II LS/ФС 0,00
Предоставление Инженеру жилья Тип III LS/ФС 0,00
Обслуживание Инженеру жилья Тип III LS/ФС 0,00

Обеспечение и Содержание Транспортных Средств

Поставка транспортных средств Тип A (1 единица) LS/ФС 0,00
Содержание транспортных средств Тип A LS/ФС 0,00
Поставка транспортных средств Тип B (2 единицы) LS/ФС 0,00
Содержание транспортных средств Тип B LS/ФС 0,00

Охрана Окружающей Среды
План охраны окружающей среды LS/ФС 0,00
Мониторинг качества воздуха,качества воды,шума и 
вибраций LS/ФС 0,00

Хранение топлива и химических веществ LS/ФС 0,00
Мероприятия по улучшению  окружающей среды LS/ФС 0,00

Фотографии Прогресса Работ и Видео Съемка
Фото и видеосъемка прогресса работ LS/ФС 0,00

Организация Движения во Время Строительства

Организация движения в период строительства LS/ФС 0,00
Разбивка и Закрепление 

Разбивка и закрепление LS/ФС 0,00
Подготовка проектной документации и 

исполнительных Чертежей
Подготовка проектной документации LS/ФС 0,00
Подготовка исполнительных чертежей LS/ФС 0,00

Ремонт и содержание дороги при строительстве

Ремонт и содержание дороги при строительстве LS/ФС 0,00
Ремонт и содержание дороги после строительства
Ремонт и содержание дороги после строительства в течен LS/ФС 0,00

ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ №100 
(с переносом в сводную ведомость) 0,00

LS=Lump Sum
ФC=Фиксированная сумма НП=не применяется

 ___________Всего ВЕДОМОСТЬ No.100

месяц
Сокращенные Обозначения 



КАЙДНОМА№200 КУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ТОЗАЛАШ
ВЕДОМОСТЬ №200 РАСЧИСТКА УЧАСТКА

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость (сум)

1 2 3 5 6 7
Ссылка на Технические Спецификации Раздела 200

201. Удаление дорожных знаков, сооружений и препятствий

201.01
Разборка существующего сборного железобетонного
тротуарного блока ПТК 2.2.14, весом - 1,38 тн с погрузкой и
перевозкой  до 25 км на базу эксплуатационной организации

м3 19,80 - 

201.02 Демонтаж-монтаж существующего сборного железобетонного
блока маркой ОТ-100.20 шт 70,00 - 

201.03 Демонтаж-монтаж  ж.б. блоков 2БДО-5.84 шт 25,00 - 
201.04 Демонтаж  дорожного  знаков шт 6,00 - 
201.05 Демонтаж металлических стоек из труб d-83 пм 24,00 - 

201.06 Разборка существующего монолитного бетона под
ограждениями м3 0,75 - 

201.07 Разборка существующего а/б покрытия общей толщиной 15,0 см м2 680,00 - 

201.08 Разборка существующего сборного железобетонного
кюветноголотка маркой ЛК-6.6 шт 8,00 - 

201.09 Разборка железобетонных конструкций(существующего
монолитного железобетонного подпорного стены) м3 49,20 - 

201.10 Планировка строительной площадки пешеходного перехода м2 1 875,00 - 

КАЙДНОМА 200 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 200 
(с переносом в сводную ведомость)

0,00

пм =погонный метр шт = Штука
м2=кубический метр м3=кубический метр

Сокращенные Обозначения 

Имя пакета

№ пакета

М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км 
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов



КАЙДНОМА №600 ҚУЙИ АСОС ВА АСОС ҚАТЛАМЛАРИ, ЙЎЛ ЧЕТИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость 
(сум)

1 2 3 4 5 6 7
Ссылка на Технические Спецификации Раздела 600

601 Подстилающий Слой/Слои Основания и Обочины из 
Гранулированного Материала

601.01 Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной 
смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С4 толщиной 25.0 см м2 700,00

601.02 Устройство среднего слоя основания из гравийно-песчаной
смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С4 толщиной 25.0 см м2 700,00  - 

601.03 Устройство основания из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ
25607-2009 смесь С4 толщиной 10,0 см м2 415,00  

КАЙДНОМА 600 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 600
(с переносом в сводную ведомость) - 

Abbreviations/Сокращенные Обозначения 
м2=квадратный метр

ВЕДОМОСТЬ №600 ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И СЛОИ ОСНОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН
№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км 
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов



КАЙДНОМА №700 ОРГАНИК БОҒЛОВЧИ МОДДАЛАР (АСФАЛТ-БЕТОН) АСОСИДАГИ ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИ

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость 
(сум)

1 2 3 4 5 6 7
Ссылка на Технические Спецификации Раздела 700

701 Покрытия на остановочных полосах из cмесей, 
Приготовленных в Установке

701.01
Устройство верхнего слоя основания из горячей
высокопористой крупнозернистой а/б смеси марки I по ГОСТ
9128-2013 толщиной 9 см.

м2 700,00 - 

701.02
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой
крупнозернистой а/б смеси марки I по ГОСТ 9128-2013
толщиной 7 см.

м2 700,00 - 

701.03
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной
мелкозернистой а/б смеси марки I типа Б по ГОСТ 9128-2013
толщиной 5 см.

м2 700,00

701.04
Устройство однослойного покрытия из горячей плотной
мелкозернистой а/б смеси марки I типа Б по ГОСТ 9128-2013
толщиной 5 см.

м2 415,00

702 Подгрунтовка Подгрунтовка
702.01 Подгрунтовка битумным эмулсией по норме 0,9 л/м² ton/тн 1,004  - 
702.02 Подгрунтовка битумным эмулсией по норме 0,3 л/м² ton/тн 0,21  - 

КАЙДНОМА 700 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 700
(с переносом в сводную ведомость)

м2=квадратный метр Ton/тн=тонна
м3= метр кубический

ВЕДОМОСТЬ №700 ПОКРЫТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ (асфальтобетон)

Название участника торгов

Abbreviations/Сокращенные Обозначения 

№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км 
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш



КАЙДНОМА №900 ЙЎЛНИ ЖИХОЗЛАШ

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость 
(сум)

1 2 3 4 5 6 7
Ссылка на Технические Спецификации 

Раздела 900
901 Горизонтальная дорожная разметка

901.01 Разметка проезжей части сплошной линией толщиной 0,10 м
(1.1) пм 400,00 - 

901.02 Разметка линией шириной 0,10 м при соотношении штриха к
промежутку 1:3 (1.5) пм 300,00 - 

902 Дорожные Знаки
902.01 Знаки приоритета шт 2,00 - 
902.01 Знаки прямоугольник шт 2,00 - 

903 Опоры для Дорожных Знаков

903.01 Опоры из стальной прямаугольной трубы размером стороны
60х40мм диаметром толщиной стенки 5 мм шт 4,00 - 

904 Кабельная линия 10КВ

904.01

Кабель силовой c изоляцией из силанольносшитого
полиэтилена
на напряжение 10кВ с алюминиевой жилой сечением 1х120мм2
с медным экраном по изолированной жиле сеч. 25мм2

м 150,00 

904.02
Концевая мачтовая муфта наружной установки с алюминиевым
корпусом апр-е 10кВ для кабеля сеч. 3х50мм2 с сальником и
наконечниками

компл 1,00 

904.03

Концевая муфта внутренней установки для экранированного
одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжении 10кВ сеч. 1х120/25мм2 (с экраном из медных
проволок) с
болтовым наконечником

компл 3,00 

904.04 Линейный разъединитель ручного привода с заземлителем компл 1,00 
904.05 Сталь полосовая 4х40мм м 82,00 
904.06 Уголок стальной №63; L=3м шт 32,00 
904.07 Конденсаторная установка 380В; -25кВар. шт 1,00 
904.08 Кирпич жженый шт 400,00 
904.09 Песок речной м3 3,00 

905 Кабельная линия 0.4КВ
905.01 Комплектная однотрансформаторная подстанция шт 1,00 
905.02 Фундаменты под ГКТП шт 1,00 
905.03 Компенсирующее устройство шт 1,00 
905.04 Установка АДЭС-32кВт/40кВА с устройством АВР -32А шт 1,00 
905.05 Пункт распределительный с вводным автоматом шт 1,00 
905.06 Кабель силовой с алюм. жилами сечением 4х25мм² м 300,00 

ВЕДОМОСТЬ №900 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ
№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км 
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов



905.07 Муфта концевая для кабеля с алюмин. жилами на
напряжении до 1кВ сеч. 4х50мм2 шт 16,00 

905.08 Труба ПНД двухстенная жесткая Ф100х10мм м 150,00 

905.09 Муфта соединительная для двухстенных ПНД труб
Ф100х10мм шт 26,00 

905.10 Наконечник аллюминиевый шт 10,00 
905.11 Кирпич жженые шт 2 400,00 
905.12 Песок речной м3 36,00 
905.13 Метизы разные/ Металлоконструкции кг 20,00 
905.14 Сталь круглая ∅12мм м 60,00 
905.15 Сталь полосовая ∅40х4 м 65,20 

906 АСКУЭ
906.01 GSМ-модем шт 1,00 
906.02 Блок питания шт 1,00 
906.03 Автоматический выключатель шт 1,00 
906.04 Розетка шт 1,00 
906.05 Прибор учета электроэнергии (5А; 380V) шт 1,00 
906.06 SIM карта шт 1,00 
906.07 Модем шт 1,00 
906.08 Кабель компьютерной и телефонной сети пм 20,00 
906.09 Провод с медными жилами пм 40,00 

907 Оборудование и изделия, распределяемые по линии 
комплектующих организаций

907.01 Щит силовой распределительный для наружной установки со 
встроенным IP65 шт 1,00 

907.02 Автоматический выключатель 3Р на 80А, харак.С шт 1,00 
907.03 Автоматический выключатель 3Р на 40А, харак.С шт 3,00 
907.04 Автоматический выключатель 1Р на 25А, харак.С шт 2,00 
907.05 Автоматический выключатель 1Р на 16А, харак.С шт 10,00 

907.06 Cтальная шина уравнивания потенциалов сечением 50х5мм шт 1,00 

907.07 Щит аварийного питания на два ввода ~380 Iн.р.=32А шт 1,00 
907.08 Светильник длинный светодиодный, 220В, 36Вт , IP65 шт 64,00 

907.09 Кабель силовой с алюминиевыми жилами кабель -4х35 мм2, 
изоляцией и защитным шлангом из ПВХ пм 285,000 

907.10 Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и 
оболочкой сечением 3х2,5мм2 пм 1 340,00 

907.11 Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и 
оболочкой сечением 5х4,0мм2 пм 450,00 

907.12 Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ
изоляцией и оболочкой сечением 7х1,5мм2 пм 20,00 

908 Трубные изделия
908.01 Гофра Ф25мм м 954,00 
908.02 Труба ПНД д=50мм м 325,00 
908.03 Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 м 50,00 

908.04 Заземляющий стержень стальной оцинкованный ф16мм,
длиной 5000мм м 15,00 

908.05 Розетка с заземляющим контактом открытой установки, 220В,
16А, IP54 шт 2,00 

908.06 Рытье и засыпка траншеи под кабель в грунте 2-й
категории 80% мех способом, 20% вручную м2 480,00 

908.07 Рытье и засыпка траншеи под контур заземление в грунте
2-й категории 100% вручную м3 14,00 

КАЙДНОМА 900 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 900
(с переносом в сводную ведомость) - 

пм =погонный метр Шт=Штука
м2=квадратный метр

Abbreviations/Сокращенные Обозначения 



КАЙДНОМА №1100 БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР ВА КЎПРИКЛАР

№ Тавсифи Описание Ед. изм. Количество  Стоим. 
ед.изм.(сум)

 Стоимость (сум)

1 2 3 4 5 6 7
Ссылка на Технические Спецификации 

Раздела 1100

1101 Разработка котлована пешеходного перехода, лестничных 
сходов и пандусов

1101.01

Разборка грунта 2-гр котлована для устройства пешеходного
перехода, лестничных сходов и пандусов экскаватором емк.
ковша 1 м3 с погрузкой и перевозкой до 20 км в отвал.Работа на
отвале, группа грунта - II

м3 4 337,50 - 

1102 Засыпка пешеходного перехода, лестничных сходов и 
пандусов - 

1102.01

Разборка грунта 2-гр котлована для устройства пешеходного
перехода, лестничных сходов и пандусов экскаватором емк.
ковша 1 м3, в т.ч. ручная доработка грунт 2 группы в размере
3% с перемещением грунта до 20 м бульдозером на отвал для
обратная засыпка

м3 2 865,36 - 

1103 Устройство подготовки основания
1103.1 Планировка дно катлована м2 350,00 
1103.2 каменной наброски м3 53,20 

1103.03 основание  ГПС м3 114,08 
1103.04 подготовки бетона В15 м3 61,04 
1103.05 Основание из песка м3 0,84 

1104
Устройство фундамента из монолитного бетона с 
армированный сеткой под сборные блоки №95 

пешеходного перехода
1104.01 Стальная стержневая арматура м3 7,776 
1104.02   Бетон В 20 (сульфатостойкий) м3 167,71 

1105 Устройство блоков №95
1105.01 Стоимость и монтаж сборных блоков №95 3П40.25.10-2 шт 39,00 

1106 Гидроизоляция пешеходного перехода
1106.01 Оклеечная гидроизоляция оклеечной  из 2-х слоев "Бикром"а м2 922,00 

1106.02 Обмазочная гидроизоляция блоков с соприкасающихся грунтом
с горячей битумной мастикой за 2 раза м2 1 441,00 

1107 Устройство дренажных труб
1107.01 Отсыпка под дренажных труб  природным песком м3 8,40 
1107.02 Геотекстиль м2 39,60 

1107.03
Устройство дренажных труб для водоотвода за стенками опор
из ПНД, маркой TUPAR SN6, диаметром-200мм тол. стены -
10мм

пм 104,00 

1107.04 Труба стальная водапроводная диаметром d- 194мм толщ -
6мм пм 7,80 

1107.05 Щебень с фракциями 20-40мм для отсыпки над дренажных труб м3 34,00 

ВЕДОМОСТЬ №1100 БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МОСТЫ
№ пакета

Имя пакета М39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 822 км 
кисмида ер ости пиёдалар йўлагини қуриш

Название участника торгов



1108 Устройство защитного слоя

1108.01 устройством выравнивающего слоя из бетона В25,
(сульфатостойкий) h-3см м3 5,25 

1108.02 защитного слоя h-4 см     Бетон В25 (сульфатостойкий) м3 7,00 

1109 Устройства монолитных железобетонных стоек, ригелей и 
стенок на входу и выходе пешеходного перехода

1109.01 Бетон В25 (сульфататойкий) м3 49,92 
1109.02 металл-всего тн 4,485 

1110 Устройство монолитного ж.б. фундамента под днища  и 
ступенок с изготовлением и установкой арматурных сеток

1110.01 бетон В20 F200  W-4 (сульфатостойкий) м3 67,330 
1110.02 металл-всего тн 1,474 

1111 Устройство монолитного ж.б. днища  и ступенок с 
изготовлением и установкой арматурных сеток

1111.01 бетон В20 F200  W-4 (сульфатостойкий) м3 13,83 
1111.02 металл-всего тн 0,543 

1112
Устройство прохожей части лесничных сходов подземного 

пешеходного перехода из монолитного ж.б. с 
изготовлением и установкой арматурных каркасов

1112.01 бетон В20 F200  W-4 (сульфатостойкий) м3 30,400 
1112.02 металл-всего тн 2,391 

1113 Изготовления и монтаж  поручней из труб
1113.01 Установка закладные детали шт 450,000 

1113.02 поручней из труб коррозийностойкого металла d-48 мм, толщ.-
3,5 мм пм 605,000 

1113.03 мет. труба d-42 мм толщ.-3мм пм 123,900 

1113.04 Окраска металлических поверхности поручней из 2-х слоев с 
маслянной краской м2 130,000 

1114 Устройство прохожей части пандусов из монолитного ж.б. с 
изготовлением и установкой арматурных каркасов

1114.01 бетон В 25 (сульфатостойкий) м3 41,90 
1114.02 металл-всего тн 1,693 

1115
Устройство стенок лесничных сходов подземного 
пешеходного перехода из монолитного ж.б.   с 

изготовлением и установкой арматурных каркасов
1115.01 бетон В 25 (сульфатостойкий) м3 41,92 
1115.02 металл-всего тн 4,94 

1116 Устройство стенок пандусов из монолитного ж.б.   с 
изготовлением и установкой арматурных каркасов

1116.01 бетон В 25 (сульфатостойкий) м3 148,00 
1116.02 металл-всего тн 17,198 

1117 Устройство монолитного ж/б колодца (сульфатостойкий)

1117.01 бетон В 25 (сульфатостойкий) м3 4,14 
1117.02 металл-всего тн 0,242 

1118 Установка насос

1118.01
Установка насоса центробежных с электродвигателем, масса 
агрегата до 0,1т. Насосы с электродвигателем GRUNDFOS 

UNILIFT KP 150-A1
шт 1,00 



1119 Устройство монолитного бетонного лотка с обеспечением

1119.01 бетон В 25 (сульфатостойкий) м3 21,09 

1120 Изготовление и установка  металлические решетки на 
колодец и на прямки

1120.01 уголок 63х63х4 пм 16,98 
1120.02 уголок 50х50х3 пм 113,00 
1120.03 уголок 45х45х3 пм 150,50 
1120.04 уголок32х32х3 пм 345,00 
1120.05  арматура А240       d-6,5 тн 0,0000356 
1120.06  полосовой сталь  толшиной-12мм тн 0,124 

1121 Архитуктурное оформление тоннеля  

1121.01 Облицовка поверхностей потолков  декаративными панелями 
типа "алюпан" с устройством каркаса из жестянного профеля м2 161,60 

1121.02
Облицовка полы тонельного части пешеходного перехода
плитами полированными, Плиты облицовочные из мозаичных,
полированные, толщиной 12 мм (размером 600х600х12 мм)

м2 1 049,70 

1121.03 Облицовка площадок и ступеней лесничного схода с
гранитными плитами полированными тольшиной 30 мм м2 85,30 

1121.04

Облицовка наружная сторона стены входа и выхода
подземного пешеходного перехода по бетонной поверхности с
гранитными плитами полированными тольшиной 20 мм
размером 1200х600х20  мм

м2 136,50 

1122 Тактильная плита для инвалидов

1122.01 Предупреждающая полиуретановая тактильная плита- TPU
размером 300х300 шт 76,00 

1122.02 Направленная полиуретановая тактильная плита- TPU
размером 300х300 шт 870,00 

1122.03 Клей полиуретановый для тактильной плитки тн 0,222 
1122.04 Лента с надписями Брайля на ручках шт 10,00 

1123 Конструкция кровли для перекрытия входа и выхода 
пешеходного перехода

1123.01 Устройство металлический стоек из металлический
профеля(труба) сечением 100х70х5мм пм 155,30 

1123.02 80х80х3,5 мм пм 378,60 
1123.03 60х40х4 мм пм 403,80 

1123.04 Стоимость и установка покрытия из лексана толщиной 10 мм,
размером-12х2,1 м2 579,60 

1123.05 Покраска металлический каркасов кровли с масляной краской (2раза) 
с грунтовкой м2 300,0

1124 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под 
подпорных стен толщиной 40 см

1124.01 бетон В-25 м3 39,30 

1124.02 металл всего. Изготовление  и установка арматурных каркасов тн 5,165 

1125 Устройство  подпорных стен железобетонных высотой до 
2,8 м, толщиной 400 мм

1125.01 бетон В-25 м3 54,4

1125.02 металл всего. Изготовление  и установка арматурных каркасов м3 8,098

Монтаж металлических индивидуальных перильных
ограждений, металл всего тн 1,659 

1126 Устройство тротуаров



1126.01 Планировка м2 295,000 
1126.02 Основание из гравийно-песчаной смеси толщиной 12,0 см м2 295,000 
1126.03 Устройство основания из щебня толщиной 3,0 см м2 295,000 
1126.04 Устройство монолитного цементобетонного покрытия В20 м2 295,000 
1126.05 Устройство стальной арматурная сетка диаметром 4 мм тн 0,293 

1127 Устройство кюветных ж/б лотков ЛК-6 
1127.01 кюветного лотка маркой ЛК-6.6 шт 8,000 

1128 Устройство  противоослепляющего элемента

1128.01 Установка противоослепляющего элемента над блоков 2БДО -
5.84 на разделительном полосе, тип - II, высота - 900мм пм 400,000 

1129  Устройство зелёной» зоны

1129.01
Разработка грунта в карьере (грунт 1 группы) экскаватором 
вместимостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортированием до 25 км в «зелёную» зону

м3 15,900 

1129.02 Разравнивание растительного слоя грунта вручную в пределах 
“зелёной ” зоны толщиной слоя 0,2м м2 79,500 

1129.03 Посев газонов средней загущенности вручную с добавлением 
биогумуса м2 79,500 

КАЙДНОМА 11000 буйича жами
(умумий сметага ўтказиш билан)

ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ № 11000
(с переносом в сводную ведомость) - 

пм =погонный метр Шт=Штука

м2=квадратный метр

Abbreviations/Сокращенные Обозначения 
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