
                                        Принцип работы системы

Технические характеристики  видеокамер позволяют решать целевые задачи

видеоконтроля: обнаружение, различение, идентификацию.

Информация от видеокамер в виде цифрового видеосигнала по F/UTP cat5e кабелю

передаётся на SWITCH, комутатор, установленные в ШТК-1 находится в комнати.

Питание видеокамер осуществляется  от сетевых источников питания POE

коммутатор. Функции устройств сбора и обработки видеосигналов и регистрации

видеосигналов выполняют персональный видеосервер высокой мощностью и большим

объёмом паматью, обеспечивающие выполнение  следующих основных функций:

- удаленное управление системой;

- индивидуальную настройку параметров изображения для каждой видеокамеры:

цвет, контраст, яркость.

- формирование мультиэкранного изображения с возможностью одновременного

просмотра и записи видеосигнала от видеокамер;

- сохранение архива видеоинформации объёмом до 30 суток;

     Электропитание видеорегисчтраторов  осуществляется от источников

бесперебойного электропитания, обеспечивающих защиту от помех и подавления

скачков напряжения в питающей сети. Видеорегистраторы и ИБП устанавливаются в

телекоммуникационной стойке.

                                             Общие сведения.

     Настоящий  рабочий  проект  оснащение здания: "Оҳангарон тумани "Ойбулоқ" МФЙдаги 59-сон мактабни

реконструкция қилиш (240 ўринли қўшимча бино қуриш)" Системой видеонаблюдения разработан в соответствии с

техническим заданием на основании письма заказчика от 2026 года. Планировочные решения по размещению

видеокамер выполнено на базе схемы представленной Заказчиком.

   Компоненты видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с руководящими документами, представленными

в ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

Монтаж и установку приборов выполнять в соответствии с требованиями правил производства и приемки работ,

правил техники безопасности, ПУЭ и требований заводов изготовителей.

    Назначение  системы.

Целью создания системы является просмотр пешеходов проходящий через контрольно проходной пост для

поддержки службы безопасности объекта,  обеспечивающей защиту персонала, а также собственности и

имущества от криминальных посягательств, система видеонаблюдения должна обеспечить удалённо

просматривать картинку из любой установленной камеры.

                                        Система обеспечивает:

      Система видеонаблюдения базируется на 32-х канальном сетевом видеорегистратори установленные в

ШТК-1 находится в комнати 1-этажи.

     Данный видеорегистратор подключаются к 24 портовому сетевому PoE коммутатору непосредственно к

которому сведены кабели UTP cat.5e от всех видеокамер. Для просмотра видеоизображения используется монитор,

для видеоархива используется жесткий диск.

     Для передачи телевизионного сигнала от видеокамер до видеорегистратора в проекте предусмотрено

использование кабеля типа UTP cat.5e Питание видеокамер осуществляется от PoE

Наблюдение за центральным входом и технологическими входами в залы.

-     за въездными воротами на территорию.

- за входными дверями на здание..

- ситуационное наблюдение на коридори.

- вывод видеоинформации на мониторы посты охраны и комнаты безопасности в полноэкранном и мульти-

экранном режиме, с автоматическим выводом активной камеры.

- длительную цифровую запись на жесткий диск. Организация дополнительного удаленного рабочего места

наблюдения и анализа архива в серверной.

1. Кабельную распределительную сеть выполнить в соответствии с планами расположения сети.

2. Линии передачи видеосигнала выполнить: магистральные кабелем типа ОПТИКОВОЛОКНО; межсоединительные

кабелем типа UTP/FTP

Линии электропитания видеокамер выполнить кабелем типа UTP/FTP5.

3. Центральное оборудование установить в комнате Терапия на 1-этаже здании, оборудование регистрации

установить в комнате директора и посты охраны. Оборудование электроснабжения разместить в

электрощитовой.

4. Монтаж оборудования вести в соответствии со Схемой функциональной.

5. Электропитание оборудования СТН 220В АС, 50Гц по I категории

выполнить от выделенных групп ЩАП в электрощитовой через UPS,

электропитание в помещении охраны выполнить по III категории.

Электропитание оборудования регистрации в кабинете директора

выполнить от суествующих розеточных груп через UPS.

6. Защитное заземление и зануление выполнить в соответ-ствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ Наименования Примечание

1 Общие данные. Пояснения к проекту.

2 План системы видеонаблюдения 1-этажа. М 1:100

3 План системы видеонаблюдения 2-этажа. М 1:100

4 Структурная схема организации сетевой связи.

5
Схема электрических соединений ШТК-1(Коммутатор-1). Кабельный

журналь.

6 Телекоммуникационный шкаф (условно)

7 Спецификация оборудования  изделий и материалов по раз. ВН

8 Спецификация оборудования  изделий и материалов по раз. ВН

   Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих

на территории Республика Узбекистана и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами, мероприятий.

______________________________     Главный инженер проекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименования Примечание

I- Ссылочный документы;

РД 78.36.002.-2010
"Систем контроля и управления доступом, система

охранного телевидения"

ГОСТ 52551-2006
"Системы охраны и безопасности.Термины и

определения."

ГОСТ

21.406-88(1999)

"Проводные средства связи. Обозначения условные

графические на схемах и планах."

КМК 3.05.06-97 "Электротехнические устройства."

ГОСТ 21.101-97
"Основные требования к проектной и рабочей

документации."

ГОСТ 51558-2008

"Средства и системы охранные телевизионные. Класси-

фикация.Общие технические требования и методы

испытаний."

II. Прилагающие документы

ВН, СО. Спецификация оборудования 2Листа

Формат А3

Общие данные. Пояснения к

проекту
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План системы видеонаблюдения

1-этажа. М 1:100

2

Формат А2

План системы видеонаблюдения 1-этажа. М 1:100

Монтаж кабельных трасс

Следующий этап – подготовка и монтаж кабельных трасс. Самый простой вариант – везде, где

только возможно, провести кабель витая пара: за подвесным потолком, за стеновыми панелями,

внутри перегородок, под полом. Обратите внимание, что напрямую на подвесной потолок

укладывать кабели витая пара стандартами запрещено, так как конструкции фальшпотолка для

такого не предназначены, да и они создадут определенные неудобства для обслуживания других

находящихся там систем. Если кабелей больше – необходимо продумать крепеж, например,

натянуть струну, к которой с помощью пластиковых стяжек притянуть весь кабельный пучок.

FTP кабель 4х2х0.5mm²

Подвесной потолок

Крепление внутренная стационарная

сетевой камеры на потолок

Крепление уличная

сетевой камеры на стена

Коробка КС 10х10

Кроншетйн

                    Условные обозначения

№ Обозначения  Наименование

1 Телекоммуникационный шкаф

2 Уличная IP видео камера

3 Видеокамера внутренная купольная

4 Видеокамера внутренная купольная скоростная поворотная

5 Внутренная звукавая IP видео камера

6 Кабель FTP,UTP/КСВПВ 4х2х0,5mm² Экранированный 5-серии
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
 по

 плану
Наименование Площадь,

м2 

101 Переход на сущ. блок 18.60
102 Коридор 92.43
103 Лестница 18.15
104 Учебный кабинет 54.28
105 Учебный кабинет 54.28
106 Учебный кабинет 54.28
107 Учебный кабинет 54.28
108 Санузел для МГН (Э) 3.74
109 Санузел  (Э) 13.44
110 Зал активистов 71.98
111 Библиотека 71.98

Итого: 507.44

1ВК-1.1
h=(3,2м)

1ВК-1.2
h=(3,2м)

1ВК-1.3
h=(3,2м)

1ВК-1.4
h=(3,2м)

1ВК-1.9
h=(3,0м)

1ВК-1.10
h=(3,0м)

1ВК-1.11
h=(3,0м)

1ВК-1.6
h=(3,0м)

1ВК-1.8
h=(3,0м)

1ВК-1.7
h=(3,0м)

спуск на отм. +3.30м

внутри мет.трубе ∅50мм

ǡТК-1

шкаф-18Unit

1ВК-1.5
h=(3,2м)

3000 3000

15
0
0

Арматура металлическая круглая Ф12

(Сварит с электродами)Уголок50х5мм h=3,0м

(-0,5м от поверхности земле)

3000

Металлическая  полоса

40х4мм L=6м

Щина заземлиния

ПВ-0,38-1х2,5мм2



План системы видеонаблюдения

2-этажа. М 1:100

3

Формат А2

План системы видеонаблюдения 2-этажа. М 1:100

Монтаж кабельных трасс

Следующий этап – подготовка и монтаж кабельных трасс. Самый простой вариант – везде, где

только возможно, провести кабель витая пара: за подвесным потолком, за стеновыми панелями,

внутри перегородок, под полом. Обратите внимание, что напрямую на подвесной потолок

укладывать кабели витая пара стандартами запрещено, так как конструкции фальшпотолка для

такого не предназначены, да и они создадут определенные неудобства для обслуживания других

находящихся там систем. Если кабелей больше – необходимо продумать крепеж, например,

натянуть струну, к которой с помощью пластиковых стяжек притянуть весь кабельный пучок.

FTP кабель 4х2х0.5mm²

Подвесной потолок

Крепление внутренная стационарная

сетевой камеры на потолок

Крепление уличная

сетевой камеры на стена

Коробка КС 10х10

Кроншетйн

                    Условные обозначения

№ Обозначения  Наименование

1 Телекоммуникационный шкаф

2 Уличная IP видео камера

3 Видеокамера внутренная купольная

4 Видеокамера внутренная купольная скоростная поворотная

5 Внутренная звукавая IP видео камера

6 Кабель FTP,UTP/КСВПВ 4х2х0,5mm² Экранированный 5-серии

92009200

59
00203

201 2
6
0
0

59
00

960034009600

22600

4321

204

202

206205

9200 9200

5
9
0
0

5
9
0
0

4
0
0

208

207

Листов

Изм №док Лист ПодписьДата

Стадия Лист

РП

Изм

Дог. № __/__ от __.__.2026г

8

 ГИП

ГАП

Норм.конт.

Разраб.

ВН

Холмўминов.Ю

 "ALFA YUKSALISH

PROEKT" MChJ

Косимов С .

Оҳангарон тумани "Ойбулоқ" МФЙдаги 59-сон мактабни

реконструкция қилиш (240 ўринли қўшимча бино қуриш)

ALFA
YUKSALISH

PROJECT

59-Maktab

Абдуллайев Х.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
 по

 плану
Наименование Площадь,

м2 

201 Коридор 57.72
202 Лестница 18.15
203 Учебный кабинет 54.28
204 Учебный кабинет 54.28
205 Учебный кабинет 54.28
206 Учебный кабинет 54.28
207 Санузел для МГН (A) 3.74
208 Санузел (А) 13.44

Итого: 310.17

1ВК-1.12
h=(3,0м)

с отм. +0.00м от ШТК-1

внутри мет.трубе ∅50мм



Настенный шкаф
ШТК-1

1-
э
т
а
ж
а
.

ПК с ПО
32''

HDMI-5м

Персональный компьютер

Проек. Монитор LCD для

видеонаблюдения

Видеомонитор

Видеорегистратор

Коммутатор

 Источник бесперебойного электропитания

Оптический кросс 12 Port

Щина заземлиния

к контуру заземлению

Формат А3

Структурная схема организации

сетевой связи.

4

Патч-корд cat.6e 3м

Розетка сетевоя RJ45

2
-
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1ВК-1.3

1ВК-1.1

1ВК-1.8

1ВК-1.6

1ВК-1.2 1ВК-1.�

1ВК-1.4 1ВК-1.9

1ВК-1.5 1ВК-1.10

1ВК-1.12
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Трасса Кабель

Маркиров

кабеля

Начало Конец Участок трассы Кабель U/FTP Экран Cat5e

POE Switch
Видео

камера

Подстенам в

гофри. трубе

Длина по

проекту, метр
Тип кабеля

Длина по

проекту, метр

1ВК-1.1 Порт 1 1№1.1 Д-∅20мм 40 U/FTP 4х2х0,52mm 40

1ВК-1.2 Порт 2 1№1.2 Д-∅20мм 40 U/FTP 4х2х0,52mm 40

1ВК-1.3 Порт 3 1№1.3 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm 45

1ВК-1.4 Порт 4 1№1.4 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm 45

1ВК-1.5 Порт 5 1№1.5 Д-∅20мм 30 U/FTP 4х2х0,52mm 30

1ВК-1.6 Порт 6 1№1.6 Д-∅20мм 20 U/FTP 4х2х0,52mm 20

1ВК-1.7 Порт 7 1№1.7 Д-∅20мм 10 U/FTP 4х2х0,52mm 10

1ВК-1.8 Порт 8 1№1.8 Д-∅20мм 20 U/FTP 4х2х0,52mm 20

1ВК-1.9 Порт 9 1№1.9 Д-∅20мм 30 U/FTP 4х2х0,52mm 30

1ВК-1.10 Порт 10 1№1.10 Д-∅20мм 35 U/FTP 4х2х0,52mm 35

1ВК-1.11 Порт 11 1№1.11 Д-∅20мм 35 U/FTP 4х2х0,52mm 35

1ВК-1.12 Порт 12 1№1.12 Д-∅20мм 40 U/FTP 4х2х0,52mm 40

1ВК-1.13 Порт 13 Резерв

1ВК-1.14 Порт 14 Резерв

1ВК-1.15 Порт 15 Резерв

1ВК-1.16 Порт 16 Резерв

1ВК-1.17 Порт 17 Резерв

1ВК-1.18 Порт 18 Резерв

1ВК-1.19 Порт 19 Резерв

1ВК-1.20 Порт 20 Резерв

1ВК-1.21 Порт 21 Резерв

1ВК-1.22 Порт 22 Резерв

1ВК-1.23 Порт 23 Резерв

1ВК-1.24 Порт 24 Резерв

Общая длина: 390.00 Общая длина: 436.80

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
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22 22

23 23

24 24
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6 RJ-45

7 RJ-45

8 RJ-45

9 RJ-45
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23 RJ-45

24 RJ-45

1 SFP

2 SFP
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Патч корд

Сat.5E 12 шт

F/UTP 4x2x0.52mm

Сat.5E

К контуру заземления

ШТК-1

 К 1ВК-1.1

 К 1ВК-1.2

 К 1ВК-1.3

 К 1ВК-1.4

 К 1ВК-1.5

 К 1ВК-1.6

 К 1ВК-1.7

 К 1ВК-1.8

 К 1ВК-1.9

 К 1ВК-1.10

 К 1ВК-1.11

 К 1ВК-1.12

 К 1ВК-1.13

 К 1ВК-1.14

 К 1ВК-1.15

 К 1ВК-1.16

 К 1ВК-1.17

 К 1ВК-1.18

 К 1ВК-1.19

 К 1ВК-1.20

 К 1ВК-1.21

 К 1ВК-1.22

 К 1ВК-1.23

 К 1ВК-1.24

Волокно-оптический кабель

(ввод)

Оптический

патч корд 2m

RJ-45

POWER IN

POWER OUT

И
Б
ПAPC Smart-UPS

Х 2200VA

S
N
M
P
 м

о
д
у
л
ь

~220В см. проект

электроснабжения

Патч корд

Сat.5E

КРС-8/LC
Лицевая сторона LC

21 43

1b1a 1d1с

5

2b2a 2d2с

6 7 8

Порядок и режим работы камеры при установке.

Управление записью камер прикреплено к основному, специальному телекоммуникационному шкафу на 22Unit- ШТК-1.

Телекоммуникационные шкафы подключены через волоконно-оптических кабелей. Камеры прикрепляют протоколы к шкафам, а телекоммуникационные

шкафы доставляют на главный сервер. Со стороны коммутатора кабель витая пара можно оконцевать несколькими способами. Самый простой и

экономичный, но неэстетичный и ведущий к проблемам – это обжим витопарного кабеля вилками RJ-45 для прямого включения в коммутатор с RJ-45

портами, закрепляемый, как правило прямо на стене. Данные рекомендации распространяется на условные графические обозначения (УГО) вновь

разрабатываемых  и  модернизируемых технических средств охраны, систем контроля  и управления доступом, систем охранного телевидения.

Рекомендации могут  быть  использованы  проектными,  строительными, монтажными организациями и предприятиями, занимающимися

проектированием, строительством, монтажом, а также техническим и организационным обеспечением функционирования систем безопасности объектов

(СБО).

1. Все кабели маркируются в соответствии с кабельным журналом. Маркировочные надписи производятся черным маркером на каждом конце кабеля

четко и разборчиво.

2. Прокладка кабеля осуществляется в коробах (лотках), или в гофрошлангах. В местах подлежащих или закрыто о штукатуриванию только в

гофрошлангах.

3. Гофрошланги или трубки ПНД крепятся к перегородкам пластмассовыми клипсами. Расстояние между местами крепления не должно превышать

400 мм. Не допускается крепить элементы кабельной сети к конструкциям фальшпотолка.

4. Все кабели прокладываются параллельно или перпендикулярно основным архитектурным линиям помещения (здания).

5. Прокладка в одном гофрошланге или трубе ПНД совместно сильноточных и слаботочных кабелей не допускается.

Примечания.

Монтаж кабеля в производственных  помещениях и за подвесным потолком производить закрыто в гофротрубе ПВХ или кабельный канал. Монтаж

кабеля в коридорах, помещениях, административной части здания производить закрыто в электротехническом коробе.

Формат А3

Схема электрических соединений

ШТК-1(Коммутатор-1). Кабельный

журналь.
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поз. наименование производитель

1
Шкаф

телекоммуникационный

OPTIMAL ROD-TW 18U

Estap

2 WMPFSEY панель кабельная PANDUIT

3
Switch (коммутатор)

TSN-16Gigabit
Tantos

4 Видеорегистратор (NVR) Hikvision

5 Блок розеток.

6
Источник безперебойного

питания UPS

Телекоммуникационный шкаф

                                                Телекоммукационный шкаф

Новый шкаф ТК монтируется в проектируемого здании института, в комнате

серверная. Шкаф оснащен вентиляторным блоком со встроенным термостатом и блоком

освещения, в комплект поставки шкафа входит комплект заземляющих проводников и

шина заземления. Проектом предусмотрены необходимые полки и закладные детали для

монтажа оборудования в стойку 33”. Размещение  оптического кросса также

предусмотрено в данном шкафу. Предполагается переподключение патч-кордов RJ45. . Все

патчкорды необходимо подписать с целью однозначного определения их функциональной

принадлежности.

№ Наименование

оборудования

Unit 1 Источник безперебойного

питания UPSUnit 2

Unit 3 Заглушка

Unit 4 Блок розеток

Unit 5 Сетевой коммутатор на

24 портовUnit 6

Unit 7 Панель заземления

Unit 8 Заглушка

Unit 9
Патч панель на 24 портов

Unit 10

Unit 11 Заглушка

Unit 12 Кабельный органайзер

Unit 12* Блок вентиляторов

Оборудования шкафа

Органайзер.

Панель заземления.

Блок розеток.

Поддержка для тяжелого оборудования.

APC

Smart-UPS
3000

Источник безперебойного
питания UPS

Условные обозначения.

APC

Smart-UPS
3000

Видеорегистратор

Видеорегистратор

APC

Smart-UPS
3000

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

01 02 03040506 07 0809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 2223 24

2526 27282930 31 3233343536 3738394041 42 434445464748

SWITCH

12*

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

12*

1. Кольца для разводки кабеля REC-EPCM-0 закрепить на вертикальных

2. Силовые электрические провода уложить по правой стороне шкафа. 

3. Для правильной вентиляции шкафа необходимо установить заглушки. 

направляющих шкафа справа и слева. 

Формат А3

Телекоммуникационный шкаф

(условно)
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Примечания

    Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта,

при комплектации может быть заменено на другие марки оборудования с аналогич-

ными параметрами, прошедшие обязательную сертификацию «Узгосстандартом» в

порядке, установленном законадательством Республики Узбекистан

№ Наименования и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код обору-я

Завод

изготовит

Единица

измерения
Кол-во Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Шкаф комутационный

1 Шкаф настенный комутационный с вентиляционным охлаждением. 18U 570*600*890mm (настенный) шт 1

2 Датчик вскрытия DS1 Actidata шт 1

3 Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA USB. Serial RM 2U 230V SUA2200RMI2U шт 1

4 Кабельный органайзер горизонтальный металлический 1Unit. ГКО-4.62-9005 шт 1

5 Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko SNR-PDU-09S-1 шт 1

6
Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8LC портов

(комплект с адаптерами и пигтейлами)
SNR-ODF-24R-8LC-P шт 1

Оборудования для видеонаблюдения

1
Сетевой видеорегистратор 4K,Hikvision DS-9632NI-I16, 32 каналов, запись

12Мп
Модель: 32CH & Hikvision DS-9632NI-16 шт 1

2
Жесткий диск SATA 8ТВ (Hard 8TB) (жесткий диск для еженедельной

записи)
TOSHIBA/WD60PURRX-78 WD-Purple шт 4

3 Коммутатор (Switch) на 48портов, c 4-мя SFP модулями
Коммутатор HPE 1920-48G PoE+ 4SFP

Switch
шт -

4 Коммутатор (Switch) на 24портов, c 2-мя SFP модулями
Коммутатор HPE 1920-24G PoE+ 2SFP

Switch
шт 1

5 Патч  панель на 48 порта UTP 5e cat 48 PORTS UTP 5e cat шт -

6 Патч  панель на 24 порта UTP 5e cat 24 PORTS UTP 5e cat шт 1

7 Патч корд 1,0 м U/FTР cat 5E 1,0m шт 14

8 Коннектор(для камер) 8P8C (RJ-45) шт 28

9 4Мп уличная стационарная IP-видеокамера (PoE питания) до 50м Hikvision DS-2CD2047G1-L шт 5

10 4Мп внутренная стационарная IP-камера (PoE питания) до 30м Hikvision DS-2CD2143GO-IS шт 7

11
4Мп компактная внутренная- звуковая IP-камера с EXIR-подсветкой до

10м(PoE питания)
Hikvision DS-2CD2423GO-I шт -

12 Монитор RVi-M43M RVi LCD для видеонаблюдения LCD "32" RVi-M32M RVi LCD шт 1

13 Кронштейн для monitor "32" DS-DM1932W" "32" DS-DM1932W" шт 1

Формат А3

Спецификация оборудования

изделий и материалов по ВН
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Расшифровка кабеля F/UTP-2x2x0,52мм

F - FOILED �фолȅǬированная	

U - UNSHIELDED �неȆкранированная	

T - TWISTED �виǻая	

P - PAIR �Ǹара	

2 - колиȀесǻво ǸарнȄǾ скруǻок�

2 - колиȀесǻво меднȄǾ ǯил в скруǻке�

0,52-диамеǻр меднȄǾ ǯил в миллимеǻраǾ

� 2 � � 5 � � �

Оборудования для видеонаблюдения

�� ($-) кабелȅ 5м �для Ǖониǻор	 'EMBIRD � шǻ �

�5
РабоȀая сǻанǿия для дисǸлея, #OR)�- ��00F Оǐǜ ��'", �'" 'EFORCE ($$

500'", 33$- �2�'"
#OR)�- ��00F шǻ �

�� Ǔлавиаǻура .62 сеǻевая шǻ �

�� ǘаǻȀкорд оǸǻиȀескиǲ ,#/UP#-,#/UP# 3-, $UPLEx �м 3.2-P#-,#/UP#-F#/UP#-�- шǻ �

�� Ǖодулȅ 3FP� оǸǻиȀескиǲ, ,# $UPLEx, далȅносǻȅ до �0 км 3FP� �0'"!3%-,2/,7 шǻ 2

�� Ǔабелȅ FTP/UTР/ǓǚǘǋǦ 5ǎ каǻе ǦкранированнȄǲ FTP/UTР/ǓǚǘǋǦ �Ǿ2Ǿ0,52мм м ��0

20 ǌрунǻовȄе ОǸǻико-волоконнȄе кабели- �-ǋОǓ, расǸределнȄе ОдномодулȅнȄǲ, �-ǋОǓ м -

2� ǌофрированная ǘǋǞ шланǬ ȼ20мм ȼ20x0,�мм м ��0

22 Ǜруба ǸолиȆǻиленовая ȼ�2Ǿ2мм м �

2� Ǜруба Ȇлекǻросварная Ǹрямошовная Ǹо ǌОǚǛ �0�0�-�� ȼ�2Ǿ�,0мм м/кǬ 2/�,5�

2� ǓабелȅнȄǲ Ǔолодеǿ свяǰи ǸласǻиковȄǲ- H��50мм, ȼ�000мм +#-� шǻ -

25 ǘласǻиковȄǲ Ǿомуǻ кабелȅнȄǲ/ #ABLE CLAMP ���x200MM, �00PCS/PACK ���x200MM шǻ �уǸаков	 �

2� Ǔоробка Ǔǚ �0Ǿ�0 шǻ 5

2� ǕеǻиǰȄ кǬ �

Ǔонǻур ǰаǰемления

� ǜǬолок 50Ǿ5мм ǌОǚǛ �50�-�� м/ кǬ -

2 ǚǻалȅ Ǹолосовая �0Ǿ� ǌОǚǛ �0�-�� м/ кǬ -

� ǚǻалȅ круǬлая ȼ�2 ǌОǚǛ 5���-�2 м/ кǬ -

� ǦлекǻродȄ свароȀнȄе Ǧ�2-Ǧ ǌОǚǛ ����-�5 кǬ -

5
ǘровод с медноǲ одноǸроволоȀноǲ �монолиǻноǲ	 ǯилоǲ в

ǸоливинилǾлоридноǲ иǰоляǿии раǰлиȀнȄǾ ǿвеǻов
ǘǋ-0,��-�Ǿ2,5мм2

м �0

ǝормаǻ ǉ�

ǚǸеǿификаǿия оборудования

иǰделиǲ и маǻериалов Ǹо ǋǖ

�

ǔисǻов

Ǒǰм Ȭдок ǔисǻ ǘодǸисȅǍаǻа

ǚǻадия ǔисǻ

Рǘ

Ǒǰм

ǍоǬ� Ȭ ??/?? оǻ ??�??�202�Ǭ

�

 ǌǑǘ

ǌǉǘ

ǖорм�конǻ�

Раǰраб�

ǋǖ

Ǟолмȕминов�ǧ

 �!,F! 9U+3!,)3(

P2/%+T� -#H*

Ǔосимов ǚ�

ОҳанǬарон ǻумани �Оǲбулоқ� ǕǝǒдаǬи 5�-сон макǻабни

реконсǻрукǿия қилиш �2�0 ȕринли қȕшимȀа бино қуриш	
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