
ГИП

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических,  противопожарных норм, действующих на 
территории Республики Узбекистан и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий.

Ташпулатов Ш
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Формат А2 420 х 594

Кулкараев А.
Хабибуллаев А.

Абдурахмонов С.

№229874 - AC

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной РП 1 25

ГИП Ташпулатов Ш
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
Общие данные

Ра
зр

аб
от

ал

4 Строительный объем

3 Площадь застройки 524

2  Общая площадь

1 Площадь  участка 1282

Технико-Экономические Показатели:Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

АC-1 Общие данные

АC-2 План (на отм. -0.300, -1.000, -0.900) Демонтаж

АC-3 Разрезы Демонтаж

АC-4 План кровли Демонтаж

АC-5 Фасады Демонтаж

АC-6 План (на отм. -0.300, -1.000, -0.900) Монтаж

АC-7 Разрезы 1-1, 2-2 Монтаж

АC-8 План кровли Монтаж

АC-8.1 План замены существующих плит покрытия Монтаж

АC-9 План полов Монтаж

АC-10 Фасады Монтаж

АC-11 Детали Монтаж

АC-11.1 Стены, подлежащие армированию сеткой Монтаж

АC-12 Схема расположения фундаментов оборудования

АC-13 Конструкция фундамента ФО1

АC-14 Конструкция фундамента ФО2

АC-15 Конструкция фундамента ФО4

АC-15.1 Опалубочный чертеж и закладные детали фундамента ФО6

АC-15.2 Схема армирования фундамента ФО6

АC-15.3 Конструкция металлической башни дымовой трубы МБ1

АC-16 План котлована ТП

АC-17 Схема расположения армированного плана фундамента

АC-18 Схема расположения опалубочного плана фундамента

АC-19 Конструкция фундамента ФПМ1 (ГРП)

АC-20 Фундамент под бак с дизельным топливом. Опалубка, Армирование.

АC-21 План котлована КК-1,2,3,4,5

АC-22 План колодцев, Разрез 1-1

АC-23 3D вид колодца

АC-24 План котлована водопроводного колодца (2 шт)

АC-25 План колодцев, Разрез 1-1

                                                                                             Общие данные

Грунтовые условия участка строительства следующие:
- Инженерно-геологические изыскания в апреле 2026 года были выполнены инженерногеологические изыскания на участке:
"Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини 
ўрнатиш." в г. Чирчик Ташкентской
области.
- Объект: "Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик 
пунктларини ўрнатиш."
Инженерно-геологические условия
Подземные воды:
- в период исследований (апрель 2026г.) не вскрыты на глубине 5,0м от
поверхности земли.
Инженерно-геологические элементы:
-ИГЭ-1 – Супеси и суглинки светло-бурые цвета
Вскрытая мощность элемента – до 2,0м.
Грунты ИГЭ-1 просадочные при природном давлении.
Суммарная величина просадки от собственного веса при полном водонасыщении
составляет 1,1см.
Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).
Начальное просадочное давление – 0,09-0,15МПа.
-ИГЭ-2
Грунты ИГЭ-2 – Галечник с песчаным заполнителем.
Вскрытая мощность элемента – до 2,0м.

- Категория грунтов по сейсмическим свойствам: I.
-Опасные геологические процессы – сейсмичность, просадочность.
Сейсмичность участка
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики, Узбекистан № 727 от 17
ноября 2025 года, для территории г.Чирчик сейсмичность участка по карте MSK-64 составляет
8 (8 (восемьвосемь )) баллов.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,70 м с повторяемостью 1 раз
в 50 лет и 0.48 м с повторяемостью 1 раз в 10 лет (по г.Ташкент).
- Эксплуатация здания должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями
нормативных документов и руководствами производителей.
- Проектная организация не несет ответственности за неправильную эксплуатацию
системы, несвоевременное техническое обслуживание и нарушения требований
эксплуатации.
- Ответственность за качество монтажа, пусконаладочных работ и соблюдение
требований нормативной документации возлагается на подрядную организацию,
выполняющую работы.
- Проектные решения разработаны на основании исходных данных, предоставленных
заказчиком. В случае их изменения проект подлежит корректировке.
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Существующие конструкции

Демонтируемые элементы

Кирпичная стена
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Кулкараев А.
Хабибуллаев А.

Абдурахмонов С.

№229874 - AC

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной (Демонтаж) РП 2 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
План (на отм. -0.300, -1.000, -0.900)
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аб
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ал
План (на отм. -0,300, -1.000) ( 1 : 100)План (на отм. -0.900) ( 1 : 100)

3D видь

Условные обозначения

Cпецификация демонтируемых элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Площадь
Примечание

(площадь
всего)

Ф-1 Cуществующее кровельное покрытие Мягкая рулонная, фольгоизол. 255,68

Д-1 Существюший дверь Металлический и деревянный 15 29,37 м²

ВН-1 Cуществующий витраж ВН-1 (<варианты> х 4200) 2 78,33 м² 156,66 м²

ОК-1 Существующее окно Деревянный 7 14,72 м²

Ф-2 Cуществующее кровельное покрытие Мягкая рулонная, фольгоизол. 310,47

ОТ-1 Cуществующая отмостка Бетонная отмостка t=100мм 66,00
Сущ. полы из керамической плитки 437

Примечание:
1. В осях 8-А–Б существующий проём бывших ворот заложен кирпичной стеной. Необходимо выполнить 
демонтаж данного заложенного проёма и привести его в состояние, пригодное для установки ворот 
размером 4×4 м.
На покрытии здания в пределах осей А–Б и 5–6, 7–8, в соответствии с техническим обследованием, 
выполняется демонтаж 5 существующих плит покрытия размером 6000×1500×300 мм. Взамен 
устанавливаются новые плиты марки 2ПГ6-4АIIIвт по Серии 1.465.1-7/84.
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Абдурахмонов С.

№229874 - AC

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной (Демонтаж) РП 3 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
Разрезы
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1 - 1 ( 1 : 100)

2 - 2 ( 1 : 100) 3D видь

3D видь
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модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной (Демонтаж) РП 4 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
План кровли
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План кровли ( 1 : 100)

3D видь
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Реконструкция здания котельной (Демонтаж) РП 5 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
Фасады

Ра
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Фасад по осям 1-8 ( 1 : 100)

Фасад по осям 8-1 ( 1 : 100) Фасад по осям В-А ( 1 : 100)

Фасад по осям А-В ( 1 : 100)

3D видь3D видь
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Ок-1

-Марка двериД-1

-Марка витражаВ-01

   -Марка помещений

1.21

56.34
   -Марка пола
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№229874 - AC

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 6 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План (на отм. -0.300, -1.000, -0.900)

Ра
зр
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План (на отм. -0,300, -1.000) ( 1 : 100)

Экспликация помещений

Номер
помеще-

ния
Наименование Площадь, м²

Кат.
поме-
ще-
ния

1 Бытовое помещение 20,20

2 Складское помещение 4,38

3 Складское помещение 8,56

4 Коридор 13,85

5 Проходная 2,09

6 С/у 2,70

7 Душевая 2,45

8 C/у 2,22

9 Душевая 3,21

10 Раздевалка Ж 14,15

11 Раздевалка М 21,13

12 Помещение 74,01

14 Кателная 247,43

15 Проходная 11,33

16 Операторская комната 20,48

Ведомость отделки помещений

Номер
помещен

ия

Вид отделки элементов интерьера
Примечание

Потолок Площадь,
м² Стены или перегородки Площадь,

м²

1 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 20,20 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 68,50

2 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 4,38 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 31,48

3 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 8,56 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 44,81

4 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 13,85 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 53,83

5 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 2,09 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 19,94

6
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

2,70
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

24,78

7
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

2,45
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

25,27

8
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

2,22
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

22,87

9
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

3,21
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

28,58

10 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 14,15 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 83,06

11 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 21,13 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 71,67

12 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 74,01 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 124,03

14
Окраска стен влагостойкой
водоэмульсионной краской (белого
цвета) в 2 слоя в помещениях санузлов.

247,43 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 475,23

15 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 11,33 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 25,23

16 Окраска водоэмульсионной краской
(белого цвета) в 2 слоя. 20,48 Окраска водоэмульсионной краской

(белого цвета) в 2 слоя. 41,11

КСТ Кирпичная стена толщиной 120 мм 120 31 4 м3

Шпатлевание стен под окраску
Затирка (шлифовка) подготовленной
поверхности
Окраска стен высококачественным...

10 437

Утеплитель Мин. вата т=100мм 100 157

Улучшенная штукатурка поверхностей
толщиной 10 мм М100 10 240

Армированная сетка Вр-I д=5 150х150мм
L-3295м 240 492 кг

УТ-1 Фасадной отделки

Анкер (арматура) д=8мм АI 800х500мм
618шт  L-92.7 м 36,6 кг

Ц-К Окраска стен высококачественным
составом. (Cерий) (для цокл) 41

Поз. Обозначение Наименование Тол.
мм

Площадь
м2 Примичание

Спецификация стен и наружных Фасадной отделки

Примечание:
Между осями A–B новая кирпичная стена толщиной 120 мм возводится с привязкой к существующей стене, расположенной 
между осями 3–4, и закрепляется с боковой стороны с помощью анкеров. Анкера устанавливаются с шагом 600 мм. Глубина 
заделки анкеров принимается не менее 100 мм в существующую стену и не менее 100 мм в новую кладку. Диаметр анкеров 
принять Ø8 мм.
В проекте за нулевую отметку (±0,000) принят низ двери марки Д-3, соответствующий абсолютной отметке 582,33.
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Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 7 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
Разрезы 1-1, 2-2

Ра
зр

аб
от

ал
1 - 1 ( 1 : 100)

2 - 2 ( 1 : 100)
3D-сечения

Примечание:
Под оборудованием в здании котельной предусмотрены бетонные фундаменты.
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Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 8 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План кровли

Ра
зр

аб
от

ал
План кровли ( 1 : 100)

3D-сечение Спецификация кровельных материалов

Поз. Обозначение Наименование Масса Площадь Примечание

К-1

1. Фольгированный рубероид (Фольгоизол).
2. Рулонный гидроизоляционный материал
(рубероид).
3. Битумная мастика – 2 слоя.
4. Цементно-песчаная стяжка М150
толщиной 70 мм. 39.6 м3
5. Армирующая сварная сетка Вр-I Ø5 мм с
ячейками 200×200 мм. 872.5 кг
6. Пароизоляционная полиэтиленовая
пленка толщиной 100 мкм.
7. Теплоизоляция из минераловатных плит
толщиной 100 мм.
8. Пароизоляционная полиэтиленовая
пленка толщиной 200 мкм.
9. Цементно-песчаная стяжка М150
(выравнивающий слой между плитами
перекрытия). 3.7 м3

255,76

7 Фильтр водосточный (Паук) 6

6 ГОСТ 14918-80* Хомут шаг 700мм 24

5 ГОСТ 14918-80 Колено 6

4 ГОСТ 14918-80* Водосточная труба ∅=150мм оцинк. сталь,
толщиной 0,5мм, L=16800мм,  b=470 мм, 4

3 Кронштейн крепления желоба шаг 1000мм 33

2 ГОСТ 14918-80* Желоб водосточный оцинк. сталь,   толщ.
0,5мм, L=33000мм,  b=800 мм, 3

1   Воронка желоба ∅150мм 6

Перед выполнением работ по устройству кровли существующее покрытие в объеме, указанном в плане демонтажа, демонтировать.
Основание очистить от мусора и посторонних элементов.
После подготовки поверхности выполнить устройство нового кровельного покрытия.
Существующий фасонный элемент из кровельной стали очистить от загрязнений, пыли и следов коррозии.
Поверхность подготовить с применением антикоррозионного грунта.
Обеспечить сплошность покрытия и защиту от воздействия атмосферных осадков.
Кровельные дождевые воды отводятся через существующую систему водоотведения. (Кателная)
При этом при выполнении кровельных работ необходимо обеспечить уклон в сторону сливов.

566.23
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Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 8.1 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План замены существующих плит покрытия

Ра
зр

аб
от

ал
План замены существующих плит покрытия ( 1 : 100)

3D вид

На покрытии здания в пределах осей А–Б и 5–6, 7–8, в соответствии с техническим 
обследованием, выполняется демонтаж 5 существующих плит покрытия размером 
6000×1500×300 мм. Взамен устанавливаются новые плиты марки 2ПГ6-4АIIIвт              
по Серии 1.465.1-7/84.
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Условное
изображение

Наименование
Площадь
покрытия

м²
Примечание

1

2

3

4

100,5

м 3

  -Бетон В7,5 -толщ. 100 мм 

-Щебень фракционный 50 мм
-ГОСТ8267-93 - h = 0.05м 

-Уплотненный грунт3

1

2 4

-Армированная сетка Ф5Врl 200х200 L=1005м

3

 кг100,5

100,5

м10.05

155

5.03
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модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 9 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План полов

Ра
зр

аб
от

ал

План полов (на отм. -0.900) ( 1 : 100) План полов (на отм. -0,300, -1.000) ( 1 : 100)

Экспликация полов

Номера
помещен

ий
Тип пола Схема пола или тип пола по серии Данные элементов пола Площадь, м²

12,13,14,1
5 1

1. Наливной полимерный пол
2. Гидроизоляция 2 слоя

332,77

1,2,3,4,16 2

1. (Линолеум) гомогенное виниловое напольное
покрытие типа "Spica" или "Tarkett",
антискользящее
2. Тонкая саморастворяющаяся смесь типа Forbo
или Europlan Rapid
3. Пароизоляция (ПЕТ пленка)

67,48

5,6,7,8,9,1
0,11 3

1. Керамическая плитка 300×300
2. Прослойка из специального клея с заполнением
швов фугой
3. Пароизоляция (ПЕТ пленка)

47,96

3D-сечение

В проекте за нулевую отметку (±0,000) принят низ двери марки Д-3, соответствующий абсолютной отметке 582,33.

Отмостку c уклоном 1% ширину 1500 мм
1

1

2

3

2
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Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 10 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
Фасады

Ра
зр

аб
от

ал
Фасад по осям 1-8 ( 1 : 100)

Фасад по осям 8-1 ( 1 : 100)

Фасад по осям В-А ( 1 : 100) Фасад по осям А-В ( 1 : 100) 3D вид

Примечание:
На стене, расположенной по оси 8, на втором этаже предусмотрена дверь. Выход к данной двери обеспечивается с 
наружной стороны по существующей металлической лестнице.
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Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 11 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
Детали

Ра
зр

аб
от

ал

Д-1 Индивидуальная Профиль алюминиевый (900x2100h)
одностворчатая 10 1,89 м² 18,90 м²

Д-2 Индивидуальная Профиль алюминиевый (700x2100h)
одностворчатая 6 1,64 м² 9,83 м²

Д-3 Индивидуальная Профиль алюминиевый (1200x2000h)
двухстворчатая 2 2,40 м² 4,80 м²

Д-4 Индивидуальная Профиль алюминиевый (1500x2300h)
двухстворчатая 1 3,45 м² 3,45 м²

Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов

Марка Обозначение Наименование Кол. Площадь
м2

Площадь м2
всего

ВН-1 Витраж ВН-1 (<варианты> х 4200) 2 <вариан
ты> 56,22 м²

ВН-2 Витраж ВН-2 (6000 х 4200) 4 25,20 м² 100,80 м²

ОК-1 Индивидуальная

Окно из алюминиевого профиля системы
AKFA, цвет серый.
Заполнение — стеклопакет (по проекту).
(1100x1200h)

1 1,35 м² 1,35 м²

ОК-2 Индивидуальная

Окно из алюминиевого профиля системы
AKFA, цвет серый.
Заполнение — стеклопакет (по проекту).
(1200x1100h)

2 1,36 м² 2,71 м²

ОК-3 Индивидуальная

Окно из алюминиевого профиля системы
AKFA, цвет серый.
Заполнение — стеклопакет (по проекту).
(1500x1700h)

4 2,55 м² 10,20 м²

ВР-1 Индивидуальная (Ворота рулонная)) Противопожарная(4000х4000) 1 16,00 м² 16,00 м²

ВН-2 ( 1 : 50)

ВН-1 ( 1 : 50)

Примечание:
Все двери и окна должны быть повторно измерены на месте, размеры необходимо уточнить.

ЛТ Лоток водоотводный бетонный Standart с
решеткой чугунной (1000x290x250) 13

Стремянка С-1 (на 1 шт.) Детали

1 ГОСТ 8509-93 Уголок  63x6 L = 3400 2 19,45 38,9

2 ГОСТ 8509-93 Уголок  63x6 L = 200 2 1,15 2,3

3 ГОСТ 103-76 Полоса — 6x100 L = 100 4 0,48 1,92

 4 ГОСТ 34028-2016 Ø 20 А240 L = 570 11 1,41 15,51



Армируемые сеткой стены

Армируемые сеткой стены
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модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной. (Монтаж) РП 11.1 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
Стены, подлежащие армированию сеткой

Ра
зр

аб
от

ал
3D вид

В здании котельной по осям 1, 8, А и В выполнено усиление существующих кирпичных стен армирующей сеткой. 
Объёмы данного вида работ приведены в спецификации отделки на листе АС-6.
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модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной РП 12 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль

Схема расположения фундаментов
оборудования

Схема расположения фундаментов оборудования ( 1 : 100)
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Реконструкция здания котельной РП 13 25
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Конструкция металлической башни дымовой
трубы МБ1
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Реконструкция здания котельной РП 16 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
План котлована ТП

Объемы по котловану.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса на
ед. Примичание

1 Разработка котлована 88.00 м³

2 Ручная доработка грунта 10% 8.80 м³

3 Уплотнения грунта вибратором трамбовкой 12.61 м³

4 Обратная засыпка грунта 47.25 м³

5 Вывоз грунта  _  км 12.70 м³

План котлована (1 : 75)

1 - 1 ( 1 : 50)

2 - 2 ( 1 : 50)

  Общие данные

Грунтовые условия участка строительства следующие:
- Инженерно-геологические изыскания в апреле 2026 года были выполнены инженерногеологические изыскания на участке:
«Модернизация и увеличение мощности котельной и тепловых сетей в городе Чирчик
«Do’stlik», установка индивидуальных точек отопления» в г. Чирчик Ташкентской
области.
- Объект: «Чирчиқ шаҳридаги "Дўстлик" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация ва реконструкция қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш»
Инженерно-геологические условия
Подземные воды:
- в период исследований (апрель 2026г.) не вскрыты на глубине 5,0м от
поверхности земли.
Инженерно-геологические элементы:
-ИГЭ-1 – Супеси и суглинки светло-бурые цвета
Вскрытая мощность элемента – до 3,0м.
Грунты ИГЭ-1 просадочные при природном давлении.
Суммарная величина просадки от собственного веса при полном водонасыщении
составляет 1,1см.
Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).
Начальное просадочное давление – 0,09-0,15МПа.
Грунты ИГЭ-2 – Галечник с песчаным заполнителем.
Вскрытая мощность элемента – до 1,3м.
Физико-механические свойства грунтов
- По просадочности – I (первый).
- Категория грунтов по сейсмическим свойствам: I.
-Опасные геологические процессы – сейсмичность, просадочность.
Сейсмичность участка
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики, Узбекистан № 727 от 17
ноября 2025 года, для территории г.Чирчик сейсмичность участка по карте MSK-64
составляет 8 (восемь) баллов.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов 0,70 м с повторяемостью 1 раз
в 50 лет и 0.48 м с повторяемостью 1 раз в 10 лет (по г.Ташкент).
- Эксплуатация здания должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями
нормативных документов и руководствами производителей.
- Проектная организация не несет ответственности за неправильную эксплуатацию
системы, несвоевременное техническое обслуживание и нарушения требований
эксплуатации.
- Ответственность за качество монтажа, пусконаладочных работ и соблюдение
требований нормативной документации возлагается на подрядную организацию,
выполняющую работы.
- Проектные решения разработаны на основании исходных данных, предоставленных
заказчиком. В случае их изменения проект подлежит корректировке.
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Реконструкция здания котельной РП 17 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль

Схема расположения армированного плана
фундамента

Схема расположения армирования верхней грани фундамента Фм1 ( 1 : 50)

Схема расположения армирования нижней грани фундамента Фм1 ( 1 : 50)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Ш 1

A=334;
x=101;
x'=101;
R=6;
dоп=20

 Спецификация арматуры на фундамент Фм1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 9350 30 8.31 249.3

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 8950 42 7.95 333.9

3 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 2850 30 2.54 76.2

4 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 2450 42 2.18 91.56

5 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 1920 20 1.71 34.2

6 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 1520 28 1.35 37.8

7 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 1500 374 1.34 501.16

8 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 750 206 0.67 138.02

Ш1 ГОСТ 34028-2016 Ø 8 А240 L = 560 615 0.23 141.45

Материалы

Фм1 ГОСТ 26633-2015 Бетон В15 1 22.34 м³

Ведомость расхода стали Фм1

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A240 A400

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø8 Итого Ø12 Итого

Фм1 141.45 141.45 1462.14 1462.14 1603.59

2 - 2 ( 1 : 25)

1 - 1 ( 1 : 25)

Стяжка ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 1 1.90 м³

Бетонная подготовка Бетон В7.5 1 2.98 м³
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Реконструкция здания котельной РП 18 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль

Схема расположения опалубочного плана
фундамента

Ополовычный план
Схема расположение фундаментов Фм1 ( 1 : 50)

1 - 1 ( 1 : 50)

Вид Б ( 1 : 50)

Вид А ( 1 : 50)

Вид В ( 1 : 50) Вид Г ( 1 : 50) 3 - 3 ( 1 : 50)

2 - 2 ( 1 : 50)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

     Примечание:
За условную отметку +0.500 принять верх обвязочного пояса, что соответствует абсолютной отметке по генплану.
Подготовку под фундаменты выполнить из щебня, пропитанного горячим битумом, до полного насыщения.
Монтаж бетонных блоков вести на цементном растворе М50, с обязательной их перевязкой.
Асбестоцементные трубы прокладывать под наблюдением электромонтажников, на концах труб поставить деревянные пробки.
Соединение элементов арматурных изделий производить ручной сваркой по всему контуру примыкания электродами марки 
Э-42 ГОСТ 9465–75*, типы сварных швов по РСТ У 3 865–98.
Поверхность фундаментов, соприкасающихся с грунтом, окрасить горячим битумом два раза по грунтовке.
Обратную засыпку фундаментов производить грунтом без включений строительного мусора и растительного грунта слоями 
20–30 см с уплотнением до 1,6 тс/м³, грунт оптимальной влажности.
Поверхности закладных изделий, выходящих из бетона, окрасить двумя слоями эмали ПФ-155 ГОСТ 6465–76* по слою грунта 
ГФ-02 ГОСТ 25129–82*.
Все конструкции выполнить из бетона на сульфатостойком портландцементе.
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Фундамент монолитный
Гидроизоляция битумный 2 слоя
Бетонная подготовка B7.5

-3 мм
-100 мм

Гидроизоляция битумный 2 слоя
Монолитная стена -250мм
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модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

Реконструкция здания котельной РП 19 25
Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль
Конструкция фундамента ФПМ1 (ГРП)

основной
План армирования ФПМ1 ( 1 : 25)

1 - 1 ( 1 : 20) 2 - 2 ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 1

A=255;
B=330;
C=255;
α=90.00°;
dоп=60

Спецификация к схеме армирования монолитной ФПМ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг

Приме-
чание

Детали

1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 2160 12 1.92 23.04

2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 920 24 0.82 19.68

3 ГОСТ 8509-93 Уголок  63x5 L = 500 6 2.41 14.46

П1 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А400 L = 785 36 0.7 25.2

П2 ГОСТ 34028-2016 Ø 12 А240 L = 1165 4 1.04 4.16

Материалы

ФПМ1 ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 сульфатостойкой 1 0.84 м³

Бетонная подготовка В7.5 1 0.28 м³

3D-вид

поперечный
План армирования ФПМ1 ( 1 : 25)Опалубичный план ФПМ-1 ( 1 : 25)

а - а ( 1 : 20)

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

П 2

A=300;
B=318;
C=321;
α=90.00°;
dоп=30

Ведомость расхода стали на фундаменты ФПМ-1

Марка элемента

Изделия  арматурные Изделия закладные

Всего

Арматура класса

Итого

Прокат марки

Итого
А240 А400 (245)

ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 8509 - 93

Ø12 Итого Ø12 Итого L63х5 Итого

ФПМ1 4.16 4.16 67.92 67.92 72.08 14.46 14.46 14.46 86.54

 1.Бетон конструкции тяжелый по ГОСТ 26633-2015 на сулфатостойком цементе по ГОСТ 
22266-94, Бетон класса В25,сульфатостойкой марка 
морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6
2.Размеры гнутых стержней даны по наружным граням, а хомутов внутренним граням 
стержней;
 3.Все размеры в “мм”.
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Котельная
Бак для дизельного топлива РП 20 25

Исполнитель
Исполнитель

Н.контроль

Фундамент под бак с дизельным топливом.
Опалубка, Армирование.
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Реконструкция здания котельной РП 21 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План котлована КК-1,2,3,4,5

План котлована ( 1 : 50) 1 - 1 ( 1 : 50)

4.33 м³

  УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ОСНОВАНИЯ
 1. За относительную отметку ±0.00 принят уровень чистого пола , что   соответствует абсолютной отметке _____.
 2. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по подготовке основания:

а). рытье котлована до отм ----  м, удаление и корчевка природного растительного слоя на глубину распространения с вывозом 
строительного и бытового мусора на свалку и складированием чистого суглинка во временный отвал на участке строительства;  

б). устройство гравийный песчаный подушки на высоту 0,1 м с послойным уплотнением тяжелыми катками при влажности грунта близкой 
к оптимальной, равной влажности на границе раскатывания (18,9%) с доведением объемной массы  скелета грунта до 1,95т/м3;  

в). толщина каждого укатываемого слоя в разрыхленном состоянии - не более 25см.
 3. Для устройства грунтовой подушки применять гравийный песчаный грунт.
 4. Отсыпка каждого последующего слоя должно производиться только после проверки качества укатки и получения удовлетворительных 
результатов по предыдущему  укатанному слою. Лаборатория подрядчика должно регулярно производить анализы каждого слоя 
искусственного основания.
 5. После отрывки котлована до проектных отметок необходимо вызвать  инженера-геолога для освидетельствования и составления акта 
осмотра котлована и соответствия его данным "Инженерно-геологического заключения". 
 6. Под фундаменты устроить щебёночной подготовку толщиной 100мм.
 7. Обратную засыпку пазух фундаментов и подсыпку под полы производить местным грунтом с послойным (200мм) пневматическим 
трамбованием.
8. В соответствии с проектом предусмотрено устройство улавливающих колодцев в количестве 5 (пяти) штук

5 Вывоз грунта

4 Обратная засыпка грунта

3 Уплотнения грунта вибратором трамбовкой

2 Ручная доработка грунта

1 Разработка грунта механизированном способом

Поз. Обозночение Наименование Кол. Масса на
ед. Примечание

Объемы по котловану

0,75 м³

96.75 м³

92.42 м³

10.75 м³
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Реконструкция здания котельной РП 22 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План колодцев, Разрез 1-1

(нижнее)
План колодцев ( 1 : 50)

(вернее)
План колодцев ( 1 : 50)

1 - 1 ( 1 : 25) Гидроизолация внутренных поверхностей м2 15

Гидроизолация наружных поверхностей м2 18.53

GOST 31358-2007 Гидроизол м2 18.53

* ГОСТ 3634-99 Люк "Л" 1

Серии 3.900-3 в.7 Стеновые  КЦ-10-9 2 600 кг

Серии 3.900-3 в.7 Перекрытия  КЦП1-10 1 250 кг

Серии 3.900-3 в.7 Плиты днища  КЦД-10 1 440 кг

Колодцы круглые из сборных ж.б элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса.ед Примечание

Спецификация материалов расход на 1,0шт

*  - Люк с замком и антивандальным креплением
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Реконструкция здания котельной РП 23 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
3D вид колодца

3D вид колодца

3D-вид колодца (элементарно)

3D Вид МС

3D Вид МС

2 8 80 ГОСТ19903-74*
С235 ГОСТ27772-88* Полоса  80х8   L=110 8 0.554 4.432

1 8 80 ГОСТ19903-74*
С235 ГОСТ27772-88* Полоса  80х8   L=160 16 0.805 12.88

МС

Марка поз. Обозначение Наименование Кол. Масса.ед
(кг) Примечание

Спецификация элементов на соединительные элементы МС
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Реконструкция здания котельной РП 24 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План котлована водопроводного колодца (2 шт)

План котлована ( 1 : 25)

1 - 1 ( 1 : 25)

4.45 м³

  УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ОСНОВАНИЯ
 1. За относительную отметку ±0.00 принят уровень чистого пола , что   соответствует абсолютной отметке _____.
 2. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по подготовке основания:

 а). рытье котлована до отм ----  м, удаление и корчевка природного растительного слоя на глубину распространения с вывозом 
строительного и бытового мусора на свалку и складированием чистого суглинка во временный отвал на участке строительства;  

 б). устройство гравийный песчаный подушки на высоту 0,1 м с послойным уплотнением тяжелыми катками при влажности грунта близкой 
к оптимальной, равной влажности на границе раскатывания (18,9%) с доведением объемной массы  скелета грунта до 1,95т/м3;  

 в). толщина каждого укатываемого слоя в разрыхленном состоянии - не более 25см.
 3. Для устройства грунтовой подушки применять гравийный песчаный грунт.
 4. Отсыпка каждого последующего слоя должно производиться только после проверки качества укатки и получения удовлетворительных 
результатов по предыдущему  укатанному слою. Лаборатория подрядчика должно регулярно производить анализы каждого слоя 
искусственного основания.
 5. После отрывки котлована до проектных отметок необходимо вызвать  инженера-геолога для освидетельствования и составления акта 
осмотра котлована и соответствия его данным "Инженерно-геологического заключения". 
 6. Под фундаменты устроить щебёночной подготовку толщиной 100мм.
 7. Обратную засыпку пазух фундаментов и подсыпку под полы производить местным грунтом с послойным (200мм) пневматическим 
трамбованием.

5 Вывоз грунта

4 Обратная засыпка грунта

3 Уплотнения грунта вибратором трамбовкой

2 Ручная доработка грунта

1 Разработка грунта механизированном способом

Поз. Обозночение Наименование Кол. Масса на
ед. Примечание

Объемы по котловану

0,75 м³

24.39 м³

19,94 м³

2.71 м³
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Реконструкция здания котельной РП 25 25
Исполнитель
Исполнитель

Н. контроль
План колодцев, Разрез 1-1

(нижнее)
План колодцев ( 1 : 25)

(вернее)
План колодцев ( 1 : 25)

1 - 1 ( 1 : 25)

Гидроизолация внутренных поверхностей м2 6,36

Гидроизолация наружных поверхностей м2 7,06

* ГОСТ 3634-99 Люк "Л" 1

Серии 3.900-3 в.7 Стеновые  КЦ15-6 1 660 кг

Серии 3.900-3 в.7 Стеновые  КЦ15-9 1 1000 кг

Серии 3.900-3 в.7 Перекрытия  КЦП1-15-2 1 680 кг

Серии 3.900-3 в.7 Плиты днища  КЦД15 1 940 кг

Колодцы круглые из сборных ж.б элементов

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса.ед Примечание

Спецификация материалов расход на 1,0шт

*  - Люк с замком и антивандальным креплением.

2 8 80 ГОСТ19903-74*
С235 ГОСТ27772-88* Полоса  80х8   L=110 16 0.554 8.864

1 8 80 ГОСТ19903-74*
С235 ГОСТ27772-88* Полоса  80х8   L=160 32 0.805 25.76

МС

Марка поз. Обозначение Наименование Кол. Масса.ед
(кг) Примечание

Спецификация элементов на соединительные элементы МС

3D-вид колодца (элементарно) 3D Вид МС 3D Вид МС

В соответствии с проектом предусмотрено устройство улавливающих колодцев в количестве 3 штук
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