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та Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.
Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмот-
ренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.
Проект соответствует требованиям КМК по тепловой устойчивости
ограждающих конструкций зданий и сооружений.

                    ГИП                                    Ш.Ташпулатов

Лист Наименование Примечание

1-2 Общие данные
Ген.план М1:1000
Монтажная схема ОДК
Таблица характерных точек

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ГОСТ 30732-2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой

изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой

ГОСТ 14254 Степани защиты, обеспечиваемые оболочками

СТО 18929664.41.105-2013Система оперативно-дистанционного контроля

трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиурет.

в полиэтиленовой оболочке или стальном защитном

покрытии

3
4-13
10

Спецификация14-15

Схемы соединений и монтажа терминала11
Условные обозначения к монтажной схеме СОДК

ОБǤИǐ УКАǒАНИǪ

 Проект разработан на основании задания на проектирование   в  соответствии с
КМК2.04.07.99 и предусматривает реконструкцию теплоснабжения  существующих
зданий, жилой застройки г. Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик
тармоғини модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш От
котельной при  воздушной прокладке теплосети выполнена замена трубопроводов по
существующим опорам, прокладка теплосети в непроходных каналах новая.
В проекте разработана система ОДК и схема контроля коррозионного состояния

   тепловой сети по объекту:
1. Исходные данные
* Техническое задание
* Проект тепломеханической части ТС
2. Общие данные

а) Назначение
* контроль состояния тепловой изоляции трубопроводов.
* локализация мест намокания тепловой изоляции трубопроводов.

б) комплектация
  Система ОДК состоит из двух частей:
* Трубной являющейся составной частью труб и элементов трубопроводов.

Трубы, элементы труб и арматура поставляются в стандартном исполнении
с двумя медными проводами сечением 1,5 мм2, залитыми в тепловую изоляцию.
В концевых и промежуточных элементов провода соединены с кабелем типа
КСДК с термостойкой полимерной изоляцией с площадью сечения жил 1,5 мм2.
Кабель через герметичный сальниковый ввод выведен наружу полиэтиленовой
оболочки или стальной заглушки.

* Сигнальный - служащей для приема и обработки информации о состоянии
и определения мест повреждений. Включает в себя приборы к о н т р о л я :
переносные или стационарные детекторы, импульсные рефлектометры и
э л е м е н т ы  с о г л а с о в а н и я  т е р м и н а л ы  ( к л е м м н ы е  к о р о б к и )  и
соединительные кабели .  Измерительные терминалы  устанавливают
в  н а с т е н н ы х ,  н а з е м н ы х  и л и  п о д з е м н ы х  к о в е р а х .

3. Принцип работы
а) Контроль влажности теплоизоляции заключается в измерении электрического
сопротивления изоляции сигнального провода, проложенного в ППУ - слое трубо-
провода относительно стальной рабочей трубы.
б) Локализация мест попадания влаги в теплоизоляцию - импульсный метод
измерения.

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш

"Тепловые сети" 17

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодпись
2026г.

229874/ТХ

Стадия Лист Листов

РПГлав.спец.
Инжен.проек

Ботиров А

“KOMMUNAL LITI”
Ташкент 2025г

Мухаммадов

ГИП Ташпулатов Ш.



2

Общие данные

Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Обозначение Наименование

т
д

- Транзитный провод
- Основной сигнальный провод

- Измерительный терминал
- Детектор
- Неподвижная опора

- Соединительный кабель
1 - Характерная точка

- Проходной 3-ти трубный терминал
- Проходной 4-ти трубный терминал

- Концевой измерительный терминал

- Концевой терминал с выходом
на переносной детектор

4. Меры безопасности:
К выполнению работ по монтажу ОДК допускаются лица, прошедшие:

* обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности,
противопожарной безопасности, имеющие допуск у обслуживанию газовых
баллонов, при работе с электроинструментами группу по электро-безопасности
не ниже III.

* все работы по монтажу должны проводиться в соответствии с требованиями
"Безопасность труда в строительстве", "Правилами безопасности систем
г а з о р а с п р е д е л е н и я  и  г а з о - п отр е б л е н и я " ,  " П ра в и лами  п ожа р н о й
безопасности".

* рабочее место до проведения монтажных работ должно быть очищено от горючих
материалов. Для защиты конструкций из горючих материалов должны
и с п о л ь з о в а т ь с я  з а щ и т н ы е  э к р а н ы .

* все работники, занятые монтажом системы ОДК и теплогидроизоляцией стыков,
должны иметь допуск к обслуживанию газовых баллонов, пройти обучение  по
м о н т а ж у  с и с т е м ы  О Д К  и  т е п л о г и д р о и з о л я ц и и  с т ы к а .

Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК
Характерная

точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

1 Импульсный рефлектометр
"Локатор АПК СОДК Термолайн" Pro
Концевой элемент трубопровода
с кабелем "КУК-3 (5м)"

1

3

шт

шт

Ковер настенный "КНС" 1 шт

Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК

Характерная
точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

3,12,20,24,42,57,65
80.1,86,114,158,175
219,230,234,245

261,290

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной трех
сторонний КТ-16
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

18 шт

18 шт

90 шт

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной
четырех сторонний КТ-14
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

9 шт

9 шт

81 шт

Ковер настенный "КНС"

Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

2 шт

2 шт

14 шт

27,30,33,37,50
97,187,207,225

198,250

т

д

- Транзитный провод
-  Основной сигнальный провод

- Измерительный терминал

- Детектор

- Неподвижная опора
- Концевой терминал с выходом
на переносной детектор

- Соединительный кабель

1 - Характерная точка

- Проходной 3-х трубный терминал

- Проходной 4-х трубный терминал

- концевой измерительный терминал

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
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Ковер настенный "КНС"

Концевой измерительный
терминал КТ-11
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

43 шт

43 шт

86 шт

1,67,71,73,79,81,101
105,109,116,118,126,132
134,137,141,143,147,151

155,163.1,168,172,174.2,239
264,267,274,278,282,292
294,303,307,309,311,313
315,317,319,322.1,324

Терминал ST-ПС-102



Генеральный план
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Планы сетей
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Схема блокировки листов
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Н-49

УП-23
90°

Н-50

УТ-16

Н-52

Н-51

К-16

Н-40
Н-41

К-17

Н-42

УП-16
90°

УП-17
90°

УП-18
90°

Н-43

Н-46

Н-44

УТ-15

УП-20
90°

УП-19
90°

Н-45

УП-21
90°

УП-22
90°

Н-48

Н-12

Н-56

Н-59

УП-81
90°

Н-57

Н-58

УП-82
90°

УТ-6

К-10

Н-16

Н-17

Н-47

18

19

21

72 20

22

23
74

Н-33

75
76

78

80

25

26

82

83

84

85

87

110

111

112

113

117

115

88

90

91
89

92

93

94
95

96

102

97

103

10499

100

106

107

108

119

120

121

122
123

124

125

127

128

29

133

129

130

131

28

38

39

40

41

73

81

79

116

118

109

105

101

126

132

134

30

27

24

114

86

77

98

Ин
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од
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Вз

ам
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нв
. №

По
дп
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ь 
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та

Планы сетей
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ГИП Ташпулатов Ш.

5

Схема блокировки листов

1

2

34

5

6

7
8

9

10



6

8

3

5

11
К-6 Н-53

УП-24
90°

УП-25
90°

Н-54

Н-55

К-20

УП-26
90°

УП-27
90°

УП-28
90°

УП-29
90°

УП-30
90°

УП-31
90°

К-7

Н-12

Н-56

Н-59

УП-81
90°

Н-57

Н-58

УП-82
90°

Н-13

Н-14

УТ-6

УТ-7

Н-72

Н-76

Н-75

УТ-17.1

К-21

Н-73

Н-74

К-8

К-22

Н-77

Н-78

УП-32
90°

К-9

К-10

УП-34
90°

УП-33
90°

Н-60
Н-15

Н-62

Н-63

Н-61

Н-16

УТ-8

119

120

121

122
123

124

125

127

128

29

133

129

130

131

28

31

32

156.1

157.1

157

166

167

165

164

159

161

160

162

163

169.1

169

170

171

34

35

36

134

138

136

135

139
140

38

39

40
126

132

134

168

172

141

137

30

158

37

33

163.1

Ин
в.
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од

л.
Вз

ам
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нв
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дп
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ь 

и 
да

та

Планы сетей

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
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1

2

34

5

6

7
8

9

10



202

204

4

6

3
2

К-17

90°
Н-45

УП-27
90°

Н-14

К-8

К-22

Н-77

Н-78

УП-32
90°

К-9

К-10

К-11

К-12

К-13

К-14

К-15

УП-34
90°

УП-33
90°

Н-60
Н-15

Н-62

Н-63

Н-61

Н-16

Н-17

Н-64

Н-18

УТ-8

УТ-9

УП-6
90°

УП-7
90°

УП-8
90°

УП-37
90°

УП-9
90°

Н-19

Н-20

Н-21Н-65

Н-67

Н-66

Н-68

УП-35
90°
УП-36
90°

УТ-10

Н-22

Н-23

Н-24

Н-69

УТ-11

Н-70

Н-25

Н-26

92

100

32

169.1

169

170

171

34

35

36

134

138

136

135

139
140

38

39

40

41

142

43

44
45

46

48

47

49

144

148

146

150

149

145

51

52

53

54
55

153

154

152

56

58 59

57

60

61

101

172

143

141

137

147

151

155

42

50

37
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нв
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По
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ь 
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6
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9
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2

К-13

К-14

К-15

УП-8
90°

УП-37
90°

УП-9
90°

УП-10
90°

Н-23

Н-24

Н-69

УТ-11

Н-70

Н-25

Н-26

Н-27

Н-28
Н-29

Н-71

УТ-12

53

54
55

153

154

152

56

58 59

57

60

61

62
63

64

66

156

155

67

65

Ин
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од
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нв
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ь 
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да
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1

2

34

5

6

7
8

9

10



6

19

21

УТ-1

Н-2

УП-4
90°

Н-8

УТ-17

Н-79

УП-38
90°

УП-39
90°

УП-40
90°

УП-41
90°

УП-42
90°

Н-80

Н-81

Н-82

Н-83

Н-84

Н-85

УТ-18

УП-44
90°

УП-43
90°

УП-69
90°

УП-70
90°

Н-118Н-119

К-36Н-120

К-23

К-31

УП-62
90°

Н-106

К-37

Н-127

Н-128

Н-129

УП-74
90°

УП-73
90°

Н-146

УП-45
90°

УП-46
90°

Н-86

УТ-28

Н-126

К-38

2

4

3

173

174

176

178.1

179

180

181

182

183

184185

178

186

268
269

270

271

272

273

240

188

241

242

283

285

284

286

287

288

289

291

189

190

191

174.1

274

292

174.2

175

187

293

290

т

д

1

177
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1

2
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5

6
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8

9
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5

19

21
22

26

25

21

УП-41
90°

Н-83

Н-84

Н-85

УТ-18

УП-44
90°

УП-43
90°

УП-69
90°

УП-70
90°

Н-118Н-119

К-36Н-120

К-23

К-31

К-32

УП-62
90°

УП-63
90°

Н-106

Н-107

УТ-25

К-37

Н-127

Н-128

Н-129

УП-74
90°

УП-73
90°

УП-45
90°

УП-46
90°

Н-86

Н-130

УТ-28

Н-126

Н-109

Н-123

Н-121

Н-108

УП-72
90°

УП-71
90°

Н-125

УТ-26

К-33
К-34

К-35

УП-64
90°

УП-65
90°

Н-110
Н-111

Н-112

Н-113

Н-114

Н-116

УТ-27

Н-117

УП-66
90°

УП-68
90°

УП-67
90°

Н-115

Н-87

К-24

К-38

182

183

184185

186

268
269

270

271

272

273

240

188

241

243
242

283

285

284

286

287

288

294

289

291

244

246

247

309

248

275

277

276

280

281

279

251

252

253

254

255

256

257

259

260

258

265
263

262

266

189

190

191

192

193

278

282

310267

264

274

292

187

293

290

261

245

250

249 Н-124

Н-138.1
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2
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5

6
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8

9
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25

4

21

Н-83

Н-84

Н-85

УТ-18

УП-44
90°

УП-43
90°

УП-69
90°

УП-70
90°

Н-118Н-119

К-36Н-120

К-23

К-31

К-32

УП-62
90°

УП-63
90°

Н-106

Н-107

УП-45
90°

УП-46
90°

Н-86

Н-109

Н-123

Н-121

Н-108

УП-72
90°

УП-71
90°

Н-125

УТ-26

УП-64
90°

Н-87

Н-88

Н-89

Н-137

УТ-19

Н-131

Н-135

К-24

К-25

Н-132

УП-47
90°

УП-75
90°

УП-76
90°

K-41

182

183

184185

186

268
269

270

271

272

273

240

188

241

243
242

246

247

309

248

275

277

276

280

281

279

189

190

191

192

193

194

196195

308

197
295

296

304
297

298

299

309

278

282

274

187

250

198

249 Н-124

305

Н-138.1
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2
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5

6
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8

9
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4

32

5

27a 29

34

Н-88

Н-89

Н-137

УТ-19

Н-131

Н-135

Н-136

Н-132

УП-47
90°

УП-75
90°

УП-76
90°

УП-77
90°

К-40

Н-133

Н-134

К-26

К-27

УП-48
90°

УП-49
90°

Н-90

Н-91

Н-92

Н-93

Н-139

УТ-20

Н-138

УП-50
90°

УП-51
90°

УП-52
90°

Н-94

Н-95

Н-96
УП-53
45°

УП-54
45°

Н-97

К-28

УТ-21

Н-140

К-29

Н-98

K-41

196195

308

197
295

296
304

306

297

298

299

300

301

302
199

200

201

202

203

204

205

312

208

206

310

209

210

211

212

213 214

215

216

217

218

314

315

311

313

303

307

309

198

207

219

305
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нв
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дп
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да
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1

2
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5

6
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8

9
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33

33

36

34

31

УП-49
90° Н-138

К-28

УТ-21

Н-140

К-29

Н-99

Н-100

Н-142

Н-141

УТ-22

УП-56
90°

УП-57
90°

УП-58
90°

УП-60
90°

Н-102

Н-143 Н-144

Н-103

Н-145

УТ-23

УТ-24

К-30

Н-104

Н-105

УП-61
90°

Н-101

УП-55
90°

УП-79
90°

Н-98

204 206

217

218

314

220

221

222

223

224

318

316

226

227

УП-58
90°

321
322

231

232 320

323

233

235

236

237

238

229

239

324

317

319

315

311

219

225

230

234

228

322.1
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Схема блокировки листов
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5

6
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8

9
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Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК
Характерная

точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

1 Импульсный рефлектометр
"Локатор АПК СОДК Термолайн" Pro
Концевой элемент трубопровода
с кабелем "КУК-3 (5м)"

1

3

шт

шт

Ковер настенный "КНС" 1 шт

Таблица характерных точек

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
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Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК

Характерная
точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

3,12,20,24,42,57,65
80.1,86,114,158,175
219,230,234,245

261,290

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной трех
сторонний КТ-16
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

18 шт

18 шт

90 шт

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной
четырех сторонний КТ-14
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

9 шт

9 шт

81 шт

Ковер настенный "КНС"

Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

2 шт

2 шт

14 шт

27,30,33,37,50
97,187,207,225

198,250

Ковер настенный "КНС"

Концевой измерительный
терминал КТ-11
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

43 шт

43 шт

86 шт

1,67,71,73,79,81,101
105,109,116,118,126,132
134,137,141,143,147,151

155,163.1,168,172,174.2,239
264,267,274,278,282,292
294,303,307,309,311,313
315,317,319,322.1,324

Терминал ST-ПС-102

Расстояние между характерными точками по теплосети

Характерные
точки

Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
Характерные

точки
Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
Характерные

точки
Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
1-2 2,5273х7,0
2-3 4,50
3-4 4,00
4-5 35,00
5-6 35,00
6-7 4,00
7-8 10,00
8-9 10,00
9-10 8,50
10-11 12,50
11-12 4,00
12-13 19,00
13-14 19,00
14-15 6,00
15-16 27,00
16-17 6,00
17-18 23,00
18-19 23,00
19-20 3,50
20-21 3,0
21-22 32,50
22-23 32,50
23-24 4,00
24-25 27,00219х6,0
25-26 27,00
26-27 3,00
27-28 26,50
28-29 26,50
29-30 4,00
30-31 40,00
31-32 40,00
32-33 3,0
33-34 3,0159х4,5
34-35 21,50
35-36 21,50
36-37 3,50
37-38 18,00
38-39 18,00
39-40 17,50
40-41 17,50
41-42 3,0
42-43 3,0133х4,0
43-44 22,00
44-45 3,0
45-46 27,00
46-47 27,00
47-48 3,0
48-49 15,00
49-50 3,0
50-51 21,00108х4,0
51-52 21,00
52-53 21,00
53-54 21,00
54-55 3,0
55-56 20,00
56-57 3,0
57-58 15,00
58-59 15,00
59-59.1 3,0
59.1-60 3,0
60-61 23,00
61-62 23,00
62-63 3,0

63-64 19,00
64-65 3,0
65-66 4,0076х3,0
66-67 2,0
12-68 3,057х3,0
68-69 12,00
69-70 3,0
70-71 2,0
20-72 18,00133х4,0
72-73 2,0
24-74 3,089х4,0
74-75 5,00
75-76 3,0
76-77 5,00
77-77.1 3,0
77.1-78 4,0076х3,0
78-79 2,0
77.1-80 4,5057х3,0
80-81 2,0
27-82 3,0159х4,5
82-83 19,00
83-84 3,50
84-85 30,50
85-86 3,0
86-87 3,0133х4,0
87-88 14,50
88-89 14,50
89-90 3,0
90-91 3,0
91-92 27,00
92-93 27,00
93-94 3,0
94-95 10,00
95-96 20,50
96-97 3,50
97-98 3,0108х4,0
98-99 16,00
99-100 3,50
100-101 2,0
97-102 3,089х4,0
102-103 8,0
103-104 2,50
104-105 2,0
97-106 13,0076х3,0
106-107 5,00
107-108 8,00
108-109 2,0
86-110 13,50
110-111 13,50
111-112 3,0
112-113 12,50
113-114 3,0
114-115 5,00
115-116 2,0
114-117 9,50
117-118 2,0
27-119 21,50
119-120 21,50
120-121 3,0
121-122 7,00
122-123 3,00
123-124 21,50
124-125 21,50

125-126 2,0
30-127 3,0

127-127,1 3,0
127,1-128 8,0
128-129 5,00
129-130 7,50
130-131 5,00
131-132 2,0
30-133 8,00
133-134 2,0
37-134.1 3,0
134.1-135 8,50
135-136 4,0
136-137 2,0
37-138 3,0
138-139 8,50
139-140 4,0
140-141 2,0
42-142 7,50
142-143 2,0
50-144 3,0
144-145 15,00
145-146 2,0
146-147 2,0
50-148 3,0
148-149 15,00
149-150 3,50
150-151 2,0
57-152 3,0
152-153 8,50
153-154 3,0
154-155 2,0
33-156 16,00

156-156,1 20,50
156,1-157 21,50
157-158 3,0
158-159 20,00
159-160 10,00
160-161 2,0
161-162 13,00
162-163 13,00
163-163.1 2,0
158-164 3,0
164-165 4,00
165-166 4,00
166-167 5,00
167-168 2,0
33-169 30,50

169-169.1 30,50
169.1-170 3,0
170-171 25,00
171-172 2,0
3-173 35,50

173-174 15,50
174-175 4,00
175-176 13,00
176-177 20,50
177-178 20,50
178-178.1 14,00
178.1-179 14,00
179-180 14,00

273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0

219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0

159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5

133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0

108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0

108х4,0
108х4,0

76х3,0

57х3,0
57х3,0
57х3,0

133х4,0

89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0

76х3,0

57х3,0

159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5

133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0
133х4,0

108х4,0
108х4,0
108х4,0

89х4,0
89х4,0
89х4,0

76х3,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0

89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
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Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК
Характерная

точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

1 Импульсный рефлектометр
"Локатор АПК СОДК Термолайн" Pro
Концевой элемент трубопровода
с кабелем "КУК-3 (5м)"

1

3

шт

шт

Ковер настенный "КНС" 1 шт

Таблица характерных точек

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
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Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК

Характерная
точка Элементы системы ОДК Кол-во Ед. изм. Примечание

3,12,20,24,42,57,65
80.1,86,114,158,175
219,230,234,245

261,290

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной трех
сторонний КТ-16
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

18 шт

18 шт

90 шт

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной
четырех сторонний КТ-14
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

9 шт

9 шт

81 шт

Ковер настенный "КНС"

Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

2 шт

2 шт

14 шт

27,30,33,37,50
97,187,207,225

198,250

Ковер настенный "КНС"

Концевой измерительный
терминал КТ-11
Комплект удлинения кабеля
"КУК-3 (5м)"

43 шт

43 шт

86 шт

1,67,71,73,79,81,101
105,109,116,118,126,132
134,137,141,143,147,151

155,163.1,168,172,174.2,239
264,267,274,278,282,292
294,303,307,309,311,313
315,317,319,322.1,324

Терминал ST-ПС-102

Расстояние между характерными точками по теплосети

Характерные
точки

Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
Характерные

точки
Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
Характерные

точки
Диаметр
труб, мм

Длина
физическая

расчетная, м.
180-181 4,00
181-182 31,50
182-183 31,50
183-184 4,00
184-185 12,00
185-186 8,00
186-187 3,50
187-188 3,50
188-189 16,50
189-190 4,50
190-191 4,00
191-192 38,00
192-193 38,00
193-194 37,50
194-195 37,50
195-196 4,00
196-197 19,00
197-198 3,00
198-199 46,00
199-200 46,00
200-201 4,00
201-202 4,00
202-203 32,50
203-204 32,50
204-205 4,00
205-206 14,50
206-207 3,0
207-208 35,50
208-209 4,00
209-210 9,50
210-211 9,50
211-212 20,00
212-213 4,00
213-214 5,50
214-215 5,50
215-216 4,00
216-217 26,50
217-218 26,50
218-219 3,50
219-220 22,00
220-221 22,00
221-222 3,0
222-223 3,0
223-224 9,50
224-225 3,50
225-226 3,0
226-227 10,50
227-228 4,50
228-229 20,50
229-230 3,0
230-231 7,50133х4,0
231-232 5,50
232-233 17,00
233-234 3,0
234-235 20,00108х4,0
235-236 20,00
236-237 3,0
237-238 3,0
238-239 2,0
187-240 23,50
240-241 23,50
241-242 4,00
242-243 4,00

243-244 15,50
244-245 4,00
245-246 19,00159х4,5
246-247 19,00
247-248 2,50
248-249 21,50
249-250 21,50
250-251 3,0
251-252 3,0
252-253 17,50
253-254 17,50
254-255 17,50
255-256 17,50
256-257 3,0
257-258 8,00
258-259 3,0
259-260 9,00
260-261 3,0
261-265 3,076х3,0
265-265.1 6,50
265.1-266 2,0
266-267 2,0
187-268 7,00
268-269 2,0
269-270 9,50
270-271 9,50
271-272 2,0
272-273 2,0
273-274 2,0
250-275 3,0
275-276 13,00
276-277 7,50
277-278 2,0
250-279 3,0
279-280 13,00
280-281 2,0
281-282 2,0
245-283 25,50
283-284 25,50
284-285 3,0
285-286 14,50
286-287 3,0
287-288 25,50
288-289 25,50
289-290 3,0
290-291 4,0
291-292 2,0
290-293 5,50
293-294 2,0
198-295 3,0
295-296 16,00
296-297 8,50
297-298 2,0
298-299 8,00
299-300 8,00
300-301 2,0
301-302 2,0
302-303 2,0
198-304 3,0
304-305 8,50
305-306 8,50
306-307 2,0
198-308 4,0076х3,0

308-309 2,076х3,0
207-310 4,0057х3,0
310-311 2,057х3,0
207-312 5,50
312-313 2,0
219-314 14,00
314-315 2,00
225-316 7,0089х4,0
316-317 2,089х4,0
225-318 5,00108х4,0
318-319 2,0108х4,0
230-320 3,0
320-321 2,0
321-322 1,50
322-322.1 1,50
234-323 3,0
323-324 2,0

273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
273х7,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5

133х4,0
133х4,0
133х4,0

108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0
219х6,0

219х6,0
219х6,0

159х4,5
159х4,5
159х4,5
159х4,5
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0
108х4,0

76х3,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0

76х3,0
76х3,0
76х3,0
76х3,0

89х4,0
89х4,0
89х4,0
89х4,0
108х4,0
108х4,0
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Схемы соединений и монтажа терминала
Условные обозначения к монтажной

схеме СОДК

Сигнальный
провод СОДК

Стальная труба

Защитная оболочка
из полиэтилена Изоляция из

пенополиуретана ППУ

1

Монтаж сигнальных проводов на стыках

1-  Крепежная лента
2 - Обжимная втулка
3 - Стойка под сигнальных провод
4 - Полиэтиленовая оболочка
5 - Сигнальный медный провод d 1.39 мм
6 - Припой ПОС-61
7 - Металлическая труба

2 3

4 5 6 7

1 3 2 2 3 1

1 3 2 1 3 2

Терминал

2
3

1

Т2

Т1
2

3
1

1

32
1

32

1

3
2

1

3
2

Подача

Подача

Под
ача

2
3

1

Т2

Т1

2
3

1

Электрическая схема объединения четырех двухтрубных
СОДК (IP 67)

Терминал

2
3

1

Т2

Т1
2

3
1

1

32
1

32

1

3
2

1

3
2

Подача

Электрическая схема объединения трех двухтрубных
СОДК (IP 67)

1 3

1 3
2 2 3 1

2
1 3

1 3
2 2 3 1

2

Под
ача

Терминал

2
3

1

Т2

Т1
2

3
1

Электрическая схема закольцовки двухтрубных
СОДК (IP 67)

Под
ача

1 2 3

1 3 2 2 3 1

1 3 2 1 3 2

1 2 3

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
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Ведомость объемов работ

Характерная
точка Элементы системы ОДК ПримечаниеЕд.изм.

Таблица оснащения контрольных точек элементами ОДК

Кол-во

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной трех сторонний КТ-16

Комплект удлинения кабеля "КУК-3 (5м)"

шт

Поз. Обозначение Наименование

1
"МРК-У"

Универсальный комплект
монтажно-ремонтный
(набор инструментов)

Ед.изм.Кол-во Примечание

шт1

Поставщик
Для монтажа
системы ОДК

Для монтажа системы ОДК на стыках

N п/п

1

Наименования вида работ Примечание

Проверка контактов проводников ОДК на стыках

Кол-во Ед.изм.

- шт

IP65
ГОСТ14254

1
Импульсный рефлектометр "Локатор АПК СОДК
Термолайн" Pro шт1

3Концевой элемент трубопровода с кабелем
"КУК-3 (5м)"

1Детектор поврежден "ПИККОН" ДПП-АМ Для контроля сос.
трубопровода

шт

шт

шт

шт

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной четырех сторонний КТ-14

Комплект удлинения кабеля "КУК-3 (5м)"

шт
IP65

ГОСТ14254
шт

шт

Ковер настенный "КНС"

Комплект удлинения кабеля "КУК-3 (5м)"

шт

IP65
ГОСТ14254

шт

шт

1Ковер настенный "КНС" шт

Спецификация

1Переходное устройство шт
Для подключения
переносного дет.

Для монтажа
стыковых соед.

Комплект-монтажный тестер 1 шт Для контроля сопр.
изоляции и сигн. сети"АМ-2002"2

17

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик тармоғини
модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик пунктларини ўрнатиш
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3,12,20,24,42,57,65
80.1,86,114,158,175
219,230,234,245

261,290

27,30,33,37,50
97,187,207,225

198,250

1,67,71,73,79,81,101
105,109,116,118,126,132
134,137,141,143,147,151
155,163.1,168,172,174.2

239,264,267,274,278,282
292,294,303,307,309,311
313,315,317,319,322.1,324

Ковер настенный "КНС"

Терминал проходной четырех сторонний КТ-11

Комплект удлинения кабеля "КУК-3 (5м)"

18

18

90

9

9

81

2

2

14

43

43

86

шт

шт

шт

Терминал ST-ПС-102
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СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование Примечание

Содержание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

Организация строительства

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документации об использовании земельного участка для строительства, техническими
регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих
к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Ташпулатов Ш.

1.1

Пояснительная записка

Чирчиқ шаҳридаги "Ўэбекхиммаш" қозонхонаси ва иссиқлик
тармоғини модернизация қилиш, индивидуал иссиқлик

пунктларини ўрнатиш

"Тепловые сети" 10

Изм. Кол.уч Лист №док. ДатаПодпись
2026г.

229874/ОДК

Стадия Лист Листов

РПГлав.спец.

“KOMMUNAL LITI”
Ташкент 2026г

Ботиров А.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист

1.1

1.2

1.3

2

Наименования Примечание

Принципиальная схема ОДК, лист 1

План строительных мероприятий.

1.2

Принципиальная схема ОДК, лист 2

Принципиальная схема ОДК, лист 3

ТС.ОДК
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименования Примечание

Ссылочные документы

сетей от наружной корризии

Тепловые сети

Типовая инструкция по защите тепловых

Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией

из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
ГОСТ 30732-2006

Прилагаемые документы

Техническое задание

Спецификация оборудования

Ведомость объемов работ

Монтажная схема

Сводный план

1.3ТС.ОДК
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист



Ин
в.
 №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
ОǌǤИǐ УКǋǒǋНИǪ

В проекте разработана система ОДК и схема контроля коррозионного состояния
тепловой сети по объекту:

1. Исходные данные

* Проект тепломеханической части ТС

2. Общие данные

а) Назначение

* контроль состояния тепловой изоляции трубопроводов.

* локализация мест намокания тепловой изоляции трубопроводов.

б) комплектация

Система ОДК состоит из двух частей:

* Трубной являющейся составной частью труб и элементов трубопроводов.
Трубы, элементы труб и арматура поставляются в стандартном исполнении
с тремя медными проводами сечением 1,5 мм2, залитыми в тепловую изоляцию.
В концевых и промежуточных элементов провода соединены с кабелем типа
КСДК с термостойкой полимерной изоляцией с площадью сечения жил 1,5 мм2.
Кабель через герметичный сальниковый ввод выведен наружу полиэтиленовой
оболочки или стальной заглушки.

* Сигнальный - служащей для приема и обработки информации о состоянии
и определения мест повреждений. Включает в себя приборы контроля:  переносные
или стационарные детекторы, импульсные рефлектометры и элементы согласования

 терминалы (клеммные коробки) и соединительные кабели. Измерительные терми-
налы  устанавливают в настенных, наземных или подземных коверах .

3. Принцип работы

а) Контроль влажности теплоизоляции заключается в измерении электрического
сопротивления изоляции сигнального провода, проложенного в ППУ - слое трубо-
провода относительно стальной рабочей трубы.
б) Локализация мест попадания влаги в теплоизоляцию - импульсный метод
измерения.

4.     Меры безопасности

К выполнению работ по монтажу ОДК допускаются лица, прошедшие:
* обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, противопожар-

ной безопасности, имеющие допуск у обслуживанию газовых баллонов, при работе
  с электроинструментами группу по электробезопасности не ниже III.

1.4ТС.ОДК
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист
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* все работы по монтажу должны проводиться в соответствии с требованиями

"Безопасность труда в строительстве", "Правилами безопасности систем
г а з о р а с п р е д е л е н и я  и  г а з о п о т р е б л е н и я " ,  " П р а в и л а м и  п о ж а р н о й
безопасности".

* рабочее место до проведения монтажных работ должно быть очищено от горючих
материалов . Для защиты конструкций из горючих материалов должны
использоваться защитные экраны.

* все работники, занятые монтажом системы ОДК и теплогидроизоляцией стыков,
должны иметь допуск к обслуживанию газовых баллонов, пройти обучение  по
монтажу системы ОДК и теплогидроизоляции стыка.

1.5ǝǜ.ОДК
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Лист



ОРГАНИЗАЦИЯ�СТРОИТЕЛЬСТВА
���� ǚǰǻǰǯ�ǷǹǸǽǫǱǹǷ�ǽǻǾǬǹǺǻǹǭǹǯǫ�ǺǻǹǭǰǼǽǳ�ǭȀǹǯǸǹǴ�ǵǹǸǽǻǹǶȇ�ǽǻǾǬ�ǳ�ǽǻǾǬǹȈǶǰǷǰǸǽǹǭ

Ǹǫ�ǺǻǰǯǷǰǽ�ǹǽǼǾǽǼǽǭǳȊ�ǺǹǭǻǰǱǯǰǸǳǴ�ǮǳǯǻǹǲǫȄǳǽǸǹǴ�ǹǬǹǶǹȂǵǳ
�ǸǫǸǰǼǰǸǳȊ�Ǹǫ�ǽǹǻȁȆ
ǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǼǺǰȁǳǫǶȇǸǹǮǹ�ǮǳǯǻǹǲǫȄǳǽǸǹǮǹ�ǺǹǵǻȆǽǳȊ
�ǫ�ǽǫǵǱǰ�ǺǻǹǭǰǼǽǳ�ǺǻǹǭǰǻǵǾ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǳ
ȁǰǶǹǼǽǸǹǮǹ�ǼǳǮǸǫǶȇǸȆȀ�Ǻǻǹǭǹǯǹǭ�ǼǳǼǽǰǷȆ�ОДК�ǹǽǯǰǶȇǸȆȀ�ȈǶǰǷǰǸǽǹǭ��ТǻǾǬȆ�ǳ�ǳǲǯǰǶǳȊ
ǭ�ǚǚǞ���ǳǲǹǶȊȁǳǳ�Ǽ�ǼǳǼǽǰǷǹǴ�ОДК�ǺǻǹǳǲǭǹǯȊǽǼȊ�ǼǹǮǶǫǼǸǹ�ǽǻǰǬǹǭǫǸǳȊǷ�ГОСТ�����������
ǳ�ǽǰȀǸǳȂǰǼǵǳǷ�ǾǼǶǹǭǳȊǷ�ǲǫǭǹǯǫ�ǳǲǮǹǽǹǭǳǽǰǶȊ�
���� Нǫ�ǵǫǱǯǾȉ�Ǻǫǻǽǳȉ�ǽǰǺǶǹǳǲǹǶǳǻǹǭǫǸǸȆȀ�ȈǶǰǷǰǸǽǹǭ�ǽǻǾǬǹǺǻǹǭǹǯǹǭ�ǲǫǭǹǯ

ǺǻǰǯǼǽǫǭǶȊǰǽ�Ǽǰǻǽǳǿǳǵǫǽ�ǵǫȂǰǼǽǭǫ�ǼǹǮǶǫǼǸǹ�ГОСТ�������������ДǹǺǹǶǸǳǽǰǶȇǸǹ
�ǭ
Ǽǰǻǽǳǿǳǵǫǽǰ�Ǹǫ�ǮǹǽǹǭǾȉ�ǾǵǫǲȆǭǫȉǽǼȊ�ǼǭǰǯǰǸǳȊ�ǹ�ǻǰǲǾǶȇǽǫǽǫȀ�ǲǫǷǰǻǹǭ
Ǽ ǹ Ǻ ǻ ǹ ǽ ǳ ǭ Ƕ ǰ Ǹ ǳ Ȋ � Ǻ ǻ ǹ ǭ ǹ ǯ Ǹ ǳ ǵ ǹ ǭ � ǳ � Ǽ ǹ Ǻ ǻ ǹ ǽ ǳ ǭ Ƕ ǰ Ǹ ǳ Ȋ � ǳ ǲ ǹ Ƕ Ȋ ȁ ǳ ǳ �

���� ВȀǹǯǸǹǴ�ǵǹǸǽǻǹǶȇ�ǺǻǹǭǹǯǳǽȇǼȊ�ǺǾǽǰǷ�ǭǳǲǾǫǶȇǸǹǮǹ�ǹǼǷǹǽǻǫ�ǽǻǾǬ�ǳ�ȈǶǰǷǰǸǽǹǭ�ǽǻǾǬǹ�
Ǻǻǹǭǹǯǹǭ
�ǳǸǼǽǻǾǷǰǸǽǫǶȇǸǹǴ�Ǻǻǹǭǰǻǵǳ�ȁǰǶǹǼǽǸǹǮǹ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ОДК
�ǳǼǺȆǽǫǸǳȊ
ȈǶǰǵǽǻǳȂǰǼǵǹǴ�ǺǻǹȂǸǹǼǽǳ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǳ�ǳǲǷǰǻǰǸǳȊ�ǭǰǶǳȂǳǸȆ�ǼǹǺǻǹǽǳǭǶǰǸǳȊ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ
ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ОДК�

���� ДǶȊ�ǹǬǰǼǺǰȂǰǸǳȊ�ǭ�ǯǫǶȇǸǰǴȃǰǷ�ǳǯǰǸǽǳǿǳǵǫȁǳǳ
�ǽǻǾǬȆ�ǳ�ȈǶǰǷǰǸǽȆ�ǽǻǾǬǹǺǻǹǭǹǯǹǭ
ǷǫǻǵǳǻǾȉǽǼȊ�ǸǰǼǷȆǭǫǰǷȆǷ�ǷǫǻǵǰǻǹǷ��Ǘǫǻǵǳǻǹǭǵǫ�ǯǹǶǱǸǫ�ǼǹǯǰǻǱǫǽȇ�ǾǸǳǵǫǶȇǸȆǴ
ǳǯǰǸǽǳǿǳǵǫǽǹǻ�	ǸǹǷǰǻ
�Ƕǳȁǫ
�ǹǼǾȄǰǼǽǭǶȊȉȄǰǮǹ�ǭȀǹǯǸǹǴ�ǵǹǸǽǻǹǶȇ
�ǳ�ǾǸǳǵǫǶȇǸȆǴ
ǳǯǰǸǽǳǿǳǵǫǽǹǻ�ǳǲǯǰǶǳȊ�

���� ǚǻǳ�ǺǻǹǭǰǯǰǸǳǳ�ǭǳǲǾǫǶȇǸǹǮǹ�ǹǼǷǹǽǻǫ�ǮǻǾǬ�ǳ�ȈǶǰǷǰǸǽǹǭ�ǽǻǾǬǹǺǻǹǭǹǯǫ�ǭ
ǚ ǚ Ǟ � ǳ ǲ ǹ Ƕ Ȋ ȁ ǳ ǳ � Ǻ ǻ ǹ ǭ ǰ ǻ Ȋ ǰ ǽ Ǽ Ȋ �

· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ȊǭǸǹǮǹ�Ǭǻǫǵǫ�ǺǹǵǻǹǭǸȆȀ�ǹǬǹǶǹȂǰǵ�
· ǸǫǶǳȂǳǰ�ǳ�ǵǫȂǰǼǽǭǹ�ǸǫǸǰǼǰǸǳȊ�ǷǫǼǽǳȂǸǹǴ�ǮǳǯǻǹǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǽǹǻȁǹǭ�ǚǚǞ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�
· ǵǹǫǵȁǳǫǶȇǸǹǼǽȇ�	ǼǳǷǷǰǽǻǳȂǸǹǼǽȇ
�ǽǻǾǬȆ�ǳ�ǭǸǰȃǸǰǴ�ǺǹǵǻǹǭǸǹǴ�ǹǬǹǶǹȂǵǳ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǹǽǼǶǹǰǸǳǴ�ǚǚǞ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǹǽ�ǼǽǰǸǹǵ�ǽǻǾǬȆ�ǳ�ǺǹǵǻǹǭǸǹǴ�ǹǬǹǶǹȂǵǳ�
· ǼǳǷǷǰǽǻǳȂǸǹǼǽȇ�ǻǫǼǺǹǶǹǱǰǸǳȊ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�Ǹǫ�ǮǹǻȁǫȀ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǹǽǸǹǼǳǽǰǶȇǸȆȀ�ǾǮǶǹǭȆȀ�ǼǷǰȃǰǸǳǴ�ǻǫǼǺǹǶǹǱǰǸǳȊ
�ǽ�ǰ��ǲǫǵǻǾȂǳǭǫǸǳȊ

· ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǼǺǫǰǵ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ǭ�ǷǰǼǽǫȀ�ǭȆȀǹǯǫ�ǳǲ�ǚǚǞ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǼǶǰǯǹǭ�ǾǭǶǫǱǸǰǸǳǰ�	ǹǬǶǰǯǰǸǰǸǳȊ
�ǚǚǞ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǺǹǭǻǰǱǯǰǸǳǴ�ǼǫǶȇǸǳǵǫ�ǵǫǬǰǶȇǸǹǮǹ�ǭȆǭǹǯǫ�ǼǳǼǽǰǷȆ�ОДК�ǳǲ�ȈǶǰǷǰǸǽǹǭ
· ǽǻǾǬǹǺǻǹǭǹǯǹǭ�
· ǹǽǼǾǽǼǽǭǳǰ�ǸǫǻǾȃǰǸǳǴ�ȁǰǶǹǼǽǸǹǼǽǳ�ǺǹǵǻǹǭǸǹǴ�ǹǬǹǶǹȂǵǳ�ǵǫǬǰǶȊ�ǵǫǬǰǶȊ�Ǹǫ�ǭȆȀǹǯǰ�ǳǲ
� ǼǫǶȇǸǳǵǫ�ǭ�ȈǶǰǷǰǸǽǫȀ
�ǳǷǰȉȄǳȀ�ǵǫǬǰǶȇǸȆǴ�ǭȆǭǹǯ�ǹǽ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ОДК�
���� ǚǻǹǭǰǻǵǫ�ȈǶǰǵǽǻǳȂǰǼǵǹǮǹ�ǼǹǺǻǹǽǳǭǶǰǸǳȊ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ�ǳ�ǳǲǷǰǻǰǸǳǰ�ǭǰǶǳȂǳǸȆ

ǼǹǺǻǹǽǳǭǶǰǸǳȊ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ОДК�ǺǻǹǭǹǯȊǽǼȊ�Ǽ�ȁǰǶȇȉ�ǭȆȊǭǶǰǸǳȊ�ǯǰǿǰǵǽǹǭ�ǮǰǹǷǰǽǻǳǳ
ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ОДК�ǭ�ǭǳǯǰ�ǺǻǳǷȆǵǫǸǳȊ�ǵ�ǺǹǭǰǻȀǸǹǼǽǳ�ǽǻǾǬȆ�ǳ�ǼǷȆǵǫǸǳȊ�ǷǰǱǯǾ�ǼǹǬǹǴ

Ǭǰǲ�ǹǬǻǫǲǹǭǫǸǳȊ�ȈǶǰǵǽǻǳȂǰǼǵǹǮǹ�ǵǹǸǽǫǵǽǫ
�ǹǬǻǫǲǹǭǫǸǳȊ�ǵǹǽǹǻǹǮǹ�ǭǹǲǷǹǱǸǹ�ǺǹǼǶǰ

����ǭǹǲǯǰǴǼǽǭǳȊ�ǷǰȀǫǸǳȂǰǼǵǳȀ�ǸǫǮǻǾǲǹǵ�ǳǶǳ�ǺǻǹǮǻǰǭǫ�ǺǻǳǶǰǮǫȉȄǰǮǹ�ǵ�ǺǹǭǰǻȀǸǹǼǽǳ�
ǽǻǾǬȆ�ǼǶǹȊ�ǚǚǞ�ǳǲǹǶȊȁǳǳ
�ǫ�ǽǫǵ�Ǳǰ�ǯǶȊ�Ǻǻǹǭǰǻǵǳ�ȁǰǶǹǼǽǸǹǮǹ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ǼǳǼǽǰǷȆ
ОДК��ǚǰǻǼǹǸǫǶ
�ǺǻǹǭǹǯȊȄǳǴ�ǳǼǺȆǽǫǸǳȊ
�ǯǹǶǱǰǸ�ǬȆǽȇ�ǫǽǽǰǼǽǹǭǫǸ�Ǹǫ�ǮǻǾǺǺǾ�Ǻǹ
Ȉ Ƕ ǰ ǵ ǽ ǻ ǹ Ǭ ǰ ǲ ǹ Ǻ ǫ Ǽ Ǹ ǹ Ǽ ǽ ǳ � Ǹ ǰ � Ǹ ǳ Ǳ ǰ � * * * �

ǚǻǹǭǰǻǵǫ�ȁǰǶǹǼǽǸǹǮǹ�ǺǻǹǭǹǯǸǳǵǹǭ�ǼǳǼǽǰǷȆ�ОДК�ǺǻǹǭǹǯǳǽǼȊ�ǼǶǰǯǾȉȄǳǷ�ǹǬǻǫǲǹǭ�
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· проводники ОДК соединяются между собой на одном из торцов продукции с помощью

съемных перемычек, с обеспечением надежного электрического контакты;
· мегаометром проводится измерение сопротивления изоляции замкнутых проводников

ОДК относительно корпуса трубы измерительным прибором с верхним пределом
    измерения величины сопротивления не менее 1000 МОм и рабочим напряжением не
     менее 500В;
· после снятия с проводников, путем замыкания одного из них на корпус трубы,
     проводится снятие перемычки;
· после снятия с проводников, путем замыкания одного из них на корпус трубы,
     проводится снятие перемычки;
· перед состояния ППУ - изоляции при отрицательной температуре наружного прогреть

пламенем газовой горелки фрагмент ПНД - оболочки трубы или трубоэлемента на
расстояние 0,5м от торца с целью исключения возможности присутствия льда под ПНД

        - оболочкой.
Требования к параметрам:
· Во время измерений не должно возникать пробоев изоляции, определяемыхпоказаниями

змерительного прибора. У проводника в пределах 0,012-0,015 ОМ/метр, у изоляции
     проводник - труба не менее 100 Мом;
· В том случае, если сопротивление изоляции проводников не соответствует

установленным параметрам, необходимо выбрать пену вокруг проводников
   н а  г л у б и н у  2 - 3  с м  т  п р о в е с т и  п о в т о р н ы е  и з м е р е н и я .  Е с л и  и
    в этом случае сопротивление изоляции проводников не будет соответствовать
  у с т а н о в л е н н ы м  п а р а м е т р а м , э л е м е н т  б р а к у е т с я ;
· После измерений необходимо закрыт очищенные места гидроизолирующей мастикой;
1.7. Сопротивление изоляции между арматурой щита и корпусом трубы неподвижной
опоры, должны быть не менее 100 Мом, при испытательном напряжении 500В, тем самым
обеспечивая надежную гальваническую развязку.
1.8. Измерительный и входной контроль в части системы ОДК проводится подрядчиком в
объеме 100% от общего количества сдаваемых изделий.
1.9. Результаты входного контроля фиксируются в "Журнале производства работ", в
котором выделяется специальный раздел: "Система ОДК".
Результаты входного контроля включает в себя:
· д а т у  п р о в е д е н и я  в х о д н о г о  к о н т р о л я ;
· и д е н т и ф и к а т о р  т р у б ы  и л и  э л е м е н т а  т р у б о п р о в о д а ;
· о п и с а н и е  о б н а р у ж е н н ы х  д е ф е к т о в ;
· указание величин сопротивления изоляции проводников относительно корпуса трубы и
сопротивление самих проводников.
1 . 10 Монтаж трубопроводов в ППУ-изоляции необходимо производить только с
использованием теплоизолираванных элементов заводского изготовления, с исправной
системой ОДК, допущенных к монтажу по результатам входную контролю .
1.11 Запрещается производство работ по монтажу трубопровода при заполнении траншеи
водой.
1.12 Монтаж трубопроводов в ППУ изоляции производится при температуре наружного
воздуха не ниже -15оС.

.

1.13 Установка концевых и промежуточных элементов производится в соответствии со
спецификацией и принципиальной схемой проекта системы ОДК. Не допускаются к монтажу
концевые элементы с поврежденными соединительными кабелями и штуцерами кабельных
выводдов.
1.14 При резке теплоизолированных элементов концов стальных труб (п4.8 ГОСТ
30732-20006).
1.15 Трубы и фасонные элементы укладываются таким образом, чтобы провода системы
ОДК располагались в горизонтальной плоскости на 3 и 9 часов.
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1.16 Трубы и фасонные элементы укладываются на песчаное основание толщиной не
менее 150,0 мм. Песок должен соответствовать ГОСТ 8736-93 и не должен содержать
крупных с острыми кромками включений, которые могут повредить гидрозащитную
оболочку трубопровода. После засыпки песок должен быть утрамбован послойно при
п р о к л а д к е  т е п л о т р а с с ы  в  а с ф а л ь т е  и  о б ы ч н ы м  п у т е м  п р и  о б р а т н о й
з а с ы п к е ,  е с л и  т е п л о т р а с с а  п р о х о д и т  в  г а з о н е .

1.17 При обратной засыпке траншеи над каждой трубой в слой песка необходимо
ук ладывать  с иг нальн ую  ле нту .  За сып ка  ме рз лым  г рунтом  зап рещает ся .

2. Монтаж системы ОДК.

Монтаж проводников при изоляционных работах производится в соответствии с
инструкцией "По монтажу системы оперативно дистанционного контроля изоляции
т е п л о т р а с с  ( О Д К ) .  В о  в р е м я  и з о л я ц и о н н ы х  р а б о т  д о л ж н ы
п р о и з в о д и т ь с я  с л е д у ю щ и е  в и д ы  и з м е р е н и й :

· Измерения целостности и изоляции проводников перед заливкой стыка .

· Последовательные измерения целостности и изоляции проводников после заливки
     каждого сиыка от одного стыка к другому.

Монтаж контрольных кабелей.

Вывод сигнальных проводников из-под изоляции производится из концевого элемента
трубопровода с металлической заглушкой изоляции с кабелем вывода типа КСДК с
термостойкой полимерной изоляцией и площадью сечения жил 1,5 мм2. Кабель от концевых
элементов до терминалов прокладывается по стенкам тепловых камер в защитной
армированной ПВХ трубе с креплением защитной трубы скобами.

На коротких участках трубопровода длиной менее 100 м устанавливается один
терминал. С другой стороны, устанавливается металлические заглушки изоляции без
кабеля вывода, в котором сигнальные проводки замкнуты проводники между собой. Если в
будущем предпологается продолжение строительства, а установка концевых элементов
нецелесообразна, то на концах трубопроводов по специальной технологии выполняются
временные заглушки изоляции с внутренней закольцовкой проводников. Такие же заглушки
выполняются в случае длительного перерыва в работах по строительству трубопроводов.

Подключение терминалов.

Терминалы устанавливаются на стене камеры. В терминалах жилы соединительных
кабелей коммутируются на клеммных колодках согласно схеме. Степень защиты
т е р м и н а л о в  о т  в о з д е й с т в и я  в н е ш н и х  ф а к т о р о в  I P 6 7 .

4. Приемка системы ОДК в эксплуатацию.

4.1 При приемке необходимо проверять:

- Наличие и качество концевых заглушек изоляции. Концевые заглушки не должны
иметь трещин, порезов, от полиэтиленовой оболочки и металлической трубы, а также
других подобных дефектов, влияющих на надежность и герметичность конструкции.
Металлические заглушки должны иметь защитные антикоррозионное покрытие;

- Наличие четкой и верной маркировки на соединительных кабелях и терминалах;
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- Наличие всех приборов, оборудования и элементов системы ОДК, указанных в
   проекте;

- Соответствие длин кабелей, указанных в проекте, с длинами, указанными на
   маркировочной бирке;

- Соответствие исполнительной схемы СОДК с фактической схумой.

4.2 Приемка системы ОДК должна осуществляться представителями эксплуатирующей
организации. В присутствии представителей технического надзора, строительной
организации, производившей монтаж и наладку системы ОДК. При комплексной проверке,
производятся:

- Измерение омического сопротивления сигнальных проводников;

- Измерение сопротивления изоляции между сигнальными проводниками и рабочей
   трубой;

- Запись рефлектограмм участков теплосети с использованием импульсного
рефлектометра для использования в качестве эталонного при эксплуатации;

- правильность настройки контрольных приборов (локаторов, детекторов) передава-
  емых в эксплуатацию для данного объекта;

4.3 Все данные измерений и исходная информация (длина трубопроводов, длины
соединительных кабелей в каждой контрольной точке, и т.п.) заносятся в акт приемки
системы ОДК.

4.4 Система ОДК считается работоспособной, если сопротивление изоляции между
сигнальными проводниками и стальными трубопроводом не ниже 1 МОм на 300м
теплотрассы. Для контроля сопротивления изоляции следует использовать напряжение
250В. Сопротивление петли сигнальных проводников должно быть в пределах 0,012-0,015 Ом
н а  к а ж д ы й  м е т р  п р о в о д н и к а ,  в к л ю ч а я  с о е д и н и т е л ь н ы е  к а б е л и ;

5. Правила эксплуатации системы ОДК:

5.1 Для оперативного выявления неисправностей систем ОДК необходимо обеспечить
регулярный контроль состояния системы. Кроме того, рекомендуется создать первичный
банк данных путем снятия рефлектограмм каждого провода между ближайшими
измерительными пунктами со встречных направлений.

5.2 Контроль состояния системы ОДК должен производиться постоянно стационарным
детектором. Переносные детекторы применяются только на участках теплотрасс, где нет
возможности установки стационарного детектора (отсутствие сети 220В) или во время
производится ремонтных работ система контроля ремонтируемого участка между
ближайшими измерительными пунктами выводится из общей системы. Общая система
контроля разделяется на локальные участки. На время ремонта контроль состояния
системы ОДК каждого из этих участков, отделенного детектора, производится переносным
детектором.

5.3 Контроль состояния системы ОДК включает:

- Контроль целостности петли сигнальных проводников;

- Контроль состояния изоляции контролируемого трубопровода.
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5.4 При обнаружении неисправности системы ОДК (обрыв или увлажнение) необходимо
проверить наличие правильность подключения разъемов терминалов во всех
т о ч к а х  к о н т р о л я  п о с л е  ч е г о  п р о в е с т и  п о в т о р н ы е  и з м е р е н и я .

5.5 При повреждении неисправностей систем ОДК теплотрасс, находящихся на гарантии
строительной организации (организации , осуществляющей монтаж, наладку и сдачу
системы ОДК) эксплуатирующая организация уведомляет о характере неисправности
строительную организацию, которая проводит поиск и определение причины неисправности.
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