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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки КЖ (начало)

НаименованиеЛист Примечание

7

9

Общие данные.(начало)1

2
3

4

5

6

8

10

Главный инженер проекта                                     Очилов Р

Проект соответствует требованиям технологических
санитарно гигиенических  противопожарных и других норм
действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивает
безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Наименование

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
ПримечаниеОбозначение

Водопровод и канализация

Конструкции железобетонные

Архитектурные решения

Технология производства

Электрическое освещение (внутреннее)

Системы связи

ВК

КЖ

АР

ТХ

СС

ЭО

Отопление, вентиляция и кондиционированиеОВ

12

13

14

15

17

18

19

23

24

25

16

26

27

Схема расположения Вп-1, Вп-2, Ос-1.

Схема расположения Бм-1, Бм-2

Схема расположение монолитных колонн.

11

Схема расположения стоек и перемичек 2го этажа

НаименованиеЛист Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки КЖ (окончание)

Перемычка металлическая Пм-1; Пм-2; Пм-3; Пм-4 ..... Пм-11

Колонна монолитная Км-1,Км-4.

Опалубочный чертеж фундаментной плиты

Схема расположение нижнего и верхнего основного армирования  фундаментной плиты

Колонна монолитная Км-2,Км-3

Опалубочная схема плиты перекрытия на отм. +3.220.
Схема расположения дополнительной арматуры 0Х верхней грани плиты
пoкрытия на отм. +3.220.
Схема расположения дополнительной арматуры 0Y верхней грани плиты пoкрытия на
отм. +3.220.
Опалубочная схема плиты перекрытия на отм. +6.520.

Узлы перегородки 15; 16

Узлы перегородки 13; 14

1

ДатаЛист ПодписьNдок.Колич.Изм.

ГУ "QISHLOQ QURILISH LOYIHA"
г. Ташкент  2026 г.

 QISHLOQ QURILISH LOYIHA

1949

Договор
№ КЖ

РП

Стадия Лист Листов

-

Схема расположения дополнительных стержней по верхней части  монолитной
фундаментной плиты в направлении "ОХ"
Схема расположения дополнительных стержней по нижней части сплошной монолитной
плиты в направлении «ОY»
Схема расположения дополнительных стержней по верхней части  монолитной
фундаментной плиты в направлении "ОY"

Схема расположения дополнительных стержней по нижней части сплошной
монолитной плиты в направлении «ОХ»

.

20

ГИП

21

40

42

Схема расположения каркасов для солнечных водонагреватель и панелей.

Поставка под солночний панель для 9 шт.

22

36

37

Металлическая стремянка МС-1, МС-2.

43

44

Схема расположения дополнительной арматуры 0Y верхней грани плиты
пoкрытия на отм. +6.520.

Схема расположения элементов сцена

Схема расположения фундаментов для металлических лестницы

Ферма ФМ-1
Схема расположения фундаментов для металлической лестницы

Узлы перегородки 9; 10

Разрез 2 - 2 и  Узлы 1;2;3.

Схема расположения наружной металлической лестницы ЛМ -2.

Узлы перегородки 1; 2; 3

Узлы перегородки 3; 4

Узлы перегородки 5; 6; 7;8

Схема расположения дополнительной арматуры 0Х верхней грани плиты
пoкрытия на отм. +6.520

Узлы перегородки 11; 12

41

45

46

Схема расположения крыльца  Кр -1, Кр - 2,Кр - 3

Козырёк Кз-1

47

48

49

Козырёк Кз-2

Схема расположения подпольный канал

План отмоска

30

50

51

52

53

Схема расположения ригелей на отм.+3.220; +6.300; +6.520; +9.300; +11.100.

Ригель монолитный РМ1,РМ2, РМ3.

Ригель монолитный РМ4,РМ4*, РМ5.

Ригель монолитный РМ5*,РМ6, РМ7.

 Спецификация к ригелям

Схема расположения выпуски из ригелей на отм. +9.300,+11.100.

Схема расположения стоек и     перемичек 1го этажа

Схема расположения стоек и перемичек 3го этажа

 Схема расположения закладных деталей Зд-1 на отм.+9.300,+11.100.

Общие данные.(окончание)

Здание школы на 660 мест
(Блок 2)

Блок-1

4/11/1 11/1
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Г/1
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Г/2

Д/2

К/2

Блок-2

Схема блокировки

А/2

3/21/2

7/1
Гл.конструктор
Нач. сектор
Разработаль
И.норм .контр Уразбаева Р .

Ризаев А.
Очилов Р

Мирзаахмедова

Схема расположения монолитных сердечников  в парапета

 Схема расположения Крыльца Кр - 4,Кр - 5

Тошкент вилояти Паркент тумани "Қизилсой" МФЙ ҳудудида
660 ўринли янги умумтаълим мактабини қуриш.

Очилов Р
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Схема расположения основной
арматуры плиты перекрытия на отм. -0.080.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ,
для которых необходима состовление актов на

освидетельствование скрытых работ

Наименование видов скрытых работ Примечание

Освидетельствование геодезической разбивки осей здания

Освидетельствование грунтов основания фундаментов

Освидетельствование армирования фундаментов

Освидетельствование работы по подготовке основания фундаментов

Освидетельствование опалубки перед бетонированием

Освидетельствование устройства монолитного ж/б фундамента

Освидетельствование опалубки перед бетонированием

Освидетельствование устройства монолитного бетонирования

Освидетельствование металлический лестничного марша и площадки

Освидетельствование армирования выпусков из фундамента

Освидетельствование армирования монолитных колонна

Освидетельствование опалубки перед бетонированием

Освидетельствование армирования монолитных плит перекрытий

Освидетельствование армирования кладки

Освидетельствование  кладки стен (газаблок)

Испытание прочности сцепления в кладки стен

Общие данные
 (окончание)Ин
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Стадия Лист Листов

РП

ГУ
"QISHLOQ QURILISH LOYIHA"

г.Ташкент  2026 г.  QISHLOQ QURILISH LOYIHA

1949

   Общие указания
        Рабочие чертежи марки (КЖ) разработаны на основании:
 а) письмо-заказа __________ от __________г.;
 б) договора №
 в) задания на проектирование;
 г) заданий смежных разделов и заключение о результатах
 технического обследования;

      Указания по производству строительно-монтажных работ
1. При производстве строительно-монтажных работ следует соблюдать требования
КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;
2. Изготовление металлоконструкций производить на заводе
металлоконструкций по разработанному проекту КМД в соответствии с требованиями
КМК 3.03.02-98 «Металлические конструкции»;
3. При производстве строительно-монтажных  работ строго соблюдать требования КМК
3.01.02-2000 «Техника безопасности»;
4. В конструкциях со сварными соединениями применять арматурную сталь класса АIII
(А400) марки 25Г2С;
5. В конструкциях не требующих сварных соединений (стыки в нахлестку), применить
арматурную сталь класса АIII (А400) марки 35ГС;
6. До начала работ выполнить перенос инженерных коммуникаций, согласовав с
представителями эксплуатирующих служб и разработать ППР.Характеристика района строительства

При разработке проекта учтены нагрузки и воздействия:
Вес снегового покрова - 0.50 кПа  I район;
Нормативное значение ветрового давления - 0.38 кПа I район;
Проект предназначен для строительства с сейсмичностью- 8  баллов;
Глубина сезонного промерзания почвы грунтов -   0,7 м;

                                             Конструктивные решения
        1.  Конструктивный раздел "Строительство общеобразовательной школы на 660 мест в МСГ

"Кизилсой"  Паркенском районе Ташкентской области" разработаны в соответствии с
действующими нормами , правилами и стандартами .

  -Конструктивная система - п.1.2.2,  а) Рамные с ригелями в ортогональных направлениях без
диафрагм, табл. 3.1,  КМК 2.01.03-2019
   "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ";
  -Фундаменты - монолитная железобетонная плита (бетона кл. В20) толщиной 400мм;

-Колонны - монолитно железобетонные из бетона кл В 25, сечением  400х400мм;
   -Ригели - монолитно железобетонные из бетона кл В 25, сечением 400х400мм;
  -Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные (бетон кл. В25) толщиной-180мм;
  -Лесница  -Металлическая лесница
  -Перегородки (заполнение каркаса) -  из автоклавных газоблоков плотности ρ=500-600кг/м³,
   толщиной-200мм с армированнами компазитными сетками с шагом 600мм  по высоте;
  -Монолитные ж/б крыльца из бетона кл В12,5;
  -Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-23 по грунтовке
   ГФ -021 ГОСТ 25129-2020 за 2 раза;
  -По заданием смежных разделов выполнены отверстии для пропусков инженерных

коммуникаций ;
  -По периметру здание предусмотрено бетонная отмостка шириной 1.5м  по гравийную
   основанию с водоотводящим уклоном 3% ;
         2. КМК 2.01.03-19 "Строительство в сейсмических районах" п.6.9 при производстве
бетонных работ в условиях сухого и жаркого климата при температуре воздуха выше 25 С и
относительной влажности менее 50% должны применяться цементы, марочная   прочность
которых превышает проектную прочность бетона но менее, чем на 20 %.
   Уход за свежеуложенным бетоном следует осуществлять до достижения им не менее  70 %
проектной прочности.

Освидетельствование армирования монолитных ригель
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Здание школы на 660 мест
(Блок 2)
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