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                                        Принцип работы системы

Технические характеристики  видеокамер позволяют решать целевые задачи

видеоконтроля: обнаружение, различение, идентификацию.

Информация от видеокамер в виде цифрового видеосигнала по F/UTP cat5e кабелю

передаётся на SWITCH, комутатор, установленные в ШТК-2.1 находится в

электрощитовая и комната отдыха директора.

Питание видеокамер осуществляется  от сетевых источников питания POE

коммутатор. Функции устройств сбора и обработки видеосигналов и регистрации

видеосигналов выполняют персональный видеосервер высокой мощностью и большим

объёмом паматью, обеспечивающие выполнение  следующих основных функций:

- удаленное управление системой;

- индивидуальную настройку параметров изображения для каждой видеокамеры:

цвет, контраст, яркость.

- формирование мультиэкранного изображения с возможностью одновременного

просмотра и записи видеосигнала от видеокамер;

- сохранение архива видеоинформации объёмом до 30 суток;

     Электропитание видеорегисчтраторов  осуществляется от источников

бесперебойного электропитания, обеспечивающих защиту от помех и подавления

скачков напряжения в питающей сети. Видеорегистраторы и ИБП устанавливаются в

телекоммуникационной стойке.

                                             Общие сведения.

     Настоящий  рабочий  проект  оснащение здания: «Чирчиқ шаҳар "М.Улуғбек" МФЙдаги 13-сон мактабни
реконструкция қилиш (540 ўринли қўшимча бино қуриш)
»

   Системой видеонаблюдения разработан в соответствии с техническим заданием на основании письма

заказчика от 2025 года. Планировочные решения по размещению видеокамер выполнено на базе схемы

представленной Заказчиком.

   Компоненты видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с руководящими документами, представленными

в ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

Монтаж и установку приборов выполнять в соответствии с требованиями правил производства и приемки работ,

правил техники безопасности, ПУЭ и требований заводов изготовителей.

    Назначение  системы.

Целью создания системы является просмотр пешеходов проходящий через контрольно проходной пост для

поддержки службы безопасности объекта,  обеспечивающей защиту персонала, а также собственности и

имущества от криминальных посягательств, система видеонаблюдения должна обеспечить удалённо

просматривать картинку из любой установленной камеры.

                                        Система обеспечивает:

      Система видеонаблюдения базируется на 64-х канальном сетевом видеорегистратори установленные в

ШТК-2.1 находится в комнате заведующей на 2-этаже.

     Данный видеорегистратор подключаются к 48 портовому сетевому PoE коммутатору непосредственно к

которому сведены кабели UTP cat.5e от всех видеокамер. Для просмотра видеоизображения используется монитор,

для видеоархива используется жесткий диск.

     Для передачи телевизионного сигнала от видеокамер до видеорегистратора в проекте предусмотрено

использование кабеля типа UTP cat.5e Питание видеокамер осуществляется от PoE

Наблюдение за центральным входом и технологическими входами в залы.

-     за въездными воротами на территорию.

- за входными дверями на здание..

- ситуационное наблюдение на коридори.

- вывод видеоинформации на мониторы посты охраны и комнаты безопасности в полноэкранном и мульти-

экранном режиме, с автоматическим выводом активной камеры.

- длительную цифровую запись на жесткий диск. Организация дополнительного удаленного рабочего места

наблюдения и анализа архива в серверной.

1. Кабельную распределительную сеть выполнить в соответствии с планами расположения сети.

2. Линии передачи видеосигнала выполнить: магистральные кабелем типа ОПТИКОВОЛОКНО; межсоединительные

кабелем типа UTP/FTP

Линии электропитания видеокамер выполнить кабелем типа UTP/FTP5.

3. Центральное оборудование установить в комнате директора на сущ.здании, оборудование регистрации

установить в комнате директора и посты охраны. Оборудование электроснабжения разместить в

электрощитовой.

4. Монтаж оборудования вести в соответствии со Схемой функциональной.

5. Электропитание оборудования СТН 220В АС, 50Гц по I категории

выполнить от выделенных групп ЩАП в электрощитовой через UPS,

электропитание в помещении охраны выполнить по III категории.

Электропитание оборудования регистрации в кабинете директора

выполнить от суествующих розеточных груп через UPS.

6. Защитное заземление и зануление выполнить в соответ-ствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ Наименования Примечание

1 Общие данные. Пояснения к проекту.

2 План системы видеонаблюдения 1-этажа. М 1:100

3 План системы видеонаблюдения 2-этажа. М 1:100

4 Структурная схема система ВН.

5 Схема электрических соединений ШТК-1.1 Кабельный журналь.

6 Телекоммуникационный шкаф (условно)

7 Спецификация оборудования  изделий и материалов по раз. ВН

8 Спецификация оборудования  изделий и материалов по раз. ВН

   Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих

на территории Республика Узбекистана и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими

чертежами, мероприятий.

______________________________     Главный инженер проекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименования Примечание

I- Ссылочный документы;

РД 78.36.002.-2010
"Систем контроля и управления доступом, система

охранного телевидения"

ГОСТ 52551-2006
"Системы охраны и безопасности.Термины и

определения."

ГОСТ

21.406-88(1999)

"Проводные средства связи. Обозначения условные

графические на схемах и планах."

КМК 3.05.06-97 "Электротехнические устройства."

ГОСТ 21.101-97
"Основные требования к проектной и рабочей

документации."

ГОСТ 51558-2008

"Средства и системы охранные телевизионные. Класси-

фикация.Общие технические требования и методы

испытаний."

II. Прилагающие документы

ВН, СО. Спецификация оборудования 2Листа

Формат А3+

Общие данные. Пояснения к

проекту

1

Каримов У.

9

Стадия Листов

РП

Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
Лист

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г ВН

540 уринли укув биноси

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Чирчи қ  шаҳар "М .Улу ғбек " МФЙдаги 13- сон мактабни

реконструкция қилиш (540 ў ринли қў шимча бино қуриш )
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Спецификация помещений

№ Наименование помещений Площ . м2 Тип .
пола

1  Тамбур 7.64 Мр

2  Коридор 118.20 Мр

3  Учебный класс на 30 учащихся 51.82 Рл

4  Лестничная клетка 16.97 Мр

5  Лифтовая 3.96 Рл

6  Сан Узел ( Муж .) 13.75 Кп

7  Электрощитовая 3.30 Кп

8  Узел ввода 4.95 Б

9  Учебный класс на 15 учащихся 32.93 Рл

10  Учебный класс на 15 учащихся 32.93 Рл

11  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

12  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

13  Сан Узел ( Жен .) 12.90 Кп

14  Сан Узел для инвалидов ( Жен .) 3.63 Кп

15  Лестничная клетка 16.97 Мр

16  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

17  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

       Всего : 530.15
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  План стен 1 го-этажа М 1:100
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Стадия Листов

РП

Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
Лист

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г ВН

540 уринли укув биноси

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Чирчи қ  шаҳар "М .Улу ғбек " МФЙдаги 13- сон мактабни

реконструкция қилиш (540 ў ринли қў шимча бино қуриш)

ГИП.
Разработал

Н. контроль

ГАП. Норбоев Д .
Каримов У .

Каримов У .

Пулатов Ю .

План стен 1 го-этажа М 1:100
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Спецификация помещений

№ Наименование помещений Площ . м2 Тип .
пола

1  Лестничная клетка 16.97 Мр

2  Учебный класс на 30 учащихся 51.82 Рл

3  Коридор 103.28 Мр

4  Кабинет директора 21.47 Мр

5  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

6  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

7  Лестничная клетка 16.97 Мр

8  Сан Узел для инвалидов ( Муж .) 3.63 Кп

9  Сан Узел ( Муж .) 12.90 Кп

10  Учебный класс на 30 учащихся 51.82 Рл

11  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

12  Учебный класс на 15 учащихся 37.49 Рл

13  Учебный класс на 15 учащихся 37.49 Рл

14  Сан Узел ( Жен .) 13.75 Кп

15  Лифтовая 3.96 Рл

       Всего : 529.18
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  План стен 2 го-этажа М 1:100
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Стадия Листов

РП

Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
Лист

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г ВН

540 уринли укув биноси

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Чирчи қ  шаҳар "М .Улу ғбек " МФЙдаги 13- сон мактабни

реконструкция қилиш (540 ў ринли қў шимча бино қуриш)

ГИП.
Разработал

Н. контроль

ГАП. Норбоев Д .
Каримов У .

Каримов У .

Пулатов Ю .

План стен 2 го-этажа М 1:100
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6400 6400

ШТК-1

h=2,2м

1ВК-1.12
h=(3,0м)

1ВК-1.13
h=(3,0м)
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  План стен 3 го-этажа М 1:100

9

Стадия Листов

РП

Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
Лист

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г ВН

540 уринли укув биноси

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Чирчи қ  шаҳар "М .Улу ғбек " МФЙдаги 13- сон мактабни

реконструкция қилиш (540 ў ринли қў шимча бино қуриш)

ГИП.
Разработал

Н. контроль

ГАП. Норбоев Д .
Каримов У .

Каримов У .

Пулатов Ю .

План стен 3 го-этажа М 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6400 6400

Спецификация помещений

№ Наименование помещений Площ . м2 Тип .
пола

1  Лестничная клетка 16.97 Мр

2  Учебный класс на 30 учащихся 51.82 Рл

3  Коридор 103.28 Мр

4  Кабинет замдиректора 21.47 Мр

5  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

6  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

7  Лестничная клетка 16.97 Мр

8  Сан Узел для инвалидов ( Жен .) 3.63 Кп

9  Сан Узел ( Муж .) 12.90 Кп

10  Учебный класс на 30 учащихся 51.82 Рл

11  Учебный класс на 30 учащихся 52.55 Рл

12  Учебный класс на 15 учащихся 37.49 Рл

13  Учебный класс на 15 учащихся 37.49 Рл

14  Сан Узел ( Жен .) 13.75 Кп

15  Лифтовая 3.96 Рл

       Всего : 529.18
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c отм. +00,00м от ШТК-2.1
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Стадия Листов
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Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
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Трасса Кабель

Маркиров

кабеля

Начало Конец Участок трассы Кабель U/FTP Экран Cat5e

POE Switch
Видео

камера

Подстенам в

гофри. трубе

Длина по

проекту, метр
Тип кабеля

Длина по

проекту, метр

1.1ВК-1 Порт 1 №1 Д-∅20мм 15 U/FTP 4х2х0,52mm² 15

1.1ВК-2 Порт 2 №2 Д-∅20мм 30 U/FTP 4х2х0,52mm² 30

1.1ВК-3 Порт 3 №3 Д-∅20мм 42 U/FTP 4х2х0,52mm² 42

1.1ВК-4 Порт 4 №4 Д-∅20мм 55 U/FTP 4х2х0,52mm² 55

1.1ВК-5 Порт 5 №5 Д-∅20мм 55 U/FTP 4х2х0,52mm² 55

1.1ВК-6 Порт 6 №6 Д-∅20мм 50 U/FTP 4х2х0,52mm² 50

1.1ВК-7 Порт 7 №7 Д-∅20мм 50 U/FTP 4х2х0,52mm² 50

1.1ВК-8 Порт 8 №8 Д-∅20мм 35 U/FTP 4х2х0,52mm² 35

1.1ВК-9 Порт 9 №9 Д-∅20мм 35 U/FTP 4х2х0,52mm² 35

1.1ВК-10 Порт 10 №10 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm² 45

1.1ВК-11 Порт 11 №11 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm² 45

1.1ВК-12 Порт 12 №12 Д-∅20мм 35 U/FTP 4х2х0,52mm² 35

1.1ВК-13 Порт 13 №13 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm² 45

1.1ВК-14 Порт 14 №14 Д-∅20мм 32 U/FTP 4х2х0,52mm² 32

1.1ВК-15 Порт 15 №15 Д-∅20мм 45 U/FTP 4х2х0,52mm² 45

Общая длина: 614.00 Общая длина: 687.68

Порядок и режим работы камеры при установке.

Управление записью камер прикреплено к основному, специальному телекоммуникационному шкафу на 22Unit- ШТК-1.1

Телекоммуникационные шкафы подключены через волоконно-оптических кабелей. Камеры прикрепляют протоколы к шкафам, а телекоммуникационные

шкафы доставляют на главный сервер. Со стороны коммутатора кабель витая пара можно оконцевать несколькими способами. Самый простой и

экономичный, но неэстетичный и ведущий к проблемам – это обжим витопарного кабеля вилками RJ-45 для прямого включения в коммутатор с RJ-45

портами, закрепляемый, как правило прямо на стене. Данные рекомендации распространяется на условные графические обозначения (УГО) вновь

разрабатываемых  и  модернизируемых технических средств охраны, систем контроля  и управления доступом, систем охранного телевидения.

Рекомендации могут  быть  использованы  проектными,  строительными, монтажными организациями и предприятиями, занимающимися

проектированием, строительством, монтажом, а также техническим и организационным обеспечением функционирования систем безопасности объектов

(СБО).

1. Все кабели маркируются в соответствии с кабельным журналом. Маркировочные надписи производятся черным маркером на каждом конце кабеля

четко и разборчиво.

2. Прокладка кабеля осуществляется в коробах (лотках), или в гофрошлангах. В местах подлежащих или закрыто о штукатуриванию только в

гофрошлангах.

3. Гофрошланги или трубки ПНД крепятся к перегородкам пластмассовыми клипсами. Расстояние между местами крепления не должно превышать

400 мм. Не допускается крепить элементы кабельной сети к конструкциям фальшпотолка.

4. Все кабели прокладываются параллельно или перпендикулярно основным архитектурным линиям помещения (здания).

5. Прокладка в одном гофрошланге или трубе ПНД совместно сильноточных и слаботочных кабелей не допускается.

Примечания.

Монтаж кабеля в производственных  помещениях и за подвесным потолком производить закрыто в гофротрубе ПВХ или кабельный канал. Монтаж

кабеля в коридорах, помещениях, административной части здания производить закрыто в электротехническом коробе.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

Шина заземления

P
O
W
E
R
 I
N

1 RJ-45

2 RJ-45

3 RJ-45

4 RJ-45

5 RJ-45

6 RJ-45

7 RJ-45

8 RJ-45

9 RJ-45

10 RJ-45

11 RJ-45

12 RJ-45

13 RJ-45

14 RJ-45

15 RJ-45

16 RJ-45

17 RJ-45

18 RJ-45

19 RJ-45

20 RJ-45

21 RJ-45

22 RJ-45

23 RJ-45

24 RJ-45

1 SFP

2 SFP
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Патч корд

Сat.5E 23 шт

F/UTP 4x2x0.52mm

Сat.5E

К контуру заземления

ШТК-1.1

 К 1.1ВК-1

 К 1.1ВК-2

 К 1.1ВК-3

 К 1.1ВК-4

 К 1.1ВК-5

 К 1.1ВК-6

 К 1.1ВК-7

 К 1.1ВК-8

 К 1.1ВК-9

 К 1.1ВК-10

 К 1.1ВК-11

 К 1.1ВК-12

 К 1.1ВК-13

 К 1.1ВК-14

 К 1.1ВК-15

 К 1.1ВК-16

 К 1.1ВК-17

 К 1.1ВК-18

 К 1.1ВК-19

 К 1.1ВК-20

 К 1.1ВК-21

 К 1.1ВК-22

 К 1.1ВК-23

 К 1.1ВК-24

Волокно-оптический кабель

(ввод)

Оптический

патч корд 2m

RJ-45

POWER IN

POWER OUT

И
Б
ПAPC Smart-UPS

Х 3000VA

S
N
M
P
 м

о
д
у
л
ь

~220В см. проект

электроснабжения

Патч корд

Сat.5E

КРС-8/LC
Лицевая сторона LC

21 43

1b1a 1d1с

5

2b2a 2d2с

6 7 8

Волокно-оптический

кабель(отходящие)

Формат А3

Схема электрических соединений ШТК -1.1

Кабельный журналь .
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поз. наименование производитель

1
Шкаф

телекоммуникационный

OPTIMAL ROD-TW 22U

Estap

2 WMPFSEY панель кабельная PANDUIT

3
Switch (коммутатор)

TSN-16Gigabit
Tantos

4 Видеорегистратор (NVR) Hikvision

5 Блок розеток.

6
Источник безперебойного

питания UPS

Телекоммуникационный шкаф

                                                Телекоммукационный шкаф

Новый шкаф ТК монтируется в проектируемого здании института, в комнате

серверная. Шкаф оснащен вентиляторным блоком со встроенным термостатом и блоком

освещения, в комплект поставки шкафа входит комплект заземляющих проводников и

шина заземления. Проектом предусмотрены необходимые полки и закладные детали для

монтажа оборудования в стойку 19”. Размещение  оптического кросса также

предусмотрено в данном шкафу. Предполагается переподключение патч-кордов RJ45. . Все

патчкорды необходимо подписать с целью однозначного определения их функциональной

принадлежности.

№ Наименование

оборудования

Unit 1 Источник безперебойного

питания UPSUnit 2

Unit 3 Заглушка

Unit 4 Блок розеток

Unit 5 Сетевой коммутатор на

24 портовUnit 6

Unit 7 Панель заземления

Unit 8 Заглушка

Unit 9
Патч панель на 24 портов

Unit 10

Unit 11 Заглушка

Unit 12 Кабельный органайзер

Unit 12* Блок вентиляторов

Оборудования шкафа

Шина заземления

(на задней стенке шкафа)

Совмещенный датчик температуры
и влажности T/RHS1-3

ИБП APC Smart-UPS 2000VA

Датчик вскрытия DS1

Резерв

поз. наименование производитель

1
Шкаф

телекоммуникационный

OPTIMAL ROD-TW 22U

Estap

2 WMPFSEY панель кабельная PANDUIT

3
Switch (коммутатор)

TSN-16Gigabit
Tantos

4 Видеорегистратор (NVR) Hikvision

5 Блок розеток.

6
Источник безперебойного

питания UPS

Телекоммуникационный шкаф

                                                Телекоммукационный шкаф

Новый шкаф ТК монтируется в проектируемого здании института, в комнате

серверная. Шкаф оснащен вентиляторным блоком со встроенным термостатом и блоком

освещения, в комплект поставки шкафа входит комплект заземляющих проводников и

шина заземления. Проектом предусмотрены необходимые полки и закладные детали для

монтажа оборудования в стойку 19”. Размещение  оптического кросса также

предусмотрено в данном шкафу. Предполагается переподключение патч-кордов RJ45. . Все

патчкорды необходимо подписать с целью однозначного определения их функциональной

принадлежности.

№ Наименование

оборудования

Unit 1 Источник безперебойного

питания UPSUnit 2

Unit 3 Заглушка

Unit 4 Блок розеток

Unit 5 Сетевой коммутатор на

24 портовUnit 6

Unit 7 Панель заземления

Unit 8 Заглушка

Unit 9
Патч панель на 24 портов

Unit 10

Unit 11 Заглушка

Unit 12 Кабельный органайзер

Unit 12* Блок вентиляторов

Оборудования шкафа

Органайзер.

Панель заземления.

Блок розеток.

Поддержка для тяжелого оборудования.

APC

Smart-UPS
3000

Источник безперебойного
питания UPS

Условные обозначения.

APC

Smart-UPS
3000

Видеорегистратор

1

2

3

4

5

6

Видеорегистратор

1. Кольца для разводки кабеля REC-EPCM-0 закрепить на вертикальных

2. Силовые электрические провода уложить по правой стороне шкафа. 

3. Для правильной вентиляции шкафа необходимо установить заглушки. 

направляющих шкафа справа и слева. 

1

2

5

6

7

10

11

12

3

4

8

9

Шкаф ШТК-1.1

Шина заземления

(на задней стенке шкафа)

Совмещенный датчик температуры
и влажности T/RHS1-3

13

14

15

ИБП APC Smart-UPS 2000VA

Датчик вскрытия DS1

RH

℃

设置 显示

WHD

WSD1

16

17

18

19

20

21

22

Резерв

Формат А3

Телекоммуникационный шкаф

(условно)
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Примечания

    Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта,

при комплектации может быть заменено на другие марки оборудования с аналогич-

ными параметрами, прошедшие обязательную сертификацию «Узгосстандартом» в

порядке, установленном законадательством Республики Узбекистан

Формат А3

№ Наименования и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код обору-я

Завод

изготовит

Единица

измерения
Кол-во Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Шкаф комутационный

1 Шкаф настенный комутационный с вентиляционным охлаждением. 22U 600*800*1093mm (настенный) шт 1

2 Датчик вскрытия DS1 Actidata шт 1

3 Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2000VA USB. Serial RM 2U 230V SUA2000RMI2U шт 1

4 Кабельный органайзер горизонтальный металлический 1Unit. ГКО-4.62-9005 шт 1

5 Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko SNR-PDU-09S-1 шт 1

6
Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8LC портов

(комплект с адаптерами и пигтейлами)
SNR-ODF-12R-8LC-P шт 1

7 Волоконно–оптический кабель связи, грунтовый с центральной трубкой Одномодульный, 8-ВОК м -

Оборудования для видеонаблюдения

1 Сетевой видеорегистратор 4K, Hikvision DS-9664NI-I16, 64 каналов , запись 12 Мп 64CH & Hikvision DS-9664NI-16 шт 1

2 Жесткий диск SATA 8 ТВ (Hard 8TB) ( жесткий диск для еженедельной записи ) TOSHIBA/WD60PURRX-78 WD-Purple шт 2

3 Коммутатор (Switch) на 48портов, c 4-мя SFP модулями Коммутатор HPE 1920-48G PoE+ 4SFP Switch шт -

4 Коммутатор (Switch) на 24портов, c 2-мя SFP модулями Коммутатор HPE 1920-24G PoE+ 2SFP Switch шт 1

5 Патч  панель на 48 порта UTP 5e cat 48 PORTS UTP 5e cat шт -

6 Патч  панель на 24 порта UTP 5e cat 24 PORTS UTP 5e cat шт 1

7 Патч корд 1,0 м U/FTР cat 5E 1,0m шт 15

8 Коннектор(для камер) 8P8C (RJ-45) шт 30

9 4Мп уличная стационарная IP-видеокамера (PoE питания) до 50м Hikvision DS-2CD2047G1-L шт 8

10 4Мп внутренная стационарная IP-камера (PoE питания) до 30м Hikvision DS-2CD2143GO-IS шт 7

11
4Мп компактная внутренная- звуковая IP-камера с EXIR-подсветкой до

10м(PoE питания)
Hikvision DS-2CD2423GO-I шт -

12 Алюминиевый поворотный кронштейн для настенных камер HikVision DS-1293ZJ шт 8

13 Настенный кронштейн для купольных камер OMNY ACC VD3 шт 7

Спецификация оборудования

изделий и материалов по ВН
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Расшифровка кабеля F/UTP-2x2x0,52мм

F - FOILED �фолȅǬированная	

U - UNSHIELDED �неȆкранированная	

T - TWISTED �витая	

P - PAIR �Ǹара	

2 - колиȀество ǸарнȄǾ скруток�

2 - колиȀество меднȄǾ ǯил в скрутке�

0,52-диаметр меднȄǾ ǯил в миллиметраǾ

ǝормат ǉ�

� 2 � � 5 � � �

Оборудования для видеонаблюдения

�� Ǖонитор для видеонаблюдения- ��2� ,#$ ��2� $3-$50�21% шт �

�5 Кронштеǲн для MONITOR ��2� $3-$-���27� ��2� $3-$-���27� шт �

�� ($-) кабелȅ �0м �для Ǖонитор	 'EMBIRD � шт �

��
РабоȀая станǿия для дисǸлея, #OR)�- ��00F ОЗǜ ��'", �'" 'EFORCE ($$

500'", 33$- �2�'"
#OR)�- ��00F шт �

�� Клавиатура .62 сетевая шт �

�� ǘатȀкорд оǸтиȀескиǲ ,#/UP#-,#/UP# 3-, $UPLEx �м 3.2-P#-,#/UP#-F#/UP#-�- шт �

20 Ǖодулȅ 3FP� оǸтиȀескиǲ, ,# $UPLEx, далȅностȅ до �0 км 3FP� �0'"!3%-,2/,7 шт 2

2� Кабелȅ FTP/UTР/КǚǘǋǦ 5ǎ кате ǦкранированнȄǲ FTP/UTР/КǚǘǋǦ �Ǿ2Ǿ0,52мм м �00

22 ǌофрированная ǘǋǞ шланǬ ȼ20мм ȼ20x0,�мм м �00

2� Ǜруба ǸолиȆтиленовая ȼ�2Ǿ2мм м -

2� Ǜруба Ȇлектросварная Ǹрямошовная Ǹо ǌОǚǛ �0�0�-�� ȼ�2Ǿ�,0мм м/кǬ �/��2

25 ǘластиковȄǲ Ǿомут кабелȅнȄǲ/ #ABLE CLAMP ���x200MM, �00PCS/PACK ���x200MM шт �уǸаков	 2

2� Коробка Кǚ �0Ǿ�0 шт 5

2� КабелȅнȄǲ Колодеǿ связи ǸластиковȄǲ- H��50мм, ȼ�000мм +#-� шт -

2� ǕетизȄ кǬ ��0

Контур заземления

� ОдноǸроволоȀнȄǲ меднȄǲ Ǹровод из ǘǋǞ изоляǿия�ǯелто-зеленȄǲ	 ǘǋ-0,��-�x�ммÞ м ��

Земляная работа

� РȄтȅе Ǜраншея тиǸа Ǜ-2 ,�00,0м

��� Разработка Ǭрунта вруȀную в траншеяǾ �2�,0 м� на �00м Кǔ	 мß -

��2 ЗасȄǸка траншеǲ вруȀную ���,0 м
� на �00м Кǔ	 мß -

��� Ǖелкиǲ Ǹесок реȀноǲ для устроǲства Ǹостели ��,0 м� на �00м Кǔ	 мß -

��� КерǸиȀ ����шт на �00м	 шт -

ǚǸеǿификаǿия оборудования

изделиǲ и материалов Ǹо ǋǖ

� 9

Стадия Листов

РП

Изм . Кол. уч . Лист №дог. ДатаПодпись
Лист

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г ВН

540 уринли укув биноси

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Чирчи қ  шаҳар "М .Улу ғбек " МФЙдаги 13- сон мактабни

реконструкция қилиш (540 ў ринли қў шимча бино қуриш)

ГИП.
Разработал

Н. контроль

ГАП. Норбоев Д .
Каримов У .

Каримов У .

Пулатов Ю .
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