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Bosh loyihachi: "TERMIZ AVTOYO L LOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
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Bosh pudratchi: Tanlov asosida aniglanadi

Qurilish turi: Joriy ta’'mirlash

Murojaat ragami: 148783

1. Loyihalash uchun asos.
1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Byudjet jarayonida fugarolarning faol
ishtirokini ta’'minlash bo‘yicha qgo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 13-
apreldagi PQ-5072-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining
2024 vyil 30 vyanvardagi "Tashabbusli byudjet jarayonlarini o‘tkazish hamda
moliyalashtirish tartibi to‘g‘risida"gi KQ-666-IV-sonli Qarori.
1.2. Xalqg deputatlari tuman kengashining 2026-yil 19-sentyabrdagi VII-23-86-8-120-K/26-
son oarori.
1.3. Buyurtmachi tomondan 2026 yilda tasdiglangan loyiha topshirig‘i.
1.4. Buyurtmachi tomonidan 2026 yilda tasdiglangan nugsonlar gaydnomasi.
1.5. Surxondaryo avtomobil yo‘llari bosh boshgarmasi tomonidan 2026 yilda tasdiglangan,
yo‘llarni ta’'mirlash ishlari loyixa smeta xujjatlarini ishlab chigishda qgo‘llanadigan qurilish
ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish,
qurilish materiallari bo‘yicha o‘rtacha joriy narxlar.
1.6. Buyurtmachining 2026 yil 22 sentyabrdagi tasdiqlangan narxlar bayoni.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Umumiy smeta hujjatlari.
2.2. Nugsonlar dalolatnomasi, sxematik ko‘rinishidagi chizmalari.
2.3. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

3. Loyiha yechimlarining gisqacha mazmuni.
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Mazkur ishchi loyiha bilan Sho’rchi tumani Ogkamar mahallasi Beruniy, Sovjironbobo,
Mustaqillik, Tinchlik,Gulzor, Terak ko’chalarini ta’'mirlash asfalt qoplamasi yotqizish ishlari
ko‘zda tutilgan.
Mahalla hududidagi ta’mirlanadigan yo‘llarning texnik holati vizual ko‘rikdan o‘tgazilishi
natijasida, bajariladigan ishlar hajmlari va yo‘llarni joriy ta’mirlash uchun qurilish
materiallarini tashish masofalari belgilanib mahallalar ko‘chalari kesimida nugsonlar
dalolatnomasi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiglangan.
Yo‘llar eni mavjud parametrlariga mos qabul gilingan.
Mazkur nuqgsonlar dalolatnomalariga kiritilgan asosiy ish turlari:
- mavjud yo’‘l xolatidan kelib chiggan xolda qum shag‘al aralashmasidan tekislovchi gatlam
bajarish va bitum bilan ishlov berish,
- mayda zarrali zich issiq asfaltbetondan H-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- yo'l chetini QSHA yordamida mustahkamlash,
- yo'l belgilari o’rnatish,
NBSh uchun qulay muhit yaratish
Buyurtmachining 02.10.2026-yildagi 01-05/539-sonli xatiga asosan ob’ektni loyiha-smeta
hujatlarida avtomobil yo‘lining gatnov gismini ta’mirlash ishlari ko‘zda tutilgan bo‘lganligi
sababli NBSh bo‘limi ishlab chiqgilmadi.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
Loyihalanayotgan avtoyo‘l sxematik rejasi va ko‘ndalang kesimi 2026 yilda manfaatdor
tashkilotlar bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha giymat solig‘i (QQS) bilan 1 646 687 281 so'm
miqdorida taqdim etilgan loyiha giymati 2 223 180 so'mga kamaytirilib,
1 644 464 101 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 1 468 271 519 so'm
QQS: 176 192 582 so'm
6.1.Ekspertizadan o‘tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo‘yicha aniqlangan
kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo‘shimcha va
o‘zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:
- smeta xujjatlarida bitum yo‘lbop suyuq xoldagi GOST va markasi ko‘rsatilgan xolda
keltirildi,
- yo‘l goplamasi uchun zich issiq asfaltobeton qorishmasi qo‘llanildi
- resurs ko‘rsatkichlari narxlari to‘liq tasdiglangan narxlar bayonnomasiga mos olindi,
- ayrim xarajatlar sarfiga aniqlik kiritilib, gayta keltirilgan xarajatlar chigarib tashlandi,
Ushbu ishchi loyiha, buyurtmachi tomonidan tasdiglangan nugsonlar qaydnomasiga asosan
smeta gismi tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi”
DM Surxondaryo viloyati hududiy boshgarmasi nugsonlar qaydnomasida keltirilgan ish
xajmlarining haqgoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
6.2. Loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tashkilotining loyiha bo‘yicha taklif va
tavsiyalarisiz ekspertiza ko‘rigiga topshirildi.

“== ShaffofQurilish Sahifa 2/3



6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng
nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniglanadi.
6.4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli
garorining 7 ilovasiga muvofiq:
- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so‘ng nazorot
o‘lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda
aniglanadi;
- ekspertizadan o‘tkazish uchun tagdim etilgan xujjatlarining to‘ligligi, ma’lumotlarning
ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va gabul qgilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab
chiquvchi javobgar hisoblanadi

7. Xulosalar.
7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati Sho’rchi tumani
Ogkamar mahallasi Beruniy,Sovjironbobo,Mustaqillik, Tinchlik,Gulzor, Terak ko’chalarini
ta’mirlash (Asfaltbeton goplama yotqgizish)” ishchi loyihasi kelgusida ko‘rib chiqgish va
tasdiglashga tavsiya qilinadi.
7.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 iyuldagi 261 sonli
Qaroriga va 04.01.16-09 sonli ShNQ ko‘ra, qurilishning tavsiya qilinayotgan qgiymati
pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo‘la olmaydi va erkin tanlov savdosining
boshlang‘ich giymatini yakuniy aniglash huqugi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Madjitov Ulugbek Abduvosi O‘g‘li, Yo‘ldoshev G‘ayrat Qodirovich,
Davlatov Doniyor Dilshod O‘g‘li

DAVLATOV DONIYOR DILSHOD

Bosh ekspert
O‘G‘LI
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