
№ Иш турлари номланиши %
Қиймати

(минг.сўм)

1 2 3 4

1
Асосий иш ҳақи,шу жумладан ижтимоий суғурта 

тўловлари билан ҳисобланган ҳаражатлар
0,000

2 Машина ва механизмлар эксплуатацияси ҳаражатлари 0,000

3
Қурилиш материаллари,маҳсулотлари ва 

конструкциялари учун ҳаражатлар
0,000

5 Материаллар учун транспорт ҳаражатлари 5% 0,000

6 Тайёрлаш ва омборда сақлаш ҳаражатлари 0% 0,000

Жами 0,000

7 Қишки мавсумда нархларнинг ўсиши 0,0% 0,000

8 Вақтинчалик бино ва иншоотлар 0,0% 0,000

Жами 0,000

9 Пудратчининг бошқа ҳаражатлари 17,5% 0,000

Жами 0,000

10 Ускуна  учун ҳаражатлар 0,000

11 Ускуналар учун транспорт ҳаражатлари 2,00% 0,000

12 Тайёрлаш ва омборда сақлаш ҳаражатлари 0,00% 0,000

Жами ускуналар 0,000

Жами 0,000

13 Объект қурилишини суғурталаш ҳаражатлари 0,32% 0,000

Жами 0,000

14 Таваккалчилик коэффициенти 0 0,000

Итого 0,000

15 ҚҚС 12% 0,000

Қурилишнинг жорий нархлардаги умумий қиймати 

ҚҚС сиз ва буюртмачининг бошқа ҳаражатларисиз
0,000

ОБЪЕКТНИНГ ЖОРИЙ НАРХЛАРДАГИ ТАВСИЯ ҚИЛИНАЁТГАН ҚИЙМАТИ:

ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА МАССИВЕ "ЯНГИ УЗБЕКИСТОН" В МСГ 

"МИРИШКОР" ПОПСКОГО РАЙОНА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (4-ЭТАП) - 

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Объект қурилишининг бошланғич қиймати учун ушбу қиймат тавсия етилади, қурилиш 

шартномасини тузиш учун, шунингдек буюртмачи ва пудратчи томонидан келишилган 

ҳолда бажарилган ишлар, ўзаро ҳисоб-китоблар учун асос бўла олмайди (ШНК 4.01. 16-09 6.4-

банд). Объектнинг якуний қиймати буюртмачи ва пудратчи ўртасида шаклланади


