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Obyekt nomi: Namangan viloyati Uchqo‘rg‘on tumani Norin MFY hududida joylashgan
Norin va Fazo ko‘chalarini asfaltlash

Buyurtmachi: "NAMANGAN MINTAQAVIY YO LLARGA BUYURTMACHI XIZMATI" DM
Bosh loyihachi: "MEGA ART PROEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Davlat byudjed mablag'lari

Bosh pudratchi: Tanlov asosida

Qurilish turi: Joriy ta’'mirlash

Murojaat ragami: 148409

1. Loyihalash uchun asos.
1.1. Xalg deputatlari Uchqo‘rg‘on tumani Kengashining 18.09.2026 yildagi VII-21-55-6-87-
K/26-sonli garori.
1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 30.09.2026 yildagi 289781-sonli shartnoma.
1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiglangan ob’ektning nugson
dalolatnomasi.
2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.
2.1. Tushuntirish yozuvi.
2.2. Ta’mirlash ishlari giymati.
2.3. Hisoblar.
2.4. Lokal resurs qaydnoma va ehtiyoj resurs gaydnoma.
2.5. Nugson dalolatnoma.
2.6. Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari.
2.7. Buyurtmachi tomonidan tasdiglangan qurilish materiallari narxlari, mashina-
mexanizmlar bir soatlik xarajati, pudratchining boshqa xarajatlari, ish xaqi va yuk tashish
narxlari kattaligi bayonnomasi.
3. Loyiha yechimlarining gisqacha mazmuni.
Ta’mirlanayotgan ko‘chalarning uzunligi 3810 metr, yo‘l to‘shamasi kengligi 3,0-3,5
metrni tashkil etadi va quyidagi konstruksiya bo‘yicha ko‘zda tutilgan:
I-Tur.
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- yangi qum-shag‘al aralashmasi qo‘shib mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- gqaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr galinlikda goplama
qurish;
II-Tur.
- yangi qum-shag‘al aralashmasi go‘shmasdan mavjud asos yuzasini ko‘ndalang kesim
nishabligini to‘g‘rilash va zichlash;
- gqaynoq mayda donador zich asfaltobeton qorishmasidan h-0,05 metr qalinlikda qoplama
qurish;
Shuningdek, loyihada 30 dona yo‘l belgilarni o‘rnatish va tasdiglangan nugson

dalolatnomasiga asosan boshqga ishlarni bajarish ko‘zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.
- Sxematik bosh reja va ko‘ndalang kesim turlari buyurtmachi tomonidan tasdiglangan,
Namangan viloyati IIB JXX YHXB YINQB, Uchqgo‘rg‘on tumani hokimligi, Uchqo‘rg‘on
tumani Norin MFY va tashabbuskor bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.
Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha giymat solig‘i (QQS) bilan 1 549 196 155 so'm
miqgdorida tagdim etilgan loyiha giymati 0 so'mga kamaytirilib,
1 549 196 155 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: 1 383 210 853 so'm
QQS: 165 985 302 so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga tegishli
tuzatishlar va go‘shimchalar kiritildi.
6.2. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan pudratchining boshqga harajatlari migdori bo‘yicha
“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi” DM Namangan viloyati
hududiy boshgarmasi majburiyatini oz zimmasiga olmaydi. Buyurtmachi va pudratchi
o‘rtasida haqgiqgatda ishlagan mashina va mexanizmlarni ishlatish xarajatlari hamda
qurilish-montaj ishlarini bajarish davriga taaluqli “Pudratchining boshqga xarajatlari”
kattaligi bo‘yicha hisob-kitoblarni amalga oshirishi lozim.
6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng
nazorat o‘lchovi natijalari asosida aniglanadi.
6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiglashdan oldin belgilangan tartibda barcha
manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
6.5. Ekspertizadan o‘tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to‘ligligi,
ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va gabul gilingan loyiha yechimlari
yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.
7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda “Namangan viloyati Uchqgo‘rg‘on tumani
Norin MFY hududida joylashgan Norin va Fazo ko‘chalarini asfaltlash” ishchi loyihasi
kelgusida ko‘rib chiqgish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.
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Ishtirokchi ekspertlar: Turdaliyev Murodjon Xasanboyevich, Maxkamov Toxir
Marifjonovich

MAXKAMOV TOXIR

Bosh ekspert
MARIFJONOVICH

“== ShaffofQurilish Sahifa 3/3



