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Общие данные

Лист                                        Наименование                                              Примечание

Ведомость чертежей основного комплекта АС

1 Общие данные

Демонтажный план 2-го этажа 

Фасад2
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

НаименованиеОбозначение Примечан.

Архитектурно-строительные решенияАС

12

Демонтажный план 3-го этажа 

6

Обмерный план 3-го этажа 

Обмерный план 2-го этажа 

4 Указания по разработке чертежей , изготовлению и монтажу конструкций
При осуществлении строительства надлежит:
составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки
конструкций;
оформлять производственную документацию, предусмотренную КМК по отдельным видам
работ и исполнительную документацию;
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ
этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной    организацией
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство
строительно-монтажных работ.

Работы должны осуществляться согласно утвержденного проекта производства
работ,подлежащего разработке, с соблюдением требований:
КМК 3.02.01-97 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции";
КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве";
ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства".4.1 Производство работ по
устройству монолитных участков вести  в соответствии с требованием КМК 3.03.01-98.
Монтаж конструкций выполнять по специально разработанному ППР, где предусмотреть
мероприятия по технике безопасности и пожаробезопасности.

Демонтажный план 1-го этажа 

Кладочный план 1-го этажа 

Кладочный план 2-го этажа 

Кладочный план 3-го этажа 

Схема крепления перегородок 

Закладка проема ЗП-1,2,3 

13

14

15

Обмерный план 1-го этажа 

Обмерный план технического этажа 

Указания по утеплению стен 

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
норм и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивает безопасную
для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Главный инженер проекта:                                                 Орипов В.

           ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1 Исходные данные

1.1 Данный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование.
____________________________________________________________________________________.
1.2 Климатические условия:
- расчетная температура (-16°С)
- расчетная снеговая нагрузка - 50 кг/м2
- скоростной нормативный напор ветра 38 кг/м
- сейсмичность района строительства - 7 баллов
- расчетная сейсмичность - 8 баллов
1.3 Категория ответственности здания - III;
1.4 Степень долговечности -II.
1.5 Степень огнестойкости -II.
1.6 Класс по функциональной пожарной опасности - Ф4.1

2 Краткая характеристика объекта
2.1 Здание состоит из 5-блоков (см. схему блокировки):

Блок А Здание учебного и административного блока трехэтажное, бесподвальное. Высота этажей 3.3м.
Здание имеет прямоугольную форму, с общими размерами в осях 86.4х16.2м. Перекрытия из круглопустотных
плит покрытия. Конструктивная схема зданий классифицируется близкая к «Здание из комплексных
конструкций. Стены из жженого кирпича толщ. 380мм.

Блок Б. Здание учебного блока трехэтажное, бесподвальное. Высота этажей 3.3м. Здание имеет
прямоугольную форму, с размерами в осях 27.0х9.3м. Перекрытия из круглопустотных плит покрытия.
Конструктивная схема зданий классифицируется близкая к «Здание из комплексных конструкций. Стены из
жженого кирпича толщ. 380мм.

Блок В. Здание учебного блока трехэтажное, бесподвальное. Высота этажей 3.3м. Здание имеет
прямоугольную форму, с размерами в осях 27.0х9.3м. Перекрытия из круглопустотных плит покрытия.
Конструктивная схема зданий классифицируется близкая к «Здание из комплексных конструкций. Стены из
жженого кирпича толщ. 380мм.

Блок Г. Здание учебного блока и вспомогательных помещений спортзала двухэтажное, бесподвальное. Высота
этажей 3.3м. Здание имеет прямоугольную форму, с размерами в осях 20.4х9.3м. Перекрытия из
круглопустотных плит покрытия. Конструктивная схема зданий классифицируется близкая к «Здание из
комплексных конструкций. Стены из жженого кирпича толщ. 380мм.

Блок Д. Блок спортивного зала, одноэтажное, безподвальное. Высота до несущих конструкций 7,0м. Здание
имеет прямоугольную форму, с размерами в осях 20.4х30.0м. Перекрытия из ребристых плит покрытия.
Конструктивная схема зданий классифицируется как «одноэтажный ж/б каркас». Стены из жженого кирпича
толщ. 380мм.

2.2 Толщина наружных стен 380мм.
2.3 Кровля -  из профилированных и асбестоцементных листов, по деревянным стропильным  конструкциям

3. Рабочим проектом реконструкции предусматривается выполнить:
- Частичная разборка существующих волнистых асбестоцементных листов с обрешеткой.
- Частичная разборка обрешетки кровли.
- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах.
- Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах.
- Пробивка проема.
- Закладка проема кладки стен из кирпича.
- Разборка существующих армокирпичные перегородок.
- Разборка покрытий полов реечных вместе с лагами.
- Разборка покрытий керамических полов до основания.
- Разборка покрытий ленолиум до основания
- Устройство деревянных конструкций кровли, стропил.
- Устройство кровли из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке.
- Огнезащита деревянных конструкций кровли.
- Установка лотков.
- Установка водосточных труб.
- Перемычки - металлические.
- Гидроизоляция фундаментов согласно техническим отчетам
- Оконные блоки - индивидуального изготовления металлопластиковые из ПВХ с однокамерным стеклопакетом.
- Наружные дверные блоки - индивидуального изготовления из алюминиевых профилей с однокамерным
стеклопакетом.

- Внутренние дверные блоки - индивидуального изготовления из алюминиевых профилей с матовым
остеклением, и «МДФ полотна».

- Устройство новых полов.
- Полы - в зависимости от назначений помещений линолеум "Релин", керамические плитки, мраморные плитки.
- Наружная отделка - согласно ведомости наружной отделки здания фасадов.
- Внутренняя отделка - согласно ведомости внутренней отделки помещения.
- Отмостка - бетонная, шириной 1500мм.

Пробивка проема ПП-1 16

Пробивка проема ПП-2 17

Пробивка проема ПП-3 18

План полов 1-го этажа 

19
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23
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25
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27

28

План полов 2-го этажа 

22

План стен 3-го этажа 

План стен 2-го этажа 

Разрез 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5 

План полов 3-го этажа 

Экспликация полов 

Спецификация элементов заполнения проемов 

Ведомость отделки помещений

29

30

31

План стен 1-го этажа 

Закладка проема ПП-5 

Закладка проема ПП-4 

План кровли 32

Деревянная конструкция сцены 33

34

Крыльцо К-2 35

Крыльцо К-1 

Схема усиления стен и гидроизоляции сущ. фундаментов 

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
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Н.контр
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(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

Крыльцо К-3 36

37

38

39

Крыльцо К-4 

40

Пандус П-1 

41

План подпольных каналов 
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Фасад

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
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Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.
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№ Элемент фасада

Ведомость отделки фасада.

Примечание

1 Цоколь

Поверхность стен2

Площадь

89.5м2

Характер отделки , материал
м2

Травертин покрытым лаком 2 раза 

Штукатурка цементным раствором

5

Откосы Травертин покрытый лаком в 2 раза,        м24

Подоконники Оцинкованной кровельной сталь
толщ. 0.7 шириной 200мм3

Утеплитель из минераловатных плит толщ. 50мм, Y=120кг/м3 3201.0м2

93.5м2

266.0м2

Мрамор "Газган" с противоскользящей обработкойКрыльцо, пандус 184.0м2

Леса для отделочных работ 1600.0м2

Высококачественная штукатурка

Очистка поверхности от пыли и грязи, грунтовка,

6 Обшивка туникафон по металл. каркас.Карнизные свесы 95.0м2

Окраска масляной краской 2 раза (по оси "5","10","Л","С")

30
0

30
0

Схема усиления оконных и дверных проемов
Плита утеплителя

Схема крепления плит утеплителя

Сетка для армирования
базового слоя

Усиливающий элемент
(полоса из сетки на ширину проема)Усиливающий элемент

(прямоугольник из сетки 300х400)

300

300

Дюбель тарельчатый

Плита утеплителя

Угол здания

Усиливающий элемент
(полоса из сетки на ширину проема)

Усиливающий элемент
(прямоугольник из сетки 300х400)

Тарельчатый дюбель со стальным стержнем

∅60

Перфорированный металлический уголок

1. Утепление стен в углах оконных и дверных проемов выполняется из цельной плиты

утеплителя.

Стыковка плит в углах проемов не допускается . В углах оконных и дверных проемов

выполняется усиление из дополнительного слоя армирующей сетки. Усиливающие элементы

("Косынки") укладывают на углах поверх основного слоя армирующей сетки . По периметру

проема поверх базового армирующего слоя установить перфорированный уголок из

оцинкованной стали толщ. 0,5 мм. со стекловолоконной сеткой . Во внутренних углах

проемов выполнить усиление полосой из сетки шириной равной ширине откоса на

расстоянии 300 мм. от угла.

2. Теплоизоляционные плиты укладывать с перевязкой , не допуская стыки на углах проемов .

На

углах здания плиты раскладывать с перевязкой .

3. Расход тарельчатых дюбелей : 5-6 шт . на 1 м 2.

Требования по эксплуатации
В процессе эксплуатации системы утепления необходимо проводить периодический

контроль состояния системы скрепления утеплителя с несущей стеной и в случае

обнаружения дефектов производить своевременный ремонт поврежденных участков.

Контроль производить с периодичностью:

- первые 2 года, через полгода, далее реже.

При нарушении скрепления могут появиться волнообразные вздутия.

Осмотр проводить визуально с помощью контрольной рейки.

Необходимо проводить постоянный контроль за состоянием отдельного

штукатурного слоя на предмет трещин и вздутий.

Метод ремонта всех отклонений решать конкретно по каждому случаю.

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Сущ. облицовка
мраморной плиткой

Окраска масляной краской
за 2 раза

Окраска масляной краской
за 2 раза

Очистку фасадов из натурального камня (вручную или
пескоструем «бережная химическая очистка»). 

Схема блокировки
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Гидрофобизацию поверхностей (в 2 слоя). 
Промывку поверхностей аппаратом высокого давления 
(с ограничением давления до 50 бар). 

244.0м2 по сущ.
облицовке

Обшивка свесов Туникафон
по металл. направляющим

Обшивка свесов Туникафон
по металл. направляющим

Обшивка свесов Туникафон
по металл. направляющим

Обшивка свесов Туникафон
по металл. направляющим

Сущ. Обшивка свесов Туникафон

Сущ. Обшивка свесов Туникафон

Сущ. Обшивка свесов Туникафон

Сущ. Обшивка свесов Туникафон Сущ. Обшивка свесов Туникафон

40.0м2Облицовка мрамором на спецрастворе (ремонт)
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Указания по утеплению стен

Порядок работ по утеплению стен
Принять подготовленные поверхности по акту .  Установить и закрепить цокольный профиль

дюбелями с шагом 200 мм . То же над оконными и дверными проемами по ходу монтажа плит

утеплителя .  На поверхность минераловатных плит нанести клеевой состав и приклеить плиты

. Работы начать от угла с опиранием 1-го ряда на цокольный профиль .  Каждый следующий ряд

монтировать со смещением вертикальных швов .  Ɣ =120 кг / м 3 толщ .  Минераловатные

базальтоволоконные плиты марки ППЖ -50 мм по ГОСТ 9573-2012 После полного высыхания

клеевого состава не менее 24 часов , выполнить дополнительную фиксацию плит с помощью

стеклопластиковых тарельчатых дюбелей из расчета 5 шт на плиту размером 600 х 1200 мм .

Заделка анкера в стене - 120 мм . Принять стеклопластиковые тарельчатые дюбели типа ДС -1

производства Бийского завода стеклопластиков , по СТО 20994511-001-2009.  Применение дюбелей

других типов не допускается .  Нанести на поверхность плит ровный слой базового

армирующего слоя раствора толщиной 3-4 мм .  Утопить в раствор фасадную армирующую

щелочестойкую сетку марки ФСР -160(110)2000/2000 по ГОСТ Р 55225-2012. Применение не

щелочестойкой сетки не допускается . Не допускается выход сетки наружу из раствора .  Сетку

раскатывать сверху вниз без складок и перекосов . По продольным кромкам нахлест не менее

100 мм . Наружные углы стен и ребра откосов дополнительно усилить диагонально

расположенными отрезками сетки размером не менее 200-300 мм по всей длине ребра .  Нанести

отделочный слой штукатурного состава , толщиной 8-10 мм , при этом необходимо следить

чтобы шляпки дюбелей были скрыты .  Отделку фасадов принять по конкретным чертежам

архитектурной части .  Все работы выполнять согласно действуюших нормативных документов и

правих техники безопасности согласно ШНК .3.01.02-00.

Утепление стен в углах оконных и дверных проемов выполняется из цельной плиты утеплителя .

Стыковка плит в углах проемов не допускается . В углах оконных и дверных проемов

выполняется усиление из дополнительного слоя армирующей сетки . Усиливающие элементы ("

Косынки ") укладывают на углах поверх основного слоя армирующей сетки . По периметру

проема поверх базового армирующего слоя установить перфорированный уголок из оцинкованной

стали толщ . 0,5 мм . со стекловолоконной сеткой . Во внутренних углах проемов выполнить

усиление полосой из сетки шириной равной ширине откоса на расстоянии 300 мм . от угла .  -

Теплоизоляционные плиты укладывать с перевязкой , не допуская стыки на углах проемов . На

углах здания плиты раскладывать с перевязкой.

- Расход дюбелей на цокольной части : 5-6 шт . на 1 м².

- Расход дюбелей на фасадную часть : 8-9 шт на 1 м²

Технические характеристики клеевого раствора

Фасовка кг / л,                                        25 кг

Температура применения                    от +5 °C до +25 °C

при приклеивании плит из минеральной ваты с неупорядоченным расположением волокон ,

параллельным поверхности ( ламинарным ) составляет ок . 4,0 кг/м².

При приклеивании плит из минеральной ваты с расположением волокон , перпендикулярным

поверхности плиты (ламельная вата)

Расход                                             составляет ок . 5,0 кг/м²

Хранение : Оригинальные фабричные упаковки предохранять от сырости во время

транспортировки и складирования.

Пропорции смеси                                          5,0 - 5,05 литра воды на 25 кг клея

Время использования готовой смеси                                                 ок . 1,5 ч .

Стекание                                                                        <0,15мм

Насыпная плотность ок . 1,6 кг / дм³

Подготовительный этап по подготовке к утеплению стен
До начала работ по утеплению стен здания выполнить предварительные

мероприятия:

1. Подбор опытным путем клеевого состава для наклейки

минераловатных плит на стены.

Могут быть использованы существующие сухие смеси или подбор

лабораторным путем. Клей должен обладать адгезией к материалу плит или

стены.

2. Подбор состава базового раствора, с учетом расположения в нем

армирующей сетки. Раствор должен обладать сцеплением с поверхностью

минераловатных плит.

3. Подбор состава отделочного состава раствора, с учетом варианта

отделки фасада.

4. Организовать все работы на опытном участке стены, с отработкой

всей технологической цепочки.

5. Составить технологическую карту на ведение комплекса работ.

Требования по эксплуатации
В процессе эксплуатации системы утепления необходимо проводить

периодический

контроль состояния системы скрепления утеплителя с несущей стеной

и в случае

обнаружения дефектов производить своевременный ремонт

поврежденных участков.

Контроль производить с периодичностью:

- первые 2 года, через полгода, далее реже.

При нарушении скрепления могут появиться волнообразные вздутия.

Осмотр проводить визуально с помощью контрольной рейки.

Необходимо проводить постоянный контроль за состоянием

отдельного

штукатурного слоя на предмет трещин и вздутий.

Метод ремонта всех отклонений решать конкретно по каждому

случаю.
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Обмерный план технического этажа
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Обмерный план 1-го этажа
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Наименование Площадь
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3
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6

7

8
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10

11

12

13

Вестибюль

Холл

Лестничная клетка

Комната печати

Кабинет

Кабинет

Лаборатория химии

Учебный класс химии

Лаборатория химии
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Коридор

Спортзал

Снарядная

Снарядная
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11.6

10.6

28.0
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14.5

12.5
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Обмерный план 2-го этажа
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Второй свет

Второй свет

Наименование Площадь
м2

Номер
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лестничная клетка

Холл

Коридор

Учебный класс иностранных языков

Кафедра иностранных языков

Учебный класс иностранных языков

Учебный класс иностранных языков

Лестничная клетка

Коридор

Кабинет

Лестничная клетка

Учебный класс начальной военной подготовки

Экспликация помещений
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Оружейная

15

Кабинет

16

Коридор

17

Коридор

18

Лестничная клетка

19
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20
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2.8Коридор

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Тех помещение
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Обмерный план 3-го этажа
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11.9

8.8

12.4

11.9

11.5

8.2

13.7

33.8

13.4

11.2

10.2

8.2

5.1

19.5

11.6

10.6

28.0

15.7

35.8

136.2

14.6

6.8

14.5

12.5

7.6

9.4

8.9

1

2 2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11 12 13

1415

16

18

17

19

20

21

22

23

2425

26 27 28 29

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А

Бл
ок

 Б

Бл
ок

 В

Бл
ок

 Г

Блок Д



8

Демонтажный план 1-го этажа
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Демонтажный план 1-го этажа 

Д-1

Д-1

Д-1

Д-1

Д-
1

Д-1 Д-1

Д-
1

Д-1

Д-
2

Д-
2

Разборка окон, дверей, витражей 1-го этажа:

Д-1 - 1500х2400h (из деревянного полотна) - 12шт - 43.2м²

Д-2 - 1500х2400h (из алюмин профиля) - 5шт - 18.0м²

Д-3 - 1000х2400h (из деревянного полотна) - 16шт - 38.4м²

Д-4 - 900х2100h (из деревянного полотна)  -7шт - 13.23м²

Д-5 - 1300х2500h (из алюмин профиля)  - 1шт - 3.25м²

Д-6 - 1200х2400h (из алюмин профиля) - 1шт - 2.88м²

Демонтаж деревянных коробок дверей - 42шт

Ок-1 - 1000х1800h (из алюмин профиля) - 1шт - 1.80м²

В-1 - 2600х3000h (из алюмин профиля)- 1шт - 7.80м²

Д-
2

Д-
2

Д-1Д-3 Д-3 Д-3 Д-3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-3
Д-

3

Д-
3

Д-
3

Д-3

Д-4 Д-4 Д-4

Д-3

Д-4

Д-
5

В-
1

Д-
1

Д-4Д-4

Д-3Д-3

Д-
1

Д-3

Д-2

Д-
6

Д-
4

Ок
-1

- Демонтируемые кирпичные перегородок (тол.120) - 342.0м²

Условные обозначения демонтажа:

- Разборка существующих дверей, окон, витражей

- Демонтируемые полы - реечные с лагами - 521.0м²

- Демонтируемые полы - керамическая плитка до бетонного основания - 68.4м²

Условные обозначения демонтируемых полов:

- Демонтируемые полы - линолеум до бетонного основания - 858.0м²

1
Д

2
К

3
Лен

- Демонтируемые полы - мраморные до бетонного основания - 89.0м²4
Мр

- Демонтаж крыльцо бетонных - 11.9м3

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3
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Демонтажный план 2-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В
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Й
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Ж

Д
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Ш
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6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300
Демонтажный план 2-го этажа 

Атриум

Второй свет

Д-1 Д-1 Д-1 Д-1

Д-1 Д-1 Д-1 Д-1

Д-1 Д-1

Д-
2

Д-
2

Д-
2

Д-
2

Д-3 Д-3 Д-3 Д-3

Д-3 Д-3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
1

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
2

Д-
1

Д-4 Д-4Д-4

Д-2 Д-2

Д-4

Д-
1

Д-
1

Д-4

Разборка окон, дверей, витражей 2-го этажа:

Д-1 - 1500х2400h (из деревянного полотна) - 14шт - 50.4м²

Д-2 - 1500х2400h (из алюмин профиля) - 7шт - 25.2м²

Д-3 - 1000х2400h (из деревянного полотна) - 18шт - 43.2м²

Д-4 - 900х2100h (из деревянного полотна)  -5шт - 9.45м²

Демонтаж деревянных коробок дверей - 44шт

- Демонтируемые кирпичные перегородок (тол.120) - 265.5м²

Условные обозначения демонтажа:

- Разборка существующих дверей, окон, витражей

Условные обозначения демонтируемых полов:

- Демонтируемые полы - линолеум до бетонного основания - 1209.6м²3
Лен

- Демонтируемые полы - мраморные до бетонного основания - 90.7м²4
Мр

Схема блокировки

86.4
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30.00.79.3
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Демонтажный план 3-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г
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Й
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А
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Л
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Ж

Д
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Ш
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6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300
Демонтажный план 3-го этажа 

Атриум

Атриум

Д-1 Д-1 Д-1 Д-1

Д-1 Д-1 Д-1 Д-1

Д-
2

Д-
2

Д-
1

Д-
1

Д-
1

Д-3 Д-3 Д-3

Д-3

Д-4 Д-4

Д-
3

Д-
3

Д-
3

Д-
3

В-
2

Д-1

Разборка окон, дверей, витражей 1-го этажа:

Д-1 - 1500х2400h (из деревянного полотна) - 12шт - 43.2м²

Д-2 - 1500х2400h (из алюмин профиля) - 2шт - 7.2м²

Д-3 - 1000х2400h (из деревянного полотна) - 8шт - 19.2м²

Д-4 - 900х2100h (из деревянного полотна)  -2шт - 3.78м²

Демонтаж деревянных коробок дверей - 24шт

В-2 - 4000х3000h (из алюмин профиля)- 1шт - 12.0м²

- Демонтируемые кирпичные перегородок (тол.120) - 120.0м²

Условные обозначения демонтажа:

- Разборка существующих дверей, окон, витражей

Условные обозначения демонтируемых полов:

- Демонтируемые полы - линолеум до бетонного основания - 1053.0м²3
Лен

- Демонтаж потолков из пластика - 291.2м²

Схема блокировки

86.4

16
.2
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.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0
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Кладочный план 1-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В
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Ш
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6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

Кладочный план 1-го этажа

Разборка подоконной части

ПП1 ПП1ПП1ПП1

ПП2 ПП
4

ПП
4

ПП
3

ПП5

ЗП-2

ЗП-1

ЗП-3

ЗП-4 ЗП-4

ЗП-4ЗП-4

ЗП-4

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-
2

+2
.10

П-3
+2.10

П-3
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-4
+2.10

П-
1

+2
.10

П-2
+2.10

П-2
+2.10

П-2
+2.10

П-2
+2.10

П-4
+2.10

П-
5

+2
.4
0

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-1СТ-1

СТ-2

СТ-2

СТ-1СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1 СТ-1

СТ-2

СТ-1 СТ-1

СТ-2 СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-1СТ-1

СТ-1СТ-1

СТ-1СТ-1

СТ-2

СТ-2

СТ-2

СТ-1СТ-1СТ-1

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-1

СТ-1

СТ-1 СТ-1

СТ-1 СТ-1

СТ-1

СТ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Спецификация элементов перегородок первого этажа

Примечание

Стойки перегородок

СТ1 КЖ- Стойка металлическая СТ1 37 .

СТ2 КЖ- Стойка металлическая СТ2 12 .

Армирование перегородок 120мм

Сг-1 РСТ Уз 866-98 449.0 140.54

112.9 п.м.

36.6 п.м.

Площадь перегородок из кирпича М75 
на растворе М50 (толщ. 120мм) 330.0 м2

∅3ВрI-250Сетка 4с                110хL     п.м. 0.313
∅5ВрI-110

Заполнение проемов

ЗП-1 см. АС- Заполнение проемов ЗП-1 1 .

ЗП-2 см. АС- Заполнение проемов ЗП-2 1 .

ЗП-3 см. АС- Заполнение проемов ЗП-3 1 .

Пробивка проемов

ПП-1 см. АС- Пробивка проема ПП-1 4 .

ЗП-4 см. АС- Заполнение проемов ЗП-4 5 .

ПП-2 см. АС- Пробивка проема ПП-2 1 .

Улучшенная штукатурка новых кирпичных
перегородок 660.0 м2

ПП-3 см. АС- Пробивка проема ПП-3 1 .

Перемычка П-1 8

ГОСТ 8509-86 2 5.2850х50х5,    L=14001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-1

10.56

0.98

11.54 .

Перемычка П-2 5

ГОСТ 8509-86 2 4.9050х50х5,    L=13001

2 ГОСТ 19903-74 4 0.196-50х5,       L=120

П-2

9.80

0.784

10.58 .

Перемычка П-3 2

ГОСТ 8509-86 2 5.6650х50х5,    L=15001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-3

11.32

0.98

12.3 .

ПП-4 см. АС- Пробивка проема ПП-4 2 .

Перемычка П-4 2

ГОСТ 8509-86 2 5.6650х50х5,    L=15001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-4

11.32

0.98

12.3 .

Перемычка П-5 1

ГОСТ 8509-86 2 8.2950х50х5,    L=22001

2 ГОСТ 19903-74 6 0.196-50х5,       L=120

П-5

16.58

1.176

17.76 .

1
2

шаг 300мм
120

а-а

а

а 12
шаг 300

Перемычка металлическая П-1, П-2, П-3, П-4, П-5

250 250900
1400      П-1

250 250800
1300      П-2

250 2501000
1500      П-3

250 2501200
1700      П-4

350 3501500
2200      П-5

20

50

50
30 50

4
12
2

4
13
0

СТ-1
Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

4
12
2

4
13
0

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

Полоса t=4
шириной 50

СТ-2

200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

аа25
0

50
0

200 200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

вв25
0

50
0

60

60

а - а в - в

Полоса t=4
шириной 50

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Уголок 50х50х4

Уголок 50х50х4
Ø10AIII, L=110

ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

б

б
б - б

СТ-1 СТ-2

закладываемые проемы

пробивка проема

Условные обозначения:

12
0

Новая кирпичная перегородка t=120мм 

ЗП-1

ПП-1

12
0

10
10

10
0

1п.м.

250 250 250 250

Сг-1

1. Перегородки выполнить из кирпича М75 на растворе М50.
2. Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаний КМК

3.03.01-98.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9167-75* швом 6 мм по

всему контуру  прилегания свариваемых элементов. Толщина шва 6 мм.
4. В перегородках заложить деревянные антисептированные пробки 60х120х250 по

2 шт. с 2-х сторон для крепления дверных блоков.
5. Перегородки армировать сетками Сг-1 с шагом 600 мм по высоте.
6. Кладку перегородок не доводить до перекрытия на 30 мм.
7. Перегородки, крепить к перекрытию с шагом 1500 мм.
8. Детали крепления подвергнуть антикоррозийной защите.
9. Зазоры между несущими элементами и перегородками заполнить упругим

эластичным материалом (конопаткой).
10. Данный лист читать с КЖ-

Заполнение подоконной части
двери кирпичом h=900

ПП-5 см. АС- Пробивка проема ПП-5 1 .

Отверстие для ввода труб 800х400
Отверстие выполнить в тех.подполье.
Низ отверстия на отм.-1.950.

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3
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Кладочный план 2-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В
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Л

И

Ж
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Ш
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00
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00
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00
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00
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00
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00
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00
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86400
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294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

Кладочный план 2-го этажа 

ПП5
ЗП-1 ЗП-1ЗП-2

ЗП-2 ЗП-2

ЗП-4 ЗП-4

ЗП-4 ЗП-4 ЗП-4

ЗП-4

ПП
5

ЗП-4

П-3
+2.10

П-3
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

СТ-1СТ-1

СТ-2

СТ-1СТ-1

СТ-2

СТ-1СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Спецификация элементов перегородок второго этажа

Примечание

Стойки перегородок

СТ1 КЖ- Стойка металлическая СТ1 12 .

СТ2 КЖ- Стойка металлическая СТ2 5 .

Армирование перегородок 120мм

Сг-1 РСТ Уз 866-98 186.0 58.2

36.6 п.м.

15.25 п.м.

Площадь перегородок из кирпича М75 
на растворе М50 (толщ. 120мм) 140.0 м2

∅3ВрI-250Сетка 4с                110хL     п.м. 0.313
∅5ВрI-110

Заполнение проемов

ЗП-1 см. АС- Заполнение проемов ЗП-1 2 .

ЗП-2 см. АС- Заполнение проемов ЗП-2 3 .

ЗП-3 см. АС- Заполнение проемов ЗП-3 - .

Пробивка проемов

ЗП-4 см. АС- Заполнение проемов ЗП-4 7 .

Улучшенная штукатурка новых кирпичных
перегородок 280.0 м2

ПП-5 см. АС- Пробивка проема ПП-5 2 .

Перемычка П-1 2

ГОСТ 8509-86 2 5.2850х50х5,    L=14001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-1

10.56

0.98

11.54 .

Перемычка П-3 2

ГОСТ 8509-86 2 5.6650х50х5,    L=15001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-3

11.32

0.98

12.3 .

1
2

шаг 300мм
120

а-а

а

а 12
шаг 300

Перемычка металлическая П-1, П-2, П-3, П-4, П-5

250 250900
1400      П-1

250 250800
1300      П-2

250 2501000
1500      П-3

250 2501200
1700      П-4

350 3501500
2200      П-5

20

50

50
30 50

4
12
2

4
13
0

СТ-1
Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

4
12
2

4
13
0

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

Полоса t=4
шириной 50

СТ-2

200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

аа25
0

50
0

200 200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

вв25
0

50
0

60

60

а - а в - в

Полоса t=4
шириной 50

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Уголок 50х50х4

Уголок 50х50х4
Ø10AIII, L=110

ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

б

б
б - б

СТ-1 СТ-2

закладываемые проемы

пробивка проема

Условные обозначения:

12
0

Новая кирпичная перегородка t=120мм 

ЗП-1

ПП-1

12
0

10
10

10
0

1п.м.

250 250 250 250

Сг-1

1. Перегородки выполнить из кирпича М75 на растворе М50.
2. Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаний КМК

3.03.01-98.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9167-75* швом 6 мм по

всему контуру  прилегания свариваемых элементов. Толщина шва 6 мм.
4. В перегородках заложить деревянные антисептированные пробки 60х120х250 по

2 шт. с 2-х сторон для крепления дверных блоков.
5. Перегородки армировать сетками Сг-1 с шагом 600 мм по высоте.
6. Кладку перегородок не доводить до перекрытия на 30 мм.
7. Перегородки, крепить к перекрытию с шагом 1500 мм.
8. Детали крепления подвергнуть антикоррозийной защите.
9. Зазоры между несущими элементами и перегородками заполнить упругим

эластичным материалом (конопаткой).
10. Данный лист читать с КЖ-

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А

Бл
ок

 Б

Бл
ок

 В

Бл
ок

 Г

Блок Д
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Кладочный план 3-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00

70
0

29
00

15
00

44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00

60
00

30
00

24
00

60
00

60
00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
22

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

Кладочный план 3-го этажа 

ПП5
ЗП-1

ЗП-1

ЗП-2

ЗП-2

ЗП-4 ЗП-4

ЗП-4 ЗП-4

ЗП-4

ЗП-4 ЗП-4

П-3
+2.10

П-3
+2.10

П-1
+2.10

П-1
+2.10

П-
1

+2
.10

П-
4

+2
.10

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1

СТ-1

СТ-2

СТ-1СТ-1

СТ-1

СТ-2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг.

Спецификация элементов перегородок второго этажа

Примечание

Стойки перегородок

СТ1 КЖ- Стойка металлическая СТ1 16 .

СТ2 КЖ- Стойка металлическая СТ2 7 .

Армирование перегородок 120мм

Сг-1 РСТ Уз 866-98 225.8 70.67

48.8 п.м.

21.35 п.м.

Площадь перегородок из кирпича М75 
на растворе М50 (толщ. 120мм) 170.0 м2

∅3ВрI-250Сетка 4с                110хL     п.м. 0.313
∅5ВрI-110

Заполнение проемов

ЗП-1 см. АС- Заполнение проемов ЗП-1 2 .

ЗП-2 см. АС- Заполнение проемов ЗП-2 2 .

ЗП-3 см. АС- Заполнение проемов ЗП-3 - .

Пробивка проемов

ЗП-4 см. АС- Заполнение проемов ЗП-4 7 .

Улучшенная штукатурка новых кирпичных
перегородок 340.0 м2

ПП-5 см. АС- Пробивка проема ПП-5 1 .

Перемычка П-1 3

ГОСТ 8509-86 2 5.2850х50х5,    L=14001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-1

10.56

0.98

11.54 .

Перемычка П-3 2

ГОСТ 8509-86 2 5.6650х50х5,    L=15001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-3

11.32

0.98

12.3 .

1
2

шаг 300мм
120

а-а

а

а 12
шаг 300

Перемычка металлическая П-1, П-2, П-3, П-4, П-5

250 250900
1400      П-1

250 250800
1300      П-2

250 2501000
1500      П-3

250 2501200
1700      П-4

350 3501500
2200      П-5

20

50

50
30 50

4
12
2

4
13
0

СТ-1
Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

4
12
2

4
13
0

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

Полоса t=4
шириной 50

СТ-2

200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

аа25
0

50
0

200 200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

вв25
0

50
0

60

60

а - а в - в

Полоса t=4
шириной 50

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Уголок 50х50х4

Уголок 50х50х4
Ø10AIII, L=110

ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

б

б
б - б

СТ-1 СТ-2

закладываемые проемы

пробивка проема

Условные обозначения:

12
0

Новая кирпичная перегородка t=120мм 

ЗП-1

ПП-1

12
0

10
10

10
0

1п.м.

250 250 250 250

Сг-1

1. Перегородки выполнить из кирпича М75 на растворе М50.
2. Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаний КМК

3.03.01-98.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9167-75* швом 6 мм по

всему контуру  прилегания свариваемых элементов. Толщина шва 6 мм.
4. В перегородках заложить деревянные антисептированные пробки 60х120х250 по

2 шт. с 2-х сторон для крепления дверных блоков.
5. Перегородки армировать сетками Сг-1 с шагом 600 мм по высоте.
6. Кладку перегородок не доводить до перекрытия на 30 мм.
7. Перегородки, крепить к перекрытию с шагом 1500 мм.
8. Детали крепления подвергнуть антикоррозийной защите.
9. Зазоры между несущими элементами и перегородками заполнить упругим

эластичным материалом (конопаткой).
10. Данный лист читать с КЖ-

Перемычка П-4 1

ГОСТ 8509-86 2 5.6650х50х5,    L=15001

2 ГОСТ 19903-74 5 0.196-50х5,       L=120

П-4

11.32

0.98

12.3 .

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А

Бл
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Бл
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Блок Д



Схема крепления перегородок

Марка

шт    ед.кг
Поз               Обозначение                        Наименование                      Кол    Масса    Примеч.

1                 ГОСТ 8509-72*                     50х4, L=1000

2                ГОСТ5781-82*                       ∅10АIII, L=110

ММ1               ГОСТ 103-76*                      100х5, L=240

ММ2               ГОСТ 5781-82*                     ∅8АI, L=800

ММ3               ГОСТ 5781-82*                     ∅8АI, L=400

Расход металлических элементов для крепления и усиления перегородок цокольного этажа

СТ1                                                 Стойка металлическая СТ1

А1                 ГОСТ 19903-2015                   Лист 5х200х200

30

Дюбель
ДГ5,5х60

КонопаткаММ1
ш.1500

а-а

200

20
0

2-2
А1

Дюбель
ДГ5,5х60

Н1-Рш 5-50
РСТУз 865-98

ММ3СТ-...

4-4

3-3

1

1
СТ-2

ММ2
Сг-1

ш.600

12
0

10
10 ш.600

А

СТ-1
ММ3
ш.600

Колонна
Стена 3 3

30

Сг-1
ш.600

Б

С-1
ш.600

120

12
0

В

СТ
-2

30

25
0

50
0

2 2

2
ш.500

1-1

30

Сг-1
ш.600

ММ3
Конопатка

4 4

ММ1

ММ2

ММ3

50

4 4
140

700

50 50

50
350

-100х4
L=240

∅8АI

∅8АI

L=800

L=400

ММ1

50
0

СТ
-1

А1

п.м. 198.3 6.24 1237.4

2 3.05 6.10

2 0.068 0.136

1                 ГОСТ 8509-72*                     50х4, L=1000

2                ГОСТ5781-82*                       ∅10АIII, L=110

СТ2                                                 Стойка металлическая СТ2 п.м. 73.2 9.38 686.6

2 3.05 6.10

2 0.068 0.136

3                ГОСТ 103-2006                   Полоса t=4x50, L=1000 2 1.57 3.14

160 0.942 150.72

96 0.316 30.3

520 0.158 82.2

89 1.57 139.7

20

50

50
30 50

4
12
2

4
13
0

СТ-1
Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

4
12
2

4
13
0

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

50

Полоса t=4
шириной 50

СТ-2

200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

аа25
0

50
0

200 200

30
14

0
30

30
140

30

20
0

вв25
0

50
0

60

60

а - а в - в

Полоса t=4
шириной 50

Уголок 50х50х4

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

Уголок 50х50х4

Уголок 50х50х4
Ø10AIII, L=110

ш.500

Ø10AIII, L=110
ш.500

б

б
б - б

СТ-1 СТ-2

Формат A2

14

12
0

10
10

10
0

1п.м.

250 250 250 250

Сг-1

1. Перегородки выполнить из кирпича М75 на растворе М50.
2. Контроль качества материалов и работ выполнять согласно указаний КМК 3.03.01-98.
3. Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9167-75* швом 6 мм по всему контуру  прилегания

свариваемых элементов. Толщина шва 6 мм.
4. Под перегородками первого этажа устраивается монолитная лента сечением 300х500h из бетона кл. В12,5

армированная  3∅12АII связанных поперечными стержнями ∅6AI с шагом 300 мм.
5. Перегородки армировать сетками Сг-1 с шагом 600 мм по высоте.
6. В перегородках заложить деревянные антисептированные пробки 60х120х250 по 2 шт. с 2-х сторон для крепления

дверных блоков.
7. Кладку перегородок не доводить до перекрытия на 30 мм.
8. Перегородки, крепить к перекрытию с шагом 1500 мм.
9. Детали крепления подвергнуть антикоррозийной защите.
10. Зазоры между несущими элементами и перегородками заполнить упругим эластичным материалом (конопаткой).
11. Данный лист читать с КЖ-

30050
0

500

10
0

120

3∅12АII

∅6АI с шагом 300 мм.

Щебеночная подготовка
толщиной 100мм

-0.080

Сечение монолитной
ленты под перегородки

б - б

Ленточный фундамент (16.4 п.м)

∅12АII, L=п.мГОСТ5781-82*

∅6AI, L=п.мГОСТ5781-82*

Бетон кл. В12,5

49.2 0.888 43.7

13.12 0.222 2.91

2.46 м3

Щебеночная подготовка толщ. 100мм 0.82 м3
Вертикальная гидроизоляция

16.4 м2
Г.Г.И из цементно раствора

3.30 м2

обмазка горячим битумом 2 раза

состава 1:2 толщиной 30 мм

1.64 м³

Общее разработка грунта 4.92 м³1

2 Обратная засыпка пазух Y=1.65-1.70т/м³

Земляные работы

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП
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Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.



Закладка проема ЗП-1,2,3

15

Закладка проема ЗП-2

1000

24
00

60
0

"А"

Сущ. стена

"А"

"А"

60
0

60
0

1 1

С-1
ш.600

Поз.              Обозначение                             Наименование                  Кол.   Масса   Примеч.
                                                                                              шт   ед. кг

Спецификация материалов на закладку проемов

За
по

лн
ен

ие
 п

ро
ем

ов
 З

П-
1

8 
шт

.

                                       Заполнение из кирпича М75 на растворе М50 1.37 м3

За
по

лн
ен

ие
 п

ро
ем

ов
 З

П-
2

6 
шт

.

                                       Заполнение из кирпича М75 на растворе М50 0.912 м3

1         ГОСТ 19903-74*                       -4х50х370                                       0.5816

2         ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI   L=200                                    0.1812 2.16

3.49

С-1        РСТ Уз866-98                        Сетка 5ВрI-110 4.5 2.9336хL п.м 0.653ВрI-250

                                       Улучшенная штукатурка кирпичных стен 7.20 м2

                                       Улучшенная штукатурка кирпичных стен 4.8 м2

1         ГОСТ 19903-74*                       -4х50х370                                       0.5816

2         ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI   L=200                                    0.1812 2.16

3.49

С-1        РСТ Уз866-98                        Сетка 5ВрI-110 3.0 1.9536хL п.м 0.653ВрI-250

С-1

130 130L

2
1

40
0

1 - 1

"А"

2

С-1

1

36
0

15
11
0

11
0

11
0

15

1000
250 250 250 250

∅5ВрI
ш.110

∅3ВрI
ш.250

Сг-1

Закладка проема ЗП-1
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00
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0

"А"

Сущ. стена
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"А"
60

0
60
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1 1

С-1
ш.600

1. Данный лист читать совместно с КЖ-
2. Проемы закладывать из кирпича М75 на растворе М50.
3. Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75* швом 5 мм.

60
0

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

"А"

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

60
0

Закладка проема ЗП-3
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                                       Заполнение из кирпича М75 на растворе М50 1.60 м3

                                       Улучшенная штукатурка кирпичных стен 8.40 м2

1         ГОСТ 19903-74*                       -4х50х370                                       0.5816

2         ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI   L=200                                    0.1812 2.16

3.49

С-1        РСТ Уз866-98                        Сетка 5ВрI-110 6.3 4.1036хL п.м 0.653ВрI-250

Закладка проема ЗП-4
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                                       Заполнение из кирпича М75 на растворе М50 1.60 м3

                                       Улучшенная штукатурка кирпичных стен 8.40 м2

1         ГОСТ 19903-74*                       -4х50х370                                       0.5816

2         ГОСТ 5781-82*                       ∅12АI   L=200                                    0.1812 2.16

3.49

С-1        РСТ Уз866-98                        Сетка 5ВрI-110 6.3 4.1036хL п.м 0.653ВрI-250



Пробивка проема ПП-1

16

1 1

2

2

300

1800

Пробиваемый проем ПП1

24
00

3 3

Пл1
ш.675

Пл2
ш.600

2

2

1

4
ш.600

3 3

Пл1
ш.600

0.000

+2,400 

3

Дюбель

Шпилька,
гайка, шайба

(М16)

350

3

подпереть  временными  стойками

4 ГОСТ 5781-82*     ∅12АIII L=610 8 0,54 4,3

2 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=2400 4 9,05 36,2

3 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=350 4 1,32 5,3

1 ГОСТ 8240-97    Швеллер [16 L=2400 2 34,08 68,2

Пробиваемый проем ПП1

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

расход на 1шт

Пл1 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х370 12 0.58 6.97

Пл2 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х250 16 0.39 6.28

Дюбель М6х60 6

Шпилька М16х400 6ГОСТ 22032-76

Гайка М16

Шайба М16

ГОСТ 11532-93

ГОСТ 11371-78

12

12

4

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса,
ед.кг

Примечание

Спецификация пробиваемый проемов ПП1

Временная подпорка для ПП1 1Профиль 100х100х5 L=2400

190 190

380

*

Пл1
ш.600

1

5
ш.400

1

2 - 2

1010

1 - 1

+2,300

19
0

19
0

38
0

300
50

*

10
37

0
10

Пл2
ш.600

Пл2
ш.600

Пл1
ш.600

2

2
50

3 - 3

50

19
0

38
0

19
0

*35
0

2

2
3

Дюбель

Указания к производству работ

1. Выполнять проём металлической обоймой из уголков, соединить
между собой стальными пластинами
2. Сварку элементов производить по Уз РСТ 865-98 электродами типа
Э-42А по ГОСТ 9467-85.
6. Данный лист смотри совместно с л. КЖ-

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

Сущ. стена



Пробивка проема ПП-2

17

1 1

2

2

300

1800

Пробиваемый проем ПП2

15
00

3 3

Пл1
ш.675

Пл2
ш.600

2

2

1

4
ш.600

3 3

Пл1
ш.600

0.000

+2,400 

3

Дюбель

Шпилька,
гайка, шайба

(М16)

350

3

подпереть  временными  стойками

4 ГОСТ 5781-82*     ∅12АIII L=610 8 0,54 4,3

2 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=1500 4 5,66 22,6

3 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=350 4 1,32 5,3

1 ГОСТ 8240-97    Швеллер [16 L=2400 2 34,08 68,2

Пробиваемый проем ПП2

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

расход на 1шт

Пл1 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х370 12 0.58 6.97

Пл2 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х250 8 0.39 3.14

Дюбель М6х60 6

Шпилька М16х400 6ГОСТ 22032-76

Гайка М16

Шайба М16

ГОСТ 11532-93

ГОСТ 11371-78

12

12

1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса,
ед.кг

Примечание

Спецификация пробиваемый проемов ПП2

Временная подпорка для ПП2 1Профиль 100х100х5 L=1500

190 190

380

*

Пл1
ш.600

1

5
ш.400

1

2 - 2

1010

1 - 1

+2,300

19
0

19
0

38
0

300
50

*

10
37

0
10

Пл2
ш.600

Пл2
ш.600

Пл1
ш.600

2

2
50

3 - 3

50

19
0

38
0

19
0

*35
0

2

2
3

Дюбель

Указания к производству работ

1. Выполнять проём металлической обоймой из уголков, соединить
между собой стальными пластинами
2. Сварку элементов производить по Уз РСТ 865-98 электродами типа
Э-42А по ГОСТ 9467-85.
6. Данный лист смотри совместно с л. КЖ-

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

90
0

Сущ. стена



Пробивка проема ПП-3

18

1 1

2

2

250

1200

Пробиваемый проем ПП3

24
00

3 3

Пл1
ш.675

Пл2
ш.600

2

2

1

4
ш.600

3 3

Пл1
ш.600

0.000

+2,400 

3

Дюбель

Шпилька,
гайка, шайба

(М16)

350

3

подпереть  временными  стойками

4 ГОСТ 5781-82*     ∅12АIII L=610 8 0,54 4,3

2 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=2400 4 9,05 36,2

3 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=350 4 1,32 5,3

1 ГОСТ 8240-97    Швеллер [14 L=1700 2 20,91 41,8

Пробиваемый проем ПП3

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

расход на 1шт

Пл1 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х370 10 0.58 5.81

Пл2 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х250 16 0.39 6.28

Дюбель М6х60 4

Шпилька М16х400 3ГОСТ 22032-76

Гайка М16

Шайба М16

ГОСТ 11532-93

ГОСТ 11371-78

6

6

2

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса,
ед.кг

Примечание

Спецификация пробиваемый проемов ПП3

190 190

380

*

Пл1
ш.600

1

5
ш.675

1

2 - 2

1010

1 - 1

+2,300

19
0

19
0

38
0

300
50

*

10
37

0
10

Пл2
ш.600

Пл2
ш.600

Пл1
ш.600

2

2
50

3 - 3

50

19
0

38
0

19
0

*35
0

2

2
3

Дюбель

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

    Указания к производству работ

1. Выполнять проём металлической обоймой из уголков,
соединить между собой стальными пластинами
2. Сварку элементов производить по Уз РСТ 865-98
электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-85.
3. Все стальные конструкции при изготовлении огрунтовать
грунтом ФЛ-03 или ГФ-020 в 2 слоя. После монтажа
обработать огнезащитным слоем ФРИЗОЛ-ЭП либо ПЛАМКОР-3,
далее окрасить эмалью ПФ-115.
4. Данный лист смотри совместно с л. АС-

Временная подпорка для ПП3 1Профиль 100х100х5 L=2400



21
50

1.2

Пл1
ш.600

1

2
ш.600

Пл2
ш.600

4 4

Пл1
ш.600

900

1.1
1.2

500

50

1.2 1.2 Дюбель

1

Дюбель

перем.

33

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса,
ед.кг

Примечание

Спецификация пробиваемый проемов ПП4

Пробиваемый проем ПП4 расход на 1шт

Дюбель М6х60 4

2

Пл1 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х110 10 0.17 1.73

2* ГОСТ 5781-82*     ∅12АI L=330 10 0.29 2.93

1 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=2150 4 8.11 32.42

Пл2 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х250 20 0.39 7.85

1.1 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=1000 2 3.77 7.54

Пробиваемый проем ПП4

перем.

Закладка проема ПП-4

19

3 - 3

60
6012

0

250
50

*

10
11
0

10

Пл2
ш.600

Пл2
ш.6002

ш.600 Пл1
ш.600

1-1.1

1-1.1
50

45

6012
0 60*

1

1
1.2

Дюбель

45

90

4 - 4
2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

              Указания к производству работ

1. Выполнять проём металлической обоймой из уголков, соединить между собой стальными
пластинами
2. Сварку элементов производить по Уз РСТ 865-98 электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-85.
3. Все стальные конструкции при изготовлении огрунтовать грунтом ФЛ-03 или ГФ-020 в 2
слоя. После монтажа обработать огнезащитным слоем ФРИЗОЛ-ЭП либо ПЛАМКОР-3, далее
окрасить эмалью ПФ-115.
4. Данный лист смотри совместно с л. АС-



Пробивка проема ПП-5

20

1 1

2

2

250

1000

Пробиваемый проем ПП5

21
50

3 3

Пл1
ш.675

Пл2
ш.600

2

2

1

4
ш.600

3 3

Пл1
ш.600

0.000

+2,150 

3

Дюбель

Шпилька,
гайка, шайба

(М16)

350

3

подпереть  временными  стойками

4 ГОСТ 5781-82*     ∅12АIII L=610 8 0,54 4,3

2 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=2150 4 8,11 32,4

3 ГОСТ 8509-93   L50х50х5 L=350 4 1,32 5,3

1 ГОСТ 8240-97    Швеллер [14 L=1500 2 18,45 36,9

Пробиваемый проем ПП5

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

кг.

расход на 1шт

Пл1 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х370 10 0.58 5.81

Пл2 ГОСТ 19903-74* Пластина - 4 х 50 х250 16 0.39 6.28

Дюбель М6х60 4

Шпилька М16х400 3ГОСТ 22032-76

Гайка М16

Шайба М16

ГОСТ 11532-93

ГОСТ 11371-78

6

6

4

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса,
ед.кг

Примечание

Спецификация пробиваемый проемов ПП5

Временная подпорка для ПП1 1Профиль 100х100х5 L=2150

190 190

380

*

Пл1
ш.600

1

5
ш.675

1

2 - 2

1010

1 - 1

+2,300

19
0

19
0

38
0

300
50

*

10
37

0
10

Пл2
ш.600

Пл2
ш.600

Пл1
ш.600

2

2
50

3 - 3

50

19
0

38
0

19
0

*35
0

2

2
3

Дюбель

Указания к производству работ

1. Выполнять проём металлической обоймой из уголков, соединить
между собой стальными пластинами
2. Сварку элементов производить по Уз РСТ 865-98 электродами типа
Э-42А по ГОСТ 9467-85.
6. Данный лист смотри совместно с л. КЖ-

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.
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План стен 1-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00

70
0

29
00

15
00

44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00

60
00

30
00

24
00

60
00

60
00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
22

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

1

3

54

678

9 10 11

13

12

15

14

16

2

2019

18 21

41

40

51

43

42

50

45

46

44
47

48

49

52

53

54

23

22

24

25

26

38
27

27

37

36

35

32

3433

30 31

29

28

38

17

17

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

76.4

266.1

16.9

10.9

14.4

65.8

56.6

57.8

57.8

56.6

15.3

10.8

15.2

Тамбур

Вестибюль

Коридор

Кабинет 

Кабинет 

Кабинет  биологии 

Кабинет химии 

Кабинет химии 

Кабинет физики и астрономии

Кабинет физики и астрономии

Лестничная клетка

Комутаторная

Электрощитовая

Экспликация помещений

14 49.8Учительская

15 36.7Гардероб

16 35.8Лестничная клетка

17 84.4Коридор

18 17.8Умывальная/Сан.узел мужской

19 3.6Сан.узел для инвалидов (М)

20 3.6Сан.узел для инвалидов (Ж)

21 17.5Умывальная/Сан.узел женский

22 17.1Приёмная

23 33.0Кабинет директор

24 34.2Кабинет Digital ART

25 52.7Класс профессионального обучения

26 15.3Лестничная клетка

27 114.2Коридор

28 11.8Архив

29 28.5Раздевалка женский

30 1.9Сан.узел 

31 3.0Душевая

32 28.5Раздевалка мужской

33 1.9Сан.узел 

34 3.0Душевая

35 15.3Лестничная клетка

36 17.6Тренерская

37 521.0Спортивный зал  

38 11.0Снарядная 

39 30.0Тепловой узел/Насосная

40 131.4Коридор

41 15.3Лестничная клетка

42 26.3Раздаточная зона

43 38.5Кухня 

44 18.9Моечная столовой и кухонной посуды 

45 18.4Загрузочная/Коридор 

46 12.5Заготовочная 

47 12.5Кладовая продуктов 

48 9.0Комната персонала

49 2.9Сан.узел 

50 134.1Обеденный зал на 120 мест.

51 65.5Кабинет  биологии 

52 21.3Кабинет психолога 

53 19.9Медицинская комната 

54 25.8Кабинет духовности и просветительства

39

40

План стен 1-го этажа

1

1

1

1

2

2

3 3

4 4

5

5

6 6

9800 9600 10900 2600
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00

3480

43
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00

3480

56
00
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10001800420018001700180012001800550
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316032003200
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00
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900336090024609001030

32006530
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00

1100 1000 800 2000 3050 1000 8550 1500 800
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00
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0
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0
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0
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0 1
00

0
46

00

2600

59
00
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0
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00
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0

37402340
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80

60
30

1800 1800
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00

20
00

18201820

56
00

29
00

58
00

89
40

5900

5900

5900

5900

5900

26
00

17
60

0

29600

58
00

58
00

5900

5900

26
00

28
50

6180

1200 1900

16
00

16
00

19001200

16
00

16
00

5900

20
00

8900

26
00

3500

1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

Крыльцо К-1
см. АС-

Крыльцо К-2
см. АС-

Пандус П-1
см. АС-

Пандус П-1
см. АС-

Крыльцо К-3
см. АС-

Крыльцо К-4
см. АС-
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План стен 2-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00
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0

29
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15
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44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00
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00

30
00

24
00

60
00
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00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
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0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

Второй свет

Второй свет

1
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212223

24 25
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27
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32

34

35

36

37

38

33

33

3

3

3

8

7

6

5

4

1110

9 12

13
14

15

1617
18

20
20

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24.6

168.5

158.8

15.3

34.2

34.2

34.2

33.0

17.8

3.6

3.6

17.5

15.3

Лестничная клетка

Холл/Coworking zone

Коридор

Лестничная клетка

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Умывальная/Сан.узел мужской

Сан.узел для учителей мужской

Сан.узел для учителей женский

Умывальная/Сан.узел женский

Лестничная клетка

Экспликация помещений

14 58.1Кабинет родной язык

15 57.8Кабинет родной язык

16 59.3Кабинет родной язык

17 58.1Кабинет родной язык

18 62.9Кабинет воспитание

19 237.0Актовый зал на 120 человек 

20 197.1Коридор

21 62.5Кабинет начальной военной подготовки

22 56.6Кабинет Математика

23 57.8Кабинет Математика

24 57.8Кабинет Математика

25 56.6Кабинет Математика

26 15.3Лестничная клетка

27 54.7Кабинет персонала

28 34.4Кабинет английский язык

29 37.4Кабинет английский язык

30 35.7Кабинет английский язык

31 34.4Кабинет английский язык

32 15.3Лестничная клетка

33 126.0Коридор

34 11.8Кабинет оружия хранилиший

35 34.7Кабинет Математика

36 34.2Кабинет Математика

37 15.3Лестничная клетка

38 16.8Кабинет

План стен 2-го этажа

9800 9600 10600

59
00

59
00

59
00

59
00

32
00

9800 9600

59
00

59
00

2600

75
00

6040

7600

56
00

60
80

6150

6150

58
00

56
00

6150
26

00

5900

5900

20
00

58
80

5900

58
00

26
00

5900

28
50

5900

5900

5900

5900

58
00

58
00

58
00

56
00

5900

5900

37403740

36
60

36
60

57
80

60
30

1820 1800 1800 1820

20
00

20
00

2620 2620

2600 9850 9800

59
00

59
00

59
00

10050985010600

59
00

59
00

59
00

23800

68
00

3200 3000

68
00

1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А

Бл
ок

 Б

Бл
ок

 В

Бл
ок

 Г

Блок Д
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План стен 3-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00

70
0

29
00

15
00

44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00

60
00

30
00

24
00

60
00

60
00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
22

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

План стен 3-го этажа

Второй свет

Второй свет

3

14
15

16
17

18

129

10 11

3

3
3

28

27

26

25

24
2322

21 20 19

13

8

7

6

5

4

1

2

29

3

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24.6

269.5

355.9

15.3

34.2

34.2

34.2

33.0

17.8

3.6

3.6

17.5

15.3

Лестничная клетка

Холл/Coworking zone

Коридор

Лестничная клетка

Кабинет Science

Кабинет Science

Кабинет английский язык

Кабинет английский язык

Умывальная/Сан.узел мужской

Сан.узел для учителей мужской

Сан.узел для учителей женский

Умывальная/Сан.узел женский

Лестничная клетка

Экспликация помещений

14 57.5SAT кружок

15 58.4Шахматы  кружок

16 59.5Робототехника кружок

17 58.3IELTS кружок

18 62.5Кабинет музыкальная культура

19 62.5Кабинет история

20 56.6Кабинет искусство

21 57.8Кабинет информатика

22 57.8Кабинет информатика

23 56.6Кабинет география

24 15.3Лестничная клетка

25 54.6Учительская

26 34.4Кабинет информатика

27 37.6Кабинет информатика

28 71.7Библиотека с читальным залом

29 15.3Лестничная клетка

9800 9600 10600

59
00

59
00

59
00

59
00

9800 9600

59
00

2600

59
00

75
00

7600

6040

6150

56
00

60
80

11
60

0
6180

26
00

5900

10600

59
00

59
00

59
00

100809880

99009750

59
00

59
00

2600

59
00

37403740

60
30

1800 1800

20
00

20
00

1820

57
80

56
00

5900

58
00

5900

58
00

5900

58
00

5900

26
00

5900

6180

1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А

Бл
ок
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ок

 Г

Блок Д
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Разрез 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

+0.900

0.000

-0.300

-2.600

-1.050

+2.600

+4.200

+5.900

+7.500

+9.200

+11.760

+3.300

+6.600

+6.300

+3.000

+9.600
+8.700

+5.400

+2.100

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,
по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)
Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм (сущ.)

В Г Е Й
16200

630036006300

0.000

Разрез 1 - 1

0.000

+9.600

+2.000

-1.050

0.000

+2.600

+5.300

+5.900

+9.200

+7.500

+10.590

+3.300

+9.900+9.500

+4.300

+2.800

0.000

+2.600
+3.000

0.000

+2.600

-1.050

+11.760

+3.300

+6.600

+2.600

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,
по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)
Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм (сущ.)

Разрез 2 - 2

В Г Е ЙБА К ЛИЖД

1400 3000 6300 700 2900 1500 4400
400

1600 4400

16200
22200

-2.600

-0.300

Разрез 4 - 4

9а8а7а
9300

3000 6300

+4.200

+3.300

+3.000 +2.600

+5.900

+7.500

+9.200

+10.220

+12.220

+9.200

+7.500

+5.900

+4.200

+2.600

+5.400

+8.700

+6.300

+9.600

+6.600

0.000

+0.900

-1.200

+2.100

+0.900

-1.050

-2.600

-0.300

0.000

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,
по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)
Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм (сущ.)

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,
по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)
Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная ребристая плита покрытия (сущ.)
Сегментная ферма 18м

Разрез 5 - 5

0.000

+1.200

+2.900

+4.500

+6.200

+7.230

+3.600

0.000

+3.300

+7.000

+4.400

+6.200 +7.000

0.000

+1.600

+3.100
+3.600

+6.100

+8.000

С Т У Ф Ш

2400 6000 6000 6000
18000

-0.600-0.600

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,
по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)
Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная ребристая плита покрытия (сущ.)
Сегментная ферма 18м

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а
40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

0.000

+3.200
+2.800

+1.900

-0.600

+4.400

+6.100

+6.970

+5.600

+3.500

+2.300

0.000

+6.100

+3.600

+3.100

+1.600

0.000

-0.600

+11.800

Состав кровли
Металлические профилированные листы с полимерным покрытием с обеих сторон,

по деревянным конструкциям (сущ.)
Обрешетка 100х25 шагом 400мм (сущ.)
Стропила 150х40 шагом 900имм (сущ.)

Утеплитель - (сущ.)
Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм (сущ.)

Разрез 6 - 6

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3

Блок А
Бл

ок
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Бл
ок

 В
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ок

 Г

Блок Д



25

План полов 1-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00

70
0

29
00

15
00

44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00

60
00

30
00

24
00

60
00

60
00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
22

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

1

11

15

16

2

41

40

51

42

50

26

38

35

38

17

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

76.4

266.1

16.9

10.9

14.4

65.8

56.6

57.8

57.8

56.6

15.3

10.8

15.2

Тамбур

Вестибюль

Коридор

Кабинет 

Кабинет 

Кабинет  биологии 

Кабинет химии 

Кабинет химии 

Кабинет физики и астрономии

Кабинет физики и астрономии

Лестничная клетка

Комутаторная

Электрощитовая

Экспликация помещений

14 49.8Учительская

15 36.7Гардероб

16 35.8Лестничная клетка

17 84.4Коридор

18 17.8Умывальная/Сан.узел мужской

19 3.6Сан.узел для инвалидов (М)

20 3.6Сан.узел для инвалидов (Ж)

21 17.5Умывальная/Сан.узел женский

22 17.1Приёмная

23 33.0Кабинет директор

24 34.2Кабинет Digital ART

25 52.7Класс профессионального обучения

26 15.3Лестничная клетка

27 114.2Коридор

28 11.8Архив

29 28.5Раздевалка женский

30 1.9Сан.узел 

31 3.0Душевая

32 28.5Раздевалка мужской

33 1.9Сан.узел 

34 3.0Душевая

35 15.3Лестничная клетка

36 17.6Тренерская

37 521.0Спортивный зал  

38 11.0Снарядная 

39 30.0Тепловой узел/Насосная

40 131.4Коридор

41 15.3Лестничная клетка

42 26.3Раздаточная зона

43 38.5Кухня 

44 18.9Моечная столовой и кухонной посуды 

45 18.4Загрузочная/Коридор 

46 12.5Заготовочная 

47 12.5Кладовая продуктов 

48 9.0Комната персонала

49 2.9Сан.узел 

50 134.1Обеденный зал на 120 мест.

51 65.5Кабинет  биологии 

52 21.3Кабинет психолога 

53 19.9Медицинская комната 

54 25.8Кабинет духовности и просветительства

40

План полов 1-го этажа

1

1

1

1

2

2

3 3

4 4

5

5

6 6

3
Рл

5
Рл

4
Рл

6
Рл7

Рл
8
Рл

9
Рл

10
Рл

39
Б

13
Б
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Б
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Рл

53
Рл

54
Рл

52
Рл

43
К

44
К

48
Рл

49
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46
К

47
К

45
К
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К
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К

20
К
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К

17
Мр

23
Рл
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Рл
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Рл
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Рл

27
Рл1
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Рл1

28
Р1

29
К1
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К1
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31
К1

33
К1

34
К1

36
Рл1

37
Рл2

Д-1Д-1Д-1

Д-1 Д-1

Д-1 Д-1

Д-1Д-1

ДМ-2

Д
М
-
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Д
М
-
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Д
-
2
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Д-3 Д-3

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
М
-
2

Д
-
3

Д
-
4

Д
-
4

Д-4

Д
-
5

Д-6 Д-6
Д-7 Д-7

Д-8 Д-8

Д
-
6

Д
-
6

Д-6 Д-6 Д-6

Д
-
9

Д-9 Д-9

Д-9 Д-9

Д
-
10

Д
-
11

Д-12

О
к
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П-2 П-2

П-2 П-2

1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

Отмостка

Схема блокировки

86.4

16
.2

27
.0

20
.4

30.00.79.3

20
.4

27
.0

0.
7

9.3
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ок
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ок

 В

Бл
ок

 Г

Блок Д
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План полов 2-го этажа

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В

Г

Е

Й

Б

А

К

М

Л

И

Ж

Д

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Ш

69
60

0

14
00

30
00

63
00

70
0

29
00

15
00

44
00

40
0 16

00
44

00
16
00

60
00

60
00

60
00

30
00

24
00

60
00

60
00

60
00

18
00

0
21
00

0
16
20

0
22

20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86400

10200 10000 9200 1800 3000 6000 6000 6000 3000 1800 9200 10000 10200

294002400029400

1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а40000

6300 3000 700 6000 6000 6000 6000 6000

300009300

Второй свет

Второй свет

1

22

26

32

37

3

3

4

13

20
20

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24.6

168.5

158.8

15.3

34.2

34.2

34.2

33.0

17.8

3.6

3.6

17.5

15.3

Лестничная клетка

Холл/Coworking zone

Коридор

Лестничная клетка

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Кабинет русский язык

Умывальная/Сан.узел мужской

Сан.узел для учителей мужской

Сан.узел для учителей женский

Умывальная/Сан.узел женский

Лестничная клетка

Экспликация помещений

14 58.1Кабинет родной язык

15 57.8Кабинет родной язык

16 59.3Кабинет родной язык

17 58.1Кабинет родной язык

18 62.9Кабинет воспитание

19 237.0Актовый зал на 120 человек 

20 197.1Коридор

21 62.5Кабинет начальной военной подготовки

22 56.6Кабинет Математика

23 57.8Кабинет Математика

24 57.8Кабинет Математика

25 56.6Кабинет Математика

26 15.3Лестничная клетка

27 54.7Кабинет персонала

28 34.4Кабинет английский язык

29 37.4Кабинет английский язык

30 35.7Кабинет английский язык

31 34.4Кабинет английский язык

32 15.3Лестничная клетка

33 126.0Коридор

34 11.8Кабинет оружия хранилиший

35 34.7Кабинет Математика

36 34.2Кабинет Математика

37 15.3Лестничная клетка

38 16.8Кабинет

План полов 2-го этажа

23
Рл 22

Рл
21
Рл

24
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19
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Рл
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8
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3
Мр
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Д-1 Д-1 Д-1

Д-1Д-1

Д-6 Д-6
Д-7 Д-7

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
1

Д
-
3

Д
-
4

Д
-
4

Д
-
4

Д-4 Д-4

Д-2 Д-2

В
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
1

П
-
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-
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1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

          Общие указания по устройству полов
1. Работы по устройству полов выполнять в соответствии с требованиями
КМК 3.03.01-98, СНиП 3.04.01-87, и КМК 3.01.02.00.
2. Устройство полов производить после завершения всех монтажных
работ по проводке инженерных коммуникаций и обратной засыпки гравийно-песчаной
смесью с послойным уплотнением с доведением до плотности y>1.65т/м³.
3. Уклоны полов на грунте создавать соответствующей планировкой грунта

основания.
4. В местах установки трапов - устройство гидроизоляционных слоев увеличить на

2слоя в радиусе 1м. В мокрых помещениях изоляцию завести на стены на высоту
не менее 200мм.

5. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, трубопроводам и другим
конструкциям выступающим над полом, предусмотреть установку плинтусов
высотой 70мм;

-в помещениях с сухим режимом - из  ПВХ линолеум "Релин " сгибом на клею h=70 мм
6. В бетонной стяжке пола, первого этажа, необходимо устройство температурных

швов по всему периметру помещения при помощи компенсационной ленты или
тонких пенополистрольных пластин толщиной не менее 5мм. таким образом,
чтобы стяжка нигде не соприкасалась с конструкциями здания.

Схема блокировки
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План полов 3-го этажа

2026г. АС
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

В
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К
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Л
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Ж
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План полов 3-го этажа

Второй свет

Второй свет

3

3

24 13

4

1

2

29

3

Наименование Площадь
м2

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

24.6

269.5

355.9

15.3

34.2

34.2

34.2

33.0

17.8

3.6

3.6

17.5

15.3

Лестничная клетка

Холл/Coworking zone

Коридор

Лестничная клетка

Кабинет Science

Кабинет Science

Кабинет английский язык

Кабинет английский язык

Умывальная/Сан.узел мужской

Сан.узел для учителей мужской

Сан.узел для учителей женский

Умывальная/Сан.узел женский

Лестничная клетка

Экспликация помещений

14 57.5SAT кружок

15 58.4Шахматы  кружок

16 59.5Робототехника кружок

17 58.3IELTS кружок

18 62.5Кабинет музыкальная культура

19 62.5Кабинет история

20 56.6Кабинет искусство

21 57.8Кабинет информатика

22 57.8Кабинет информатика

23 56.6Кабинет география

24 15.3Лестничная клетка

25 54.6Учительская

26 34.4Кабинет информатика

27 37.6Кабинет информатика

28 71.7Библиотека с читальным залом

29 15.3Лестничная клетка

9
К 12

К

11
К

10
К

21
Рл
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Рл
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Рл
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Рл
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Рл
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Рл
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3
Мр

8
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3
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25
Рл
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1. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола
первого этажа, что соответствует

2. Разрезы см. на листе АС-23
3. Спецификацию элементов заполнения

проемов см. лист АС-27   .

Условные обозначения:

Условные обозначения:

1
К1

номер помещения
тип пола

Ок1

обозначение типа окна

          Общие указания по устройству полов
1. Работы по устройству полов выполнять в соответствии с требованиями
КМК 3.03.01-98, СНиП 3.04.01-87, и КМК 3.01.02.00.
2. Устройство полов производить после завершения всех монтажных
работ по проводке инженерных коммуникаций и обратной засыпки гравийно-песчаной
смесью с послойным уплотнением с доведением до плотности y>1.65т/м³.
3. Уклоны полов на грунте создавать соответствующей планировкой грунта

основания.
4. В местах установки трапов - устройство гидроизоляционных слоев увеличить на

2слоя в радиусе 1м. В мокрых помещениях изоляцию завести на стены на высоту
не менее 200мм.

5. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, трубопроводам и другим
конструкциям выступающим над полом, предусмотреть установку плинтусов
высотой 70мм;

-в помещениях с сухим режимом - из  ПВХ линолеум "Релин " сгибом на клею h=70 мм
6. В бетонной стяжке пола, первого этажа, необходимо устройство температурных

швов по всему периметру помещения при помощи компенсационной ленты или
тонких пенополистрольных пластин толщиной не менее 5мм. таким образом,
чтобы стяжка нигде не соприкасалась с конструкциями здания.

Схема блокировки
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Экспликация полов

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип
пола по серии

Данные элементов пола
(наименование толщина, основание и др.)

Площадь
м²

2-этаж

Плинтус коннелюрный h=70мм 766.9 п.м

28

Экспликация полов

-1.050
-0.950

-1.100

i=0.025

Отмостка
-бетон кл. В12.5 толщиной 80мм
По всей длине отмостки выполнить
тепмературно-усадочные швы через каждые 6м
-Щебеночная подготовка - 100мм
-Уплотненный грунт обратной засыпки

1500 15
0

50
100

108.4м2

Расход материалов на отмостку:
Бетон кл В12.5 толщ. 80мм - 8.67м³
Щебеночная подготовка толщ. 100мм - 10.84м³
Выполнить деформационные швы через 6м

Плинтус
пластиковые

(из поливинилхлорид SJ-5)

Узел №1
Релин-плинтус

70

Демонтаж сущ. отмостки - 108.4м2
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Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
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ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.
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Экспликация полов

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип
пола по серии

Данные элементов пола
(наименование толщина, основание и др.)

Площадь
м²

1-этаж

Рл127,28,36

143.6

1

2

4
3

5

10.1

 1.  Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "-2,0 мм с

плинтусом сгибом на клею h=70 мм.

2. Выравнивающий слой из готового сухого

 смеса (наливной пол), толщ. 3мм

 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150

-40 мм.

 4. Сущ. бетонное основание

 5. Грунт основание (сущ.)

17 Мр

Плинтус коннелюрный h=70мм 627.0 п.м

Плинтус из Мрамора h=100мм 11.5 п.м

156.5

Рл237
521.0

1

2

4
3

5

 1.  Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "-4,5 мм с

плинтусом сгибом на клею h=70 мм.

2. Выравнивающий слой из готового сухого

 смеса (наливной пол), толщ. 3мм

 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150

c армированием из композитной арматуры Ø4 АБК

ячейкой 150х150мм-65 мм

3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол

с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост

32310-2020 -30 мм .

 4. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм .

 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем

крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t

> 1,65 т/м3 - 100мм

530.5

3

1

4

2

1. Мраморная плитка (нескользящие ) местного

  производства (типа Газган ) - 15 мм .

на цементно -песчаном растворе М -150 -15 мм .

 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором

М150 -30 мм.

3. Сущ. бетонное основание

 5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм. ( сущ.)
5

Рл
3,4,5,6,7,8,9,10,

14,22,23,24,25,

48,52,53,54 600.0
3

2
1

4

640.4

5

1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "- 2мм

 с плинтусом со сгибом на клею h=70 мм.

2. Выравнивающий слой из готового сухого

 смеса (наливной пол), толщ. 3мм

3. Стяжка из цементно-песчаным раствором-30мм.

4. Сущ. бетонное основание

5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм (сущ.).

146.1К

1
2

5

3

1. Плитки керамические -400 х 400 х 8мм.

нескользящие, матовые на готовом

клеевом растворе - 8мм.

2.Стяжка из цементно-песчаным

раствором М150  - 40мм.

3.Оклеечная гидроизоляция в два слоя

Полиизола маркой ТПП-3мм. - 6мм.

( обработка битумной праймером с

помощью валика).

4. Сущ. бетонное основание

5.Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.

( сущ.)

18,19,20,21,43,

44,45,46,47,49

56.0
Б

1
2

3

1.  Стяжка из цементно-песчаным

раствором М150 (выравнивание

поверхности "вертолетом"  - 40мм.

2.Сущ. бетонное основание

3.Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.

( сущ.)

12,13,39

29,30,31,

32,33,34
К1 66.9

1
2

4

3

1. Плитки керамические -400 х 400 х 8мм.

нескользящие, матовые на готовом клеевом

растворе                    - 8мм.

2.Стяжка из цементно-песчаным

раствором М150 -30мм.

3. Сущ. бетонное основание

4.Грунт основание (сущ.)

Рл

5,6,7,8,14,15,16,

17,18,19,21,22,23,

24,25,27,28,29,30

31,33,34,35,36,38
1380.6

3

2
1

4

1457.3

5

1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "- 2мм

 с плинтусом со сгибом на клею h=70 мм.

2. Выравнивающий слой из готового сухого

 смеса (наливной пол), толщ. 3мм

3. Стяжка из цементно-песчаным раствором-30мм.

4. Сущ. бетонное основание

5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм ( сущ.).

42.5К

1
2

5

3

1. Плитки керамические -400 х 400 х 8мм.

нескользящие, матовые на готовом

клеевом растворе - 8мм.

2.Стяжка из цементно-песчаным

раствором М150  - 40мм.

3.Оклеечная гидроизоляция в два слоя

Полиизола маркой ТПП-3мм. - 6мм.

( обработка битумной праймером с

помощью валика).

4. Сущ. бетонное основание

5.Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.

( сущ.)

9,10,11,12

Экспликация полов

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип
пола по серии

Данные элементов пола
(наименование толщина, основание и др.)

Площадь
м²

3-этаж

Плинтус коннелюрный h=70мм 507.2 п.м

Рл
5,6,7,8,14,15,16,17,

18,19,20,21,22,23,

25,26,27,28 922.1
3

2
1

4

972.8

5

1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "- 2мм

 с плинтусом со сгибом на клею h=70 мм.

2. Выравнивающий слой из готового сухого

 смеса (наливной пол), толщ. 3мм

3. Стяжка из цементно-песчаным раствором-30мм.

4. Сущ. бетонное основание

5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм (сущ.).

42.5К

1
2

5

3

1. Плитки керамические -400 х 400 х 8мм.

нескользящие, матовые на готовом

клеевом растворе - 8мм.

2.Стяжка из цементно-песчаным

раствором М150  - 40мм.

3.Оклеечная гидроизоляция в два слоя

Полиизола маркой ТПП-3мм. - 6мм.

(обработка битумной праймером с

помощью валика).

4. Сущ. бетонное основание

5.Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.

( сущ.)

9,10,11,12

84.4
3 Мр 3

1

4

2

1. Мраморная плитка (нескользящие ) местного

  производства (типа Газган ) - 15 мм .

на цементно -песчаном растворе М -150 -15 мм .

 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором

М150 -30 мм.

3. Сущ. бетонное основание

 5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм. ( сущ.)
5

Плинтус из Мрамора h=100мм 60.3 п.м

10.1
3 Мр 3

1

4

2

1. Мраморная плитка (нескользящие ) местного

  производства (типа Газган ) - 15 мм .

на цементно -песчаном растворе М -150 -15 мм .

 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором

М150 -30 мм.

3. Сущ. бетонное основание

 5. Ж/б плита перекрытия, толщ.  220 мм. (сущ.)
5

Плинтус из Мрамора h=100мм 11.5 п.м

          Общие указания по устройству полов
1. Работы по устройству полов выполнять в соответствии с требованиями
КМК 3.03.01-98, СНиП 3.04.01-87, и КМК 3.01.02.00.
2. Устройство полов производить после завершения всех монтажных
работ по проводке инженерных коммуникаций и обратной засыпки гравийно-песчаной
смесью с послойным уплотнением с доведением до плотности y>1.65т/м³.
3. Уклоны полов на грунте создавать соответствующей планировкой грунта

основания.
4. В местах установки трапов - устройство гидроизоляционных слоев увеличить на

2слоя в радиусе 1м. В мокрых помещениях изоляцию завести на стены на высоту
не менее 200мм.

5. В местах примыкания полов к стенам, перегородкам, трубопроводам и другим
конструкциям выступающим над полом, предусмотреть установку плинтусов
высотой 70мм;

-в помещениях с сухим режимом - из  ПВХ линолеум "Релин " сгибом на клею h=70 мм
6. В бетонной стяжке пола, первого этажа, необходимо устройство температурных

швов по всему периметру помещения при помощи компенсационной ленты или
тонких пенополистрольных пластин толщиной не менее 5мм. таким образом,
чтобы стяжка нигде не соприкасалась с конструкциями здания.

Схема блокировки
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Поз. Обозначение Наименование

Спецификация элементов заполнения проемов

Дверной блок

Д-1 Дверь ДО 1000-2400h

Д-2

Оконный блок

Ок-1 Инд. из ПВХ Окно 1400x1600h

47

1

Инд. из МДФ

Инд. из алюмин профиля

Кол-во
шт. ПримечаниеМасса

ед. кг

Витражный блок

В-1 Инд. из алюмин. профиля Витраж В1 1600х3000h 2

СТЕКЛОПАКЕТ

Подоконные доска

Подоконная доска 200хL=п.м     ПВХ 446.5

Д-3 Дверь ДО 900-2100h

Инд. из алюмин профиля

6

Д-5

Дверь ДО 1400-2400h 10

Д-6

Д-9

1

11

5

Инд. из МДФ

Инд. из МДФ

Дверь ДО 1200-2400h

Дверь ДО 1000-2100h

Дверь ДО 700-2100h

Инд. из алюмин профиля

Инд. из алюмин профиля

Перегородки

Экран-перегородка 1600х1800h

Экран-перегородка 1200х1800h

АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАМБРИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ

АЛЮМИНИЕВАЯ
ЛАМБРИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ

18

12

П-1 Инд. из алюмин. профиля

П-2 Инд. из алюмин. профиля

Д-4

Д-7 Инд. из алюмин профиля Дверь ДО 900-2100h 6

Дверь Д0 1500-2400h 4

Инд. из алюмин профиляД-8 2Дверь ДО 1000-2400h

Д-10 1Дверь ДО 1500-2400hИнд. из алюмин профиля

Инд. из алюмин профиляД-11 1Дверь ДО 1200-2400h

ДМ-2 3Дверь ДГ 1000-2400hИнд. металлическая ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

ДМ-1 1Дверь ДГ 1500-2400hИнд. металлическая ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

Инд. из МДФД-12 2Дверь ДО 1200-2100h

СНАБДИТЬ ПРИБОРОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ

СНАБДИТЬ ПРИБОРОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ

НЕПРОЗРАЧНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

С НАЛИЧНИКОМ

С НАЛИЧНИКОМ

С НАЛИЧНИКОМ

НЕПРОЗРАЧНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

НЕПРОЗРАЧНОЕ
ОСТЕКЛЕНИЕ

СТЕКЛОПАКЕТ
СНАБДИТЬ ПРИБОРОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ

Замена ручек и уплотнительных резин
Комплект118алюминиевых окон (размер окна 1.8х1.8h) шт

29

Спецификация элементов заполнения
проемов

Примечание :
Пластиковые дверьные и оконные рамы должны быть
закреплены с помощью анкерных креплений и аграфов.

Примечание :
Алюминиевые дверные и оконные рамы должны быть

закреплены с помощью анкерных креплений

Наличник для дверей МДФ
Примечание :

На внешние двери должны быть установлены доводчики
Примечание :

Однокамерный стеклопакет

1. Все двери окна витражи индивидуальные, размеры уточнить по месту перед
изготовлением.

2. Оконные переплеты пластиковые, с остеклением однокамерными

стеклопакетами (толщина стекла - 4мм) окрашены в заводских  условиях.

3. Конструкции дверей, окон и витражей поставляются в виде неостекленных

переплетов полной заводской готовности, укомплектованных резиновыми

уплотнителями, петлями, приборами открывания, а также элементами крепления

и примыкания к общестроительным конструкциям, и элементами крепления

между собой.

4. Двери в тамбурах санузлов и лестничных выходов выполнить с уплотняющими в

притворах из пористой резины с приборами самозакрывания

Наружные окна витражи и двери выполнять

однокамерными стеклопакетами (2 стекла) в

металлопластиковых одинарных переплетах с

сопротивлением теплопередаче R=0.7 м²°С/Вт

Окна выполнить поворотно-откидным

механизмом.

Окна в лестничной клетке выполнить без

открывания

*Все двери за исключением санузлов

выполнить без порогов
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Ремонт сущ. оконных блоков
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Ведомость отделки помещений

Вид отделки Площадь
м²

Вид отделки
перегородок

Вид отделки
перегородок

Площадь
м²

Высота
мм

Площадь
м²

Потолок Стены или перегородки Низ стен и перегородок (панель)
Наименование

или номер помещения

1 - этаж

1-17,22-29,35,
38-41,43-48,50-54. 1800.0

37. 678.0

3- этаж

Насечка,сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска
2750.0

720.0

      Насечка,
сплошное

выравнивание 2мм
водоэмульсионная

окраска

18-21,30,31,33,42,49. 81.6 140.0

     Насечка,
     сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

 Насечка,сплошное
выравнивание 2мм,
 акриловая окраска

  1180.0900

1500 148.0

1-8,13-18,20-38   1744.5 2390.0

 Насечка,Сплошное,
сплошное

выравнивание
водоэмульсионная

окраска

 Насечка,
сплошное

выравнивание ,
акриловая окраска

900 1010.8

 Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

керамическая
плитка

2 - этаж

9-12. 42.3 85.0

     Насечка,
     сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

1500 86.0

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска
керамическая

плитка

19. 237.0

 Насечка,сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная
      окраска

340.0
Подвесной потолок
из гипсокартона

1-8,13-29.    1634.0 1920.0
  Насечка,сплошное

выравнивание
водоэмульсионная

окраска

 Насечка,
сплошное

выравнивание ,
акриловая окраска

900 824.0

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

9-12. 42.3 85.0

     Насечка,
     сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска

1500 86.2

Очистка Сплошное
выравнивание 2мм,
водоэмульсионная

окраска
керамическая

плитка
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Крепления сетки-рабица к стене

Тех. этаж

Тех. подвал

Очистка стен от
высолов (насухо).

Штукатурка методом
торкретирования по

сетке

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

3 ГОСТ 23279-2012 50
50

4С 5Bp-I-100
5Bp-I-100

100x100 1320.0 2.88 3801.60

Штукатурка стен подвала

Штукатурка методом торкретирования 1320.0 м2 t=40-50мм

Штукатурка методом торкретирования по сетке

1. Сетки в местах соединения, и в углах накладывать друг на друга не менее чем на 300мм.
2. Узлы, отличающиеся от приведенных, выполнить по типу.
3. В случае обнаружения трещин под отбиваемой штукатуркой выполнить усиление каменных

конструкций.
4. Усиление каменных конструкций в местах трещин выполняется методом инъекции и

состоит в нагнетании под давлением в поврежденную кладку жидкого цементного или
полимерцементного раствора, что способствует замоноличиванию в кладке трещин, пор и
пустот.

5. Нагнетание осуществляется под давлением, создаваемое для повышения проникающей
способности смеси.

6. При инъецировании применяются следующие материалы: цемент марки не ниже М400 или
полимерные растворы состава 1:0,15

7. Сквозные трещины в стенах с раскрытием до 4 мм рекомендуется заделывать
нагнетанием в трещины цементного раствора.

8. Заделка трещин с шириной раскрытия 4 мм и более в стене толщиной 380мм и более
состоит в разборке по длине трещины кладки с двух сторон на глубину 1/2 кирпича и
ширину не менее одного кирпича с последующей закладкой новым кирпичом в перевязку со
старым. Далее выполняется усиление сетками.

-Отделка -улучшенная.
1. Кирпичные участки стен и перегородок оштукатурить
сложным раствором.
2. Швы плит покрытия затереть цементно-песчаным
раствором.
3. В отделке помещений принята окраска
водоэмульсионной краской ЭВА-27а за два раза.
4. Сан. технические трубопроводы окрасить два раза
эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФО-21 ГОСТ 25129-82.
5. Перечень ГОСТов:
    ГОСТ 25129-82 - Грунтовка ГФО 21;
    ГОСТ 926-82     -Эмаль ПФ-133;
    ГОСТ 19214-80 -Водоэмульсионная краска ЭВА-27 а.
6. Все отделочные работы вести только после прокладки
и опрессовки скрытых инженерных коммуникаций и сетей.

Примечания
1. Места установки раковин (в санузлах), следует отделывать

глазурованной плиткой на высоту 1.5 м от пола и ширину более
30 см с обеих сторон от оборудования (мест 1.0х1.5=1.5,
10х1.5=15.0м2)

1000

15
00

в местах установки раковин
Отделка стен керамической плиткой

Окраска масляной краской

Керамическая плитка

(в помещениях без керамической отделки)

Сетка-рабица 30.0

Схема блокировки
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Схема усиления стен и гидроизоляции сущ. фундаментов

*

А - А

А А

А

А

А

А

Порядок выполнение работ по гидроизоляции фундаментов и цокольной части с
наружной стороны здания:
1. Демонтировать существующей штукатурку цоколя.
2. Демонтировать существующей отмостки здания.
3. Открыть траншею (только в местах где требуется гидроизоляция) до

отметки низа фундамента для замены качественным грунтом.
4. Очистить поверхность фундаментной стены от грязи.
5. Выполнить гидроизоляцию из 2 слоя полиизола на битумной мастике
6. Выполнить обратную засыпку траншеи качественным местным грунтом с

послойным уплотнением до плотности грунта в сухом состоянии минимум
до Y=1.65т/м³.

7. Выполнить отмостку шириной 1500мм (см. АС-.)
8. Отштукатурить и окрасить фундаменты красками масляным составом за

2 раза. (см. АС-.)
Объем выполняемых работ:
1. Разработка грунта - 102.0м³
2. Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением - 102.0м³
3. Вертикальная гидроизоляция из полиизола 2 слоя на битумной мастике -193.0м²

Усилить стены металлической сеткой
(в местах трещины в стенах)

Схема блокировки
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План кровли

2026г. АС
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
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ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.

План кровли

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-1

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-2

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-3

Водосток
Тип-4

Водосток
Тип-4

Водосток
Тип-4

Водосток
Тип-4

Спецификация расхода материалов на кровлю

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Водосток Тип-1

Колена  ∠120° 3

Водосточная труба ∅120мм    L=п.м

2

3

4 Хомут 11

18

13.0

Воронка 11

Водосток Тип-2

Колена  ∠120° 3

Водосточная труба ∅120мм    L=п.м

2

3

4 Хомут 9

10

11.5

Воронка 11

Водосток Тип-3

Колена  ∠120° 3

Водосточная труба ∅120мм    L=п.м

2

3

4 Хомут 8

10

9.0

Воронка 11

Водосточный лоток 150.0

Оцин.сталь кров. б=0,7мм
Коньковый элемент  ГОСТ  14918-80 59.0

L=п.м

L=п.м
ГОСТ 19903-90*

Фартук из оцинкованной стали 0,7мм 54.4 м2

Кронштейн, шаг 1.0 п.м 152 шт. .

Водосток Тип-4

Колена  ∠120° 3

Водосточная труба ∅120мм    L=п.м

2

3

4 Хомут 7

4

8.0

Воронка 11

Ремонт стропильных конструкций
и асбестоцементных листов кровли

Обрешетка 50х50h, L=п.м 801.3 0.0025

601.0  м2Волнистые асбестоцементные листы

2.00

Общие указания по производству кровли
1. Для стропильных конструкций применить древесину 2 и 3 сортов хвойных или твердых сортов

лиственных пород (кроме тополя и осины) без синей гнили и червоточин. Влажность не более 18%.
2. Древесину пропитать антисептиками и подвергнуть любому виду противопожарной обработки.
3. Деревянные конструкции соединять при помощи врубок, шпонок, скоб и гвоздей.
4. Мауэрлат и лежни обвернуть в 2 слоя рубероида или толя.
5. Стропильные ноги крепить к кладке парапета при помощи проволочной скрутки из 2Ø3,5Вр-1 и

ершей.
6. В качестве основания под кровлю принять обрешетку из брусков 50х50h с шагом 750мм.
7. Кровля из волнистых асбостецементных листов. Листы крепить к обрешетке самонарезающими

шурупами с мягкой прокладкой.
8. Деревянные лестницы Л-1 окрасить масляной краской.
9. Для вентиляции чердачного пространства створки слухового окна выполнить жалюзийными, в

обшивке свесов оставлять отверстия.
10.Водостоки наружные организованные. Водосточные трубы выполнить из оцинкованной кровельной

стали толщиной 0,7мм, водосточные трубы не доводить до отмостки на 200мм.
11. Водосточные трубы крепят к стенам при помощи стальных ухватов или хомутов, которые

располагаются по вертикали на расстоянии 1,2м друг от друга.
12.Конструкции кровли выполнить согласно серии 2.160-1с, в. 1.
13.При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.10-95 и проекта производства

работ.

Противопожарная обработка стропильных констркуий 2750   м2

Монтажные работы.

1. Все выпуски на кровле выполнять согласно чертежам  ОВ и ВК
2. Заделка деформационных швов выполнить согласно КМК 2.03.10-95.
3. Водостоки наружные организованные. Водосточные трубы ∅120

выполнить из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7 мм,
водосточные трубы не доводить до отмостки на 200 мм.

4. Водосточные трубы крепят к стенам при помощи стальных ухватов или
хомутов, которые располагаются по вертикали на расстоянии 1,2 м
друг от друга.

частичный ремонт (40%)

частичный ремонт (40%)

частичный ремонт 

частичный ремонт 

частичный ремонт 

частичный ремонт 

Водосток

20
0

1
2

2

2
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4
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Спецификация расхода материалов на деревянная конструкция сцены

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

Ст1

0.3168

Cцена

Пр1

31.5м2

Стойка 120х40,             L=140

Прогон  120х40

132 0.000672 0.088704

 L=3000 22 0.0144

Дощатый настил из доскок толщ. 40мм (покрытие) м2

5.0 м2Доска толщ. 25мм  (боковой)  м2

Ст2

0.00756

Ступенка деривянный

Пр3

Стойка 60х60,              L=110

Прогон  60х60

4 0.000396 0.001584

 L=350 6 0.00126

Доска толщ. 40мм              м2

1

1.08 м2

1 Связь  60х60,             L=600 30 0.00216 0.0648

2 Связь 60х60,              L=500 30 0.0018 0.054

СВ-1 деривянный

3                ГОСТ 8509-86 2х50х5,    L=140 264 0.527 139.13

Ст2
120

1 - 1

480
120

480
120

480
120

480
12040

14
0 Ст1

Пр1 3000
Доска толщ40мм.

Ст1

120
480

30
0

500500500500500500500500500500500500500500

14
0 26
0

40

Доска толщ40мм.Пр1 Пр1 Пр1 Пр1 Пр1

Ст1 Ст1

3 - 3

Ст1

СВ-1 СВ-1СВ-1

СВ-1СВ-1СВ-1

Ст2
120

2 - 2

480
120

480
120

480
120

480
12040

14
0 Ст1

Пр1300 300 3000

Пр3

15
0

15
0

Доска толщ40мм.

Ст1

120
480

СВ-1 СВ-1СВ-1

33

Деревянная конструкция сцены
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Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
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1

1

Деревянная конструкция сцены

60
0

60
0

60
0

48
0

2

2

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

48
0

8000

500 500 500 500 500 500 500 500

30
00

8600

500 500 500 500 500 500 500

120
480

120

14
0

Доска толщ40мм.

1 1

СВ-1 деривянный
Связь  60х60, L=500-600

Cцена Пр-1
Прогон 120х40  L=3000

Cцена Ст1
Стойка 120х40,  L=140

Уголки
50х50х5

Крепить анкерными
болтами ∅12, L=100

Крепить анкерными
болтами ∅12, L=100

12040

300 300

15
0

15
0

Доска толщ40мм.

Cцена Ст1
Стойка 120х40,  L=140

Ступенка деривянный Пр-3
Связь  60х60, L=350

Доска толщ40мм.

Ступенка деривянный Ст2
Стойка 60х60,  L=110

Уголки
50х50х5

Крепить анкерными
болтами ∅12, L=100

1. Общие указания по производству работы
2. Для стропильных конструкций применить древесину 2 и 3 сортов хвойных или

твердых сортов лиственных пород (кроме тополя и осины) без синей гнили и
червоточин. Влажность не более 18%.

3. Древесину пропитать антисептиками и подвергнуть любому виду противопожарной
обработки.

4. Деревянные конструкции соединять при помощи врубок, шпонок, скоб и гвоздей.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.10-95 и проекта

производства работ.

500500
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Крыльцо К-1
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2 2

4070 6х300=1800

7х
15
0=

10
50

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

С-1 0.000

-1.050

-1.350

1 - 1

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

18400

10
50

30
0

10
0

0.000

-1.050

-1.350

2 - 2

17600

Спецификация расхода материалов на крыльцо Кр1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

С-1         РСТ Уз866-98                       Сетка 4С                  м2           116.0    5.53
8АI-150
8АI-150

С-2         то же                              Сетка 1С                    28хL        28.0    1.63
8АI-130
8АI-250

18.92 м3Бетон кл.В15

Крыльцо Кр1                       1

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Стойка  Тр. d50x3, L=1000               30      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d50, L= п.м.                 39.0     3.48

3                                                Перила Тр. d38x3, L= п.м.               39.0     2.59

Закладная деталь

а

б

ГОСТ19903-84

ГОСТ5781-82*

Лист 5х60х60

∅12АIII,L=100

1

2

0.141

0.089

0.141

0.178

30 0.319 9.57

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка  толщиной100, пропитанная битумом.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2слоя горячим битумом
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением

при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта производства работ.

бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

104°

76°

104
°

76°



Kрыльцо К-2.
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бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

300
100 100

C-2

2400
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50

30
0

10
0

0.000

-1.050

-1.350

1600

бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

2 2

Спецификация расхода материалов на крыльцо Кр2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

С-1         РСТ Уз866-98                       Сетка 4С                  м2            7.80    5.53
8АI-150
8АI-150

С-2         то же                              Сетка 1С                    28хL         8.40    1.63
8АI-130
8АI-250

2.94 м3Бетон кл.В15

Крыльцо Кр2                       1

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Стойка  Тр. d50x3, L=1000               10      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d50, L= п.м.                 13.8     3.48

3                                                Перила Тр. d38x3, L= п.м.               13.8     2.59

Закладная деталь

а

б

ГОСТ19903-84

ГОСТ5781-82*

Лист 5х60х60

∅12АIII,L=100

1

2

0.141

0.089

0.141

0.178

10 0.319 3.19

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка  толщиной100, пропитанная битумом.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2слоя горячим битумом
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при

оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта производства работ.

2 - 2
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Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.
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7х
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0=
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50

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

С-1 0.000

-1.050

-1.350

1 - 1

бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

300
100 100

C-2

Щебеночная подготовка 
толщиной 100мм

1200

30
0

10
0

0.000

-1.050

-1.350

800

бетон кл. В15 армированный

уплотненный грунт

противоскользящей обработкой
Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

Спецификация расхода материалов на крыльцо Кр3

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

С-1         РСТ Уз866-98                       Сетка 4С                  м2            7.50    5.53
8АI-150
8АI-150

С-2         то же                              Сетка 1С                    28хL         8.40    1.63
8АI-130
8АI-250

2.97 м3Бетон кл.В15

Крыльцо Кр3                       1

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Стойка  Тр. d50x3, L=1000               9      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d50, L= п.м.                 15.4     3.48

3                                                Перила Тр. d38x3, L= п.м.               15.4     2.59

Закладная деталь

а

б

ГОСТ19903-84

ГОСТ5781-82*

Лист 5х60х60

∅12АIII,L=100

1

2

0.141

0.089

0.141

0.178

9 0.319 2.871

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка  толщиной100, пропитанная битумом.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2слоя горячим битумом
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при

оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта производства работ.
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Крыльцо К-4.

37

2026г. АС

РП

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч Лист N.док Подпись Дата

Н.контр
Разраб.
ГИП

.

.

Жиззах шаҳридаги муҳандислик мактабини реконструкция қилиш
(мавжуд бинони мослаштириш)

ООО"JIZZAX LOYIHA"

Каримов Х.
Орипов В.

Туйчиев И.
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Мрамор "Газган" с 

Щебеночная подготовка 
 пропитанная битумом 100мм

2 2

Спецификация расхода материалов на крыльцо Кр4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

С-1         РСТ Уз866-98                       Сетка 4С                  м2            4.6    5.53
8АI-150
8АI-150

С-2         то же                              Сетка 1С                    28хL         4.4    1.63
8АI-130
8АI-250

1.59 м3Бетон кл.В15

Крыльцо Кр4                       1

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Стойка  Тр. d50x3, L=1000               10      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d50, L= п.м.                 14.0     3.48

3                                                Перила Тр. d38x3, L= п.м.               14.0     2.59

Закладная деталь

а

б

ГОСТ19903-84

ГОСТ5781-82*

Лист 5х60х60

∅12АIII,L=100

1

2

0.141

0.089

0.141

0.178

10 0.319 3.19

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по водонепроницаемости.
2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка  толщиной100, пропитанная битумом.
3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2слоя горячим битумом
4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом, послойно с уплотнением при

оптимальной влажности до плотности грунта в сухом состоянии J=1,65т/м³.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта производства работ.
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Пандус П-1
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Спецификация расхода материалов на Пандус П-1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примечание

С-1         РСТ Уз866-98                       Сетка 4С                  м2            19.2    5.53
8АI-150
8АI-150

С-2         то же                              Сетка 1С                    28хL         30.0    1.63
8АI-130
8АI-250

6.72 м3Бетон кл.В15

Пандус П-1                         2

ОГ-1                                              Ограждение ОГ-1

1        ГОСТ 8732-88                          Стойка  Тр. d50x3, L=1000               30      3.48

2       то же                                   Перила Тр. d50, L= п.м.                 70.0     3.48

3                                                Перила Тр. d38x3, L= п.м.               70.0     2.59

Закладная деталь

а

б

ГОСТ19903-84

ГОСТ5781-82*

Лист 5х60х60

∅12АIII,L=100

1

2

0.141

0.089

0.141

0.178

30 0.319 9.57

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0,00 выполнять из бетона класса В15, w4 по
водонепроницаемости.

2. Под монолитные фундаменты устраивается щебеночная подготовка  толщиной100,
пропитанная битумом.

3. Боковая поверхность фундаментов соприкасающаяся с грунтом, обмазывается в 2слоя
горячим битумом

4. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять качественным местным грунтом,
послойно с уплотнением при оптимальной влажности до плотности грунта в сухом
состоянии J=1,65т/м³.

5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-96 и проекта
производства работ.
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Поз.                Обозначение                           Наименование                 Кол.   Масса     Примеч.
шт    ед.кг

Спецификация материалов на подпольный каналы.

Щ1           ГОСТ 8486-86*                    Доска толщ. 40мм                м²    83.8

Бетон кл. В15                                  14.26м³

Подпольный канал ПК1, ПК2, ПК3, ПК4ПК

              ГОСТ 8486-86*                    Люк Л1 1400х800 толщ. 80мм            2     0.0896Л1

1. Все монолитные конструкции ниже отм. 0.000 выполнять из бетона
класса В15, w4 по водонепроницаемости.

2. Под  монолитные  каналы устраивается щебеночная  подготовка
пропитанная битумом толщиной 100мм.

3. Боковая  поверхность фундаментов, каналов соприкасающаяся с
грунтом, обмазывается горячим битумом за 2 раза.

4. Подпольные каналы перекрываются деревянными щитами толщиной 40 мм.
5. При производстве работ руководствоваться указаниями КМК 2.03.01-97 и

проекта производства работ.
7. За отн. отм. 0,00 принята отм. чистого пола 1 - этажа.

Люк Л1

Люк Л1

              ГОСТ 8486-86*                    Люк Л2 600х600 толщ. 80мм            3      0.0864Л2

Люк Л2

4

4

4

4

Люк Л2

Люк Л2
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