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Ichki yo'llarni qurish loyihasi (1Y) chizmalari asosiy to'plamlari ro'yxati

Kelishildi

davomi

Hujjat Loyiha |varaglar] Loyiha Trassa rejasi. Qurilishi rejalashtirilayotgan 120 o'rinli umumta'lim maktab binosini Andijon viloyati Bobur shahri Qurilish mintagasidan temirbeton, tosh va boshqga materiallarning qoldiglarini olib chigib tashlash tavsiya etiladi.
r omianish migyosi | soni | migyosi hududida joylashgan. Ichki yo'llarning trassa rejasida bosh reja asosida ichki yo'llarning trassa rejasi, bino inshootlar Agar qurilish ishlari gishda joriy etilsa, qurilish mintagasida isitish ishlarini olib borish tagiglanadi.
1 [Umumiy malumotiar I ____ 1 eksplikatsiyasi, ichki yo'llar - ko'ndalang kesimlarni bog'lanish jadvali shartli belgilar va boshqalar keltirilgan. Bahor, yoz va kuz oylarida tuprog ishlari vagtida tuprogni suv sepish orgali qurilish maydonini changdan tozalash
5 Ichki yo'llar trassa rejasi. Ichki yo'llar andozaviy ko'ndalang kesimlarini M1:500 1 _ o o ) _ N _ 3 _ 3
bog'lanish jadvali. Masshtab 1:500 : Ichki yo'llarning trassa rejasidagi yo'l o'qi bosh rejaga asosan atrof muhitga ta'sirini inobatga olgan holda hamda tavsiya etiladi.Qurilish jarayonida qo'shni ko'chalarni ifloslanishdan va buzilishlardan himoya qilish kerak.
Ichki yo'llarning andozaviy ko'ndalang L ) o T g o ae S I . . "
3-4 kesimi va to'shama konstruksiyasi. Qirgimlar (boshi va oxiri) M1:100 2 ShNK 2.07.01-23 norma talablarini inobatga olgan holda loyihalashtirilgan. (-JUT'HIéhnI tashkil qilish. Ichki yo'llarni qurilishni tashkil qilishda quyidagi me'yoriy hujjatlarga etlb?r
5| Ver ishlarni tagsinlash qaydnomasi. Yer ish hajmiari Gaydnomas 1 Qurilish mintaqasida binolar uchun birinchi navbatda maviud (qayta quriladigan) va loyihaviy yer osti muhandislik ~ daratishingiz kerak: SHNQ 3.01.01-22, SHNQ 2.05.02-23, QR 06.03-23, SHNQ 3.01.02-23 va boshqa me'yoriy
o'ylama kesim . . e e o i N
Ichki yo'l-1 PK 0+00,000 - PK 2+82,205 tarmoglari qurilsh ishlari bajariimasdan ushbu mintagada ichki yo'llarni qurish va jihozlash ishlarini bajarish gat'iyan hujjatlar. Binolar hududidagt ichki yo'llar qurilishini boshlanishidan avval SHNQ 3.01.01-22 talablariga binoan
6 IChki yo:I—2 PK 0+00,000 - PK 0+47,110 M1:1000 1 taqiglanadi. Barcha qurilish ishlari transport xarakati to'xtatilgan holda olib boriladi. pudrat qurilish tasni ishlab chiggan va tasdiglagan tashkilotlar ruxsatisiz “Ishlarni bajarish loyihasi” va “Qurilishni
Ichki yo'l-3 PK 0+00,000 - PK 0+09,703 ) S o _ , , , , tashkillashtirish loyihasi” yechimlaridan ortda qolish yoki chetga chigish tagiglanadi (SHNQ 3.01.01-22). Qurilishning
Ichki yo'l-4 PK 0+00,000 - PK 0+04,787 Bo'ylama kesim. Bo'ylama kesimni loyihalashda quyidagi asosiy muhim omillar hisobga olingan:
C tayyorgarlik davrida, mavjud muhandislik tarmogqlari tegishli vakolatga ega organlardan olingan texnik shartlar
Id?k' yol-5 PK p+00’000 - PK 0+06,173 “Qishloqqurilishloyiha” Bosh loyiha instituti DMning Bosh rejalarni ishlab chigish bo'limi tomonidan ishlab chigilgan yyerg : d g 98 €9 g g
7 | Ko'ndalang kesim M1:100 1 _ _ o _ o _ S _ o . o _ talablariga muvofiq uzatiladi yoki gayta quriladi. Qurilish mintagasiga tushgan daraxt, buta va qurilish chigindilarni
Ichki yo'l-1 PK 0+00,000 - PK 1+60,000 : binolarning loyihaviy balandlik belgisi (vertikal loyihaviy balandlik belgilari), joyning relefi va muhandislik geologik
Ko'ndal kesi N . o o . . belgilargan xududdan chetga olib chigish tavsiya gilinadi.
8 ondalang kesim M1:100 1 sharoiti, mavjud va loyihaviy sun'iy inshootlarga bog'lash va yo'l poyining mustahkamligi.
Ichki yo'l-1 PK 1+61,894 - PK 2+82,205 ' QR 06.03-23 ning 531 punktiga asosan havoning sutkalik o'rtacha harorati turg'un bo'lib 5 °C dan past va
Ko'ndalang kesim Joyning ragamli (tsifrovoy) modeli “Qishlogqurilishloyiha” Bosh loyiha instituti DM tomonidan davlat tizimidagi ) ) L . o
9 s M1:100 1 sutkaning eng past harorati 0 °C bo'lgan vaqtda, asos va qoplamalarga beton yotgizishni amalga oshirish, qurilishni
Ichki yo'l-2 PK 0+00,000 - PK 0+47,110 koordinatalar va balandlik belgilari asosida bajariigan muhandislik-gidiruv ishlari materiallari asosida tuzildi. Bo'ylama o ) S o o o
Ichki yo'l-3 PK 0+00,000 - PK 0+09,703 tashkil etishda ko'rsatilgan va ishni tashkil etish loyihasi talablarga asosan bajariladi.
i vo'l- - kesim elementlari minimal giymati ShNQ 2.07.01-23 “Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni
Ichki yo'l-4 PK 0+00,000 - PK 0+04,787 aw P g : g Batafsil ma'lumotlar qurilishni tashkil etish loyihasida kelirilgan.
Ichki yo'l-5 PK 0+00,000 - PK 0+06,173 shaharsozlik jihatidan rejalashtirish” shaharsozlik normalari asosida qabul gilindi. Bo'ylama kesim IndorCAD dasturi L. . . . . . o . . o
Boshlang'ich ma'lumotlar. Yo'l goplamasi konstruksiyasi hisoblash. Sun'iy inshootlar. Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod" maktabgacha ta'lim tashkiloti
10 to' ii i i i i i i 1 ordamida loyihalangan.
Iﬁ’s'htssgzmaeﬂtsgtg‘:]g;{;r?qaaysg:(’j”a"ﬁfigaMtaaYrJ#i‘:lssc;‘p'ama”' buzib y yhalang binosini loyihasi obyektining ichki yo'llarini qurish ishlari uchun jami uchastkada 4 dona kichik sun'iy inshoatlar
Yo'l i. Loyiha topshirig'i 'l it ishlari ShNK 2.05.02-23 Avt il yo'llari talablari
11 Boshlang'ich ma'lumotlar. Avtomobillar vagtinchalik to'xtash ] o'l poyi. Loyiha topshirig'iga asosan yo'l poyi tuproq ishlari S 05.02-23 Avtomobil yo'llari talablari (quvurlar) loyihalashtirildi.
i yo'l to' ini qurish i j i ida hamda binolarning loyihaviy belgisi (otmostk dislik-geologik talablari, ko't balandligi t turi
maydonchasi yol to'shamasini qurish ish hajmlari _______ asosida hamda binolarning loyihaviy belgisi (otmostka), mupandisiik-geologik talablari, ko'tarma balandligi, grunt tur, Sun'iy inshootlar turi «QISHLOQQURILISHLOYIHA» Bosh loyiha instituti DMning tomonidan 2016 yilda ishlab
Bog'lanish chizmalari. Nishabligi ko'rsatilgan T va G ko'rinishidagi yo'l poyining mustahkamligini ta'minlash va atrof muhitga eng kam ta'sirini inobatga olgan holda bajarildi. . y . . . . . . L .
12 | tutashmalar. Ko'ndalang siqilish, kengayish va ishchi choklar. 1 chigilgan «Konstruktsii pokro'tiya proezda k jilo'm domam» andozaviy loyihalari asosida qabul qilindi. Massiv
i i i Muhandis-geologik talabl iyatlari “Qishl ilishloyiha” iha instituti i i
Semter;]tlz)etoln (E]oplfam'anl Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4 bilan uhandis-geologik talablar va grunt xususiyatlari "Qishlogqurilishioyiha™ Bosh loyiha insituti DM tomonidan taqdim hududida loyihalashtirilayotgan ichki yo'llar uchun 43,5 m met.quvur d-219 mm y-5 mm metall quvurlarni o'rnatish
mustahkamlash rejasi. i ; i i i
13 | Diametri 0,219 m bo'lgan dumalog metall quvur. Qirgimlar. 1 ailingan labaratoriya xulosasi asosida gabul ilingan. ko'zda tutildi. Sun'iy inshootlar bo'yicha ishchi chizmalar va ish hajmlari gaydnomalari tegishli loyiha hujjatlarida
14 Temirbeton nov va temirbeton goplamali gopgoqning ish hajmlar ’ Bosh reja loyihasida hududning vertikal rejalashtirilishi GOST 21.508-2020 talablari asosida ishlab chigilgan. keltirilgan
gaydnomasi va qirgimlar. . . . g, - . - - '
15 Yo'l belgilarini o'rnatish, temirbeton yo'l hoshiya toshilarning ish hajmlar ] Loyihada ko'rsatilgan balandlik belgilari ichki yo'llar goplamasining tayyor ustki sathini (beton qoplama yuzasini) Qurilish materiallari. 2011 yil 31 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va qurilish
g:ggzgz:z: z: g?rlc?inr:]?ela?n yo'l yotiq chiziglarini chizish ish hajmlar ifodalaydi. Ichki yo'llar bosh rejaning tarkibiy gismi bo'lganligi sababli, GOST 21.508-2020 talablariga muvofig, yo'l qo'mitasining 352/11-05 sonli xatining 2 bandiga asosan ichki yo'llarini qurish ishlari uchun zarur bo'ladigan asosiy
16 Temirbeton quduq joylashuvi o'rni. Vagtinchalik yuzaki suvlarni gochirish to'shamasi (qoplama va asos qatlamlari) galinligi inobatga olinib, yer sathi tegishli ravishda korrektirovka gilingan, qurilish materiallari qurilish madoniga tashib kelish giymati smeta hujjatlarida jami qurilish materiallar va tayyor
ugh,un tgmirbgton quduq . 1 hamda hududni vertikal rejalashtirish loyiha gismida ichki yo'l «koritasi» uchun zarur bo'lgan o'yma qazish va maxsulotlarining giymatidan 5% olingan.
17 | Yig'ma ish hajmlar gaydnomasi 1 ko't ish ishlari haimlari to'liq inobat i
18 | Qurilishni tashkil etish loyihasi, boshi 1 o'tarma qurish ishlari hajmiari to'liq inobatga olingan. Harakat xavfsizligi va yo'l elementlari. GOST 32945-2014 «Yo'l belgilari», O‘zbekiston Respublikasining
19 Qur!l!shn! tashk!l et!sh |OY!has!, da.V'Oml 1 Ishchi gatlam tuprog'ining zichlanish koeffitsienti giymati bilan aniglanadigan zichlik darajasi ShNK 2.05.02-23 Davlat Standarti O'z DSt 3419:2022 Yo'l chiziglari. MShN 25-2005 «Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini
20 | Qurilishni tashkil etish loyihasi, oxiri 1 ) ) ' o S
35-36-jadval talablariga asosan. Yo'l poyini qurishda QR 06.03-23 talablari bajarilishi shart. ta'minlash buyicha ko'rsatmalar me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq ishlab chigilgan.
Me'yoriy va ilova gilingan hujjatlar ro'yxati Andozaviy ko'ndalang kesim va to'shama konstruktsiyasi. Andozaviy yo'l poyi ko'ndalang kesimi Texnika xavfsizligi. Pudrat tashkiloti ishchilari qurilish mintagasida texnika xavfsizlik goidalariga va mehnat
Belgilash Nomlanishi Eslatma O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi Vazirligi tomonidan 2023 vyil 29 noyabrdagi xavfsizligi standartlari tizimiga qa'tiy rioya qilishlari shart. Xavfsizlik qoidalariga rioya gilish pudratchi yo'l tashkiloti
Me'yoriy huijjatlar 14-06/12459-sonli  xati “Rahbariyat topshirigiga muvofiq 2024-yil ijtimoiy ishlab chiqarish va infratuziimani bosh muhandisiga yuklatiladi. Yo'l qurilish ishlari bajarilishidan avval yo'l qurilish pudrat tashkiloti ishlarni bajarilishi
) — I rivojlantirish dasturiga kiritilishi rejalashtiriigan obyektlarninig loyiha-smeta hujjatlarini sifatli ishlab chigish magsadida va muddatlari ko'rsatilgan, yo'l belgilari va to'siglarni o'rnatilishi ko'rsatilgan hudud chizmasini [IB YXXB bo'limi va
Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish _ _ _ o . - _ . . .
ShNK 2.07.01-23 va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish turar joy va jamoat binolarini loyihalashtirishda arxitekturaviy elementlar hamda namunaviy tugunlar (uzel) ishlab barcha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilishi shart..
ShNQ 2.05.02-23 | "Avtomobil yo'llari" chigildi. Shu munosabat bilan, turar joy va jamoat binolarini loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigishda ushbu Texnika xavfsizligi. Barcha yo'l ishchilari qurilish mintagasida texnika xavfsizlik goidalariga va mehnat
namunaviy tugunlar (uzel) foydalanish uchun ilovaga muvofiq yuborilmogda” asosida qabul gilingan. xavfsizligi standartlari tizimiga ga'tiy rioya qilishlari shart. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish pudratchi yo'l tashkiloti
ShNQ 2.05.03-22 "Ko'priklar va quvurlar” . . N e . o .
Ichki yo'llarning trassa rejasi asosida loyihaviy ichki yo'llarning asosiy parametrlari: ichki yo'llarning umumiy bosh muhandisiga yuklatiladi. Yo'l qurilish ishlari bajarilishidan avval yo'l qurilish pudrat tashkiloti, ishlarni bajarilishi
QR 06.03-23 "Avtomobil yo'llari” uzunligi - 0,381 km; gatnov gismi soni -2; gatnov gismi eni: 3,5-4,0-7,5 m; suv gochirish novlari (35 LK-1 va 35 LK-3 va muddatlari ko'rsatilgan, yo'l belgilari va to'siglarni o'rnatilishi ko'rsatilgan hudud chizmasini IIB YXXB bo'limi va
Andozaviy yo'l poyi ko'ndalang kesimi O'zbekiston Respublikasi Qurilish va tipdagi t/b nov)-0,35 m; gatnov gismi ko'ndalang nishabligi-15 %o bir tomonlama; ko'tarma yonbag'ir giyaligi-1:1,5. barcha mafaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi lozim. Yer ishlari bajarilayotgan davrda yer osti kabeli, quvur yoki
uy-joy kommunal xo'jaligi Vazirligi tomonidan 2023 vyil 29 noyabrdagi , - . . . . C . C
14)1/-1081/12459-sonli xatji “gll?ahbariyagt topshirigliga muvo¥iq 2024-y)illljtimo§/ Ishchi loyiha trassa rejasida ichki yo'l poyining ikki turdagi andozaviy ko'ndalang kesimi gabul gilingan va ichki boshga noma'lum muxandislik tarmoglari aniglangan taqdirda, darhol ishlarni to'xtatish va bu haqda tegishli
ishlab chiqarish va infratuzilmani rivojlantirish  dasturiga kiritilishi yo'llarning trassa rejasida keltirilgan va tasdiglangan. mutasaddi tashkilotlarga zudlik bilan xabar berish kerak. Batafsil ma'lumotlar qurilishni tashkil etish loyihasida
rejalashtiriigan obyektlarninig loyiha-smeta hujjatlarini sifatli ishlab chigish keltirilaan ) ) ) L ) , . ]
maqsadida turar Joy va jamoat binolarini |oyiha|ashtirishda arxitekturaviy LoylhaVIy ichki yo'IIar to'shama konstruktSiyaSi: Sementbeton qoplama eftirigan. Ichki y0'||amlng asosly teXn|k-|qt|SOd|y ko rsatk|Ch|ar|
elementlar hamda namunaviy tugunlar (uzel) ishlab chiqildi. Shu munosabat Qoplama Ne1: 14,0sm  B20 (M250) F,100 markali, quyma sementbeton GOST 26633-2015 Ne Nomlanishi O'chov birligi|  Ko'rsat:
bilan, turar joy va jamoat binolarini loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigishda kichlar
ushbu namunaviy tugunlar (uzel) foydalanish uchun ilovaga muvofiq bo'yicha; 1 [ichki yo'llarning umumiy uzunligi km 0,349
uborilmoqgda” asosida gabul gilingan.
y d qabtl fing Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4 2 | qoplama turi km Sir:fzfl‘tté’;t;’:/
llova gilingan hujjatlar Tekislovchi qatlam ~ Ne 2: 3,0 sm 30% gacha qum aralashtirilgan 5-10 fraktsiyali chaqiq tosh-qum 3 | qatnov gismi soni dona 1,0
boshi aralashmasi; 4 | qatnov gismi kengligi m 3,5/4,0/7,5
. L __ UMUMIY MA'LUMOTLAR R L Asos gatlam Ne3: 20,0sm Qum-shag'al arlashmasi GOST 25607-2009 bo'yicha C3-C7: 5 | qatnov qismi ko'ndalang nishabligi %o 15,0
Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 27 dekabrdagi "O‘zbekiston Respublikasi ta'lim sifati 6 | ko'tarma yonbag'ir qiyaligi 115
_£| |va samaradorligini oshirish" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-393 son qaroriga muvofiq, Yo'l poyi grunti Qumoq gatlamchali, kulrang-jigarrang, qattiq soz tuprog, karbonatli konkretsiyali (10% 7 [ichki yo'lning asosiy qismi (sementbeton qoplama 2 1368 861
%% shuningdek buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha gacha), cho‘kuvchan. s B i 43,5
£5| |topshirigiiga asosan, Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod" maktabgacha ta'lim tashkiloti Bundan tashqari yo'l to'shamasi konstruktsiyasini loyihalashda yo'lning ahamiyati va funktsiyasi, harakat jadalligi 9 kondaland Siailish cqhoki d 59,6
§§ binosini qurish loyiha bosh rejasi “Qishlogqurilishloyiha” Bosh loyiha instituti DMning “Yo'llarni loyihalash” bo'limi o o o o o ] - . o o 10 ko'ndalang kgn Vish choki m 38’7
§'§ tomonidan ishlab chigildi. va transport ogimining tarkibi, ishonchliligi va igtisodiy samaradorligi, mahalliy qurilish materiallarining mavjudligi, T shon choi gay u 3018
< Ishchi loyiha 1 bosqichda amalga oshiriladi: tayyorgarlik ishlari, tuproq ishlari, sun'y inshoatlar, yo'l poyining  qatlamlar sonini kamaytirish sifatini oshirish, qurilish texnologiyasi shuningdek yo'l qurishning va foydalanishning 12 [ temirbeton noviami "35 LK-3 va 35 LK-1" m 399.0
asosi va temirbeton novlar o'rnatish, tekislovchi (to'shaluvchi) qatlam, asosiy yo'l qoplamasi va jihozlash ishlari. iofimi ¢ ’ lari wvatlari ham inobat i
Ishchi loyiha SHNQ 2.07.01-23, QR 06.03-23, SHNQ 3.06.04-14, SHNQ 3.01.02-23, GOST 25607-2009, GOST ~'4!MY V& IUProg-yer osti suvian xususiyatian ham inobatga olingan. . _ — .
o 23735-2014 , GOST 32945-2014, O'z DSt 3419:2022, MSHN 25-2005, VSN 32-81, Tipovoy proekt 3.501 Sbornix Atrof muhitni muhofaza qilish. Loyihalanayotgan ichki yo'llarda ShNK 2.05.02-23 ning 5-bo'limiga asosan Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
% vodopropusknix trub dlya avtomobilnix dorog me'yoriy hujjatlari asosida ishlab chiqildi. trof hitni hof iish lohida etib tish lozim. Yani vo'l iish tid ilish texnikalari i’
E . - . . : — . . — - . atrof muhitni muhofaza gilishga alohida etibor qaratish lozim. Yani yo'l qurilish vagtida qurilish texnikalari va yonilg'i Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi aviod"
E Loyiha hujjatlari amaldagi shaharsozlik normalari, qoidalari, davlat standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ekologik, | moylash materiallarini saglash uchun aloxida joy ajratilishi lozim, qurilish texnikalariga extiyotkorlik bilan yoqilgi : _ maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
sanitariya-gigiyena, Yong'inga garshi normalar va qoidalar talablariga javob beradi, ishchi loyihada nazarda tutilgan e _ W . ) ' . ) o ] O'Ich.| Miqd.|Varag[Hujj.Ne| Imzo [Sana
chora-tadbiriarga rioya etilishini hisobga olgan holda obyektni ishlatish chog' ida portiovchi, portlash Yong'n | to'dirish yoqilgiining tokilishini oldini olish va agar to’kilish sodir bo'lsa, ifloslanish zonasini darxol tozalash tavsiya Y Bosgich | Varaq | Varaglar
B xavfsizligini ta'minlaydi. etiladi. LBM: Maxmadiyorov </ 057 Ichki yo'llarni qurish loyihasi I 1 20
g}% 1 [P |
£¢ LBM %é Maxmadiyorov O'ymadan chiggan gruntni trassa rejasi bo'ylab buldozer yordamida ko'tarmaga surish, tekislash va keyinchalik Bo'lim boshlig'i: |Xusanov
gg ko'kalamzorlashtirish mintagalarini tashkil gilish lozim. Ushbu mintaqalarga qurilish chigindilarini tashlash gatiyan Bajardi: | Saidov = "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
78 man etiladi. Bunga qo'shimcha ravishda texnikalarning baland ovozini pasaytirish magsadida maxsus jihoz bilan 2ofal foyhalovehl \urmatoy_ i Umumiy ma'lumotlar Bosh loyiha instituti DM I
= jixozlanishi kerak. Ish kuni tugaganidan so'ng qolgan qurilish materiallari tarkibiga alohida etibor berilishi kerak. Me'yoaripy_ hujjat Shamuradov%@w@g@\ Toshkent sh. 2026 y. p
nazorau:
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Ichki yo'Ining to'shama konstruksiyasi Qirgim A Qirgim B

Masshtab 1:10

Yo' to'shamasi konstruksiyasi, mahalliy o'tish yo'li
Masshtab 1:10

35 LK-3 va 35 LK-1 turdagi temirbeton novning ko'ndalang kesimi
Masshtab 1:10

Shveller s uklonom polok GOST 8240-97
h=14x5,7 sm 6=4,9 mm

Sementbeton goplama qurish uchun golib
(opalubka)
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Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1"
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami

Qum-shag'al aralashmasidan asos
GOST 25607 bo'yicha

Qumoq qatlamchali, kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq,
karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho'kuvchan.

Tutashmalarni bog'lanish chizmasi
(o'lchamlar metrda keltirilgan)

Sementbeton qoplama GOST 26633-2015 bo'yicha

Temirbeton nov "35 LK-3 va 35 LK-1"
Metall quvur d=0,219 m GOST 10704-91 bo'yicha

Yo'lo'qi

ISESINININENY

B20 (M250) markali sementbeton goplama
GOST 26633-2015 bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4

30% gacha qum aralashtirilgan 5-20 fraksiyali
chaqiqtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi gatlam

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

Qumoq qatlamchali, kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq,
karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan.

Qirqgim C

B20 (M250) markali sementbeton goplama
GOST 26633-2015 bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4

30% gacha qum aralashtiriigan 5-20 fraksiyali
chagiqtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi gatlam

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

Qumoq gatlamchali, kulrang-jigarrang, qgattiq soz tuproq, SRR ES ~N 7

karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan.

Yo' to'shamasi konstruksiyasi, mahalliy o'tish yo'li

Masshtab 1:5

Shveller s uklonom polok GOST 8240-97
h=14x5,7 sm 6=4,9 mm

Sementbeton goplama qurish uchun qgolib
(opalubka)

Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1"
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami

Qum-shag'al aralashmasidan asos
GOST 25607 bo'yicha

Loyihalanayotgan ichki avtomobil yo'llarining andozaviy kundalang kesimi tasdiglangan bosh reja asosida gabul
gilingan bo'lib, gatnov gismi kengligi, yo'l yogalari (obochina) hamda boshqga elementlar transport harakati
xavfsizligi va me’yoriy talablarga muvofiq belgilangan.

Yo‘lning kundalang kesimida qatnov gismi, yo'l yoqalari va zarur hollarda piyodalar yo‘laklari hamda suvni
gochirish elementlari (lotok, ariq) nazarda tutilgan. Qoplama turi sifatida sementbeton qoplama qgabul gilingan
bo'lib, uning konstruktiv qatlamlari amaldagi me’yoriy hujjatlar asosida loyihalashtirilgan.

Loyihaviy yo'l kesimiga tushuvchi yoki uning qurilishi va ekspluatatsiyasiga halaqit beruvchi mavjud
muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari (elektr ta’minoti, aloga, suv va kanalizatsiya tarmoglari va boshqgalar)
belgilangan tartibda yo‘l chegarasidan tashqgariga, xavfsiz hududga ko‘chirilishi ko‘zda tutilgan.

Yo'lning ko'ndalang kesimida suvni samarali gochirishni ta’minlash magsadida gatnov gismiga me’yoriy
ko‘ndalang nishablik berilgan.

Sementbeton qoplama loyihaviy mustahkamlikning kamida 70 foiziga yetgandan so‘ng (kamida 7 sutka o‘tgach),
yengil avtotransport vositalari harakati uchun vaqtinchalik foydalanishga ruxsat etiladi. To‘liq ekspluatatsiya esa
goplama to‘lig mustahkamlikka erishgandan so‘ng amalga oshiriladi.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.

Sana

Miqd.|Varag|Hujj.Ne

Bosgich | Varaq Varaglar

LBM:

Maxmadiyorov Ichki yo'llarni qurish loyihasi
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kesimi va to'shama konstruksiyasi.
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Ichki yo'Ining to'shama konstruksiyasi

Masshtab 1:10
Shveller s uklonom polok GOST 8240-97

h=14x5,7 sm 6=4,9 mm
Sementbeton goplama qurish uchun golib
(opalubka)

Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1"
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami

Qum-shag'al aralashmasidan asos
GOST 25607 bo'yicha

Qumoq qatlamchali, kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq,
karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho'kuvchan.

Tutashmalarni bog'lanish chizmasi
(o'lchamlar metrda keltirilgan)
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> B20 (M250) markali sementbeton qoplama
NN PN (M250) aop

GOST 26633-2015 bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4

30% gacha qum aralashtirilgan 5-20 fraksiyali
chaqiqtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi gatlam

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

Qumoq qatlamchali, kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq,
karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan.

Qirqgim C

Yo' to'shamasi konstruksiyasi, mahalliy o'tish yo'li

Qirgim A

Yo' to'shamasi konstruksiyasi, mahalliy o'tish yo'li

Masshtab 1:10

B20 (M250) markali sementbeton goplama
GOST 26633-2015 bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4

30% gacha qum aralashtiriigan 5-20 fraksiyali
chagiqtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi gatlam

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

Qumoq gatlamchali, kulrang-jigarrang, qgattiq soz tuproq,
karbonatli konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan.

Ichki yo'l andozaviy ko'ndalang kesimini trassa rejasiga bog'lanish jadvali
No Andozaviy
tl; Nomlanishi | PK+ dan | PK + gacha | Uzunligi, m| ko'ndalang | Qoplama turi
kesim turi
1 Ichki yo'l-1 0+00,00 2+82,205 282,205 Il Sementbeton
2 Ichki yo'l-2 0+00,00 0+47,110 47,110 Il Sementbeton
3 Ichki yo'l-3 0+00,00 0+09,703 9,703 I Sementbeton
4 Ichki yo'l-4 0+00,00 0+04,787 4,787 I Sementbeton
5 Ichki yo'l-5 0+00,00 0+06,173 6,173 I Sementbeton
Jami 349,978
Qirgim B

35 LK-3 va 35 LK-1 turdagi temirbeton novning ko'ndalang kesimi
Masshtab 1:10

Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1"
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami

Qum-shag'al aralashmasidan asos
GOST 25607 bo'yicha

1. Loyihalanayotgan ichki avtomobil yo'llarining andozaviy kundalang kesimi tasdiglangan bosh reja asosida gabul
gilingan bo'lib, gatnov gismi kengligi, yo'l yogalari (obochina) hamda boshqga elementlar transport harakati
xavfsizligi va me’yoriy talablarga muvofiq belgilangan.

2. Yo'lning kundalang kesimida qatnov gismi, yo‘l yoqalari va zarur hollarda piyodalar yo‘laklari hamda suvni
gochirish elementlari (lotok, ariq) nazarda tutilgan. Qoplama turi sifatida sementbeton qoplama qgabul gilingan

bo‘lib, uning konstruktiv gatlamlari amaldagi me’yoriy hujjatlar asosida loyihalashtirilgan.

3. Loyihaviy yo'l kesimiga tushuvchi yoki uning qurilishi va ekspluatatsiyasiga halaqit beruvchi mavjud

R=2. S=0.857 m? Masshtab 1:5 V) ) > : S ve . . :
PP 2 muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari (elektr ta’minoti, aloga, suv va kanalizatsiya tarmoglari va boshqgalar)
o E \I\‘ R:3' 8:1’932 m2 belgilangan tartibda yo‘l chegarasidan tashqgariga, xavfsiz hududga ko‘chirilishi ko‘zda tutilgan.
38 | R=4, 2'3’434 m2 4. Yo'lning ko'ndalang kesimida suvni samarali gochirishni ta’minlash magsadida gatnov gismiga me’yoriy
= v R=5, S§=5,365 m ko‘ndal ishablik beril
c8 < ) o‘ndalang nishablik berilgan.
g"é } ﬁhvlili(esr; :rll(qlogf?gpg:qu GOST 8240-97 5. Sementbeton qoplama loyihaviy mustahkamlikning kamida 70 foiziga yetgandan so‘ng (kamida 7 sutka o‘tgach),
'S_g -4 S;ment,beton ; I’ama rish uchun aolib yengil avtotransport vositalari harakati uchun vaqgtinchalik foydalanishga ruxsat etiladi. To'liq ekspluatatsiya esa
| qop qu uchung goplama to‘lig mustahkamlikka erishgandan so‘ng amalga oshiriladi.
| (opalubka)
‘ 1 )
© | . Yoloai | Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
R T
§ | Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
E \ o . maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
5l O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
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BeaoMocTb 06bEMOB 3e MISIHbIX paboT

LLNDP:

HanmeHoBaHue npoekTa:

O6bekT: Ichki yo'l-1; Ichki yo'l-2; Ichki yo'l-3; Ichki yo'l-4; Ichki yo'l-5
MeTop pacuéra: Knaccuyeckuit (MeTtof ycpeHEHHbIX NnoLanen)

Hacbinb
MK+ PacctosiHue, m Bbliemka, m®
Cnow HacbInu, v®

Ichki yo'l-1
0+00,000 - 1+00,000 100,000 188,11
1+00,000 — 2+00,000 100,000 229,14
2+00,000 - 2+82,205 82,210 140,98
Urtoro: 0,00 558,23

Ichki yo'l-2
0+00,000 - 0+47,110 47110 80,70
Urtoro: 0,00 80,70

Ichki yo'l-3
0+00,000 - 0+09,703 9,700 12,10
Urtoro: 0,00 12,10

Ichki yo'l-4
0+00,000 — 0+04,787 4790 14,18
Urtoro: 0,00 14,18

Ichki yo'l-5
0+00,000 - 0+06,173 6,170 21,29
Urtoro: 0,00 21,29
Bcero: 0,00 686,50

O'zgargan nusxa-

ning inventar ragami

Imzo va sana

Asl nusxaning
inventar ragami

Izoh:

1. Joyning raqamli (tsifrovoy) modeli “O‘zGASHKLITI” DUK Fargona viloyati filiali tomonidan davlat koordinata
tizimi va balandlik belgilariga asoslangan holda bajarilgan muhandislik-qidiruv ishlari materiallari asosida tuzilgan.

2. Yo'lning bo‘ylama va ko‘ndalang kesim elementlari giymatlari amaldagi ShNQ 2.07.01-23 “Shaharsozlik
normalari” talablariga muvofiq gabul gilingan.

3. Yer ishlari hajmlari zamonaviy loyihalash dasturi - IndorCAD asosida hisoblab chigilgan.

4. Bosh reja loyihasida hududning vertikal rejalashtirilishi GOST 21.508-2020 talablari asosida ishlab chigilgan.
Loyihada ko‘rsatilgan balandlik belgilari ichki yo‘llar qoplamasining tayyor ustki sathini (sementbeton qoplama
yuzasini) ifodalaydi.

5. Ichki yo'llar bosh rejaning tarkibiy gismi hisoblanganligi sababli, GOST 21.508-2020 talablariga muvofig holda
yo‘l to‘'shamasi konstruksiyasi (qoplama va asos gatlamlari) qalinligi inobatga olingan holda yer sathi tegishli ravishda
korrektirovka qilingan.

6. Bosh reja loyihasining vertikal rejalashtirish gismi doirasida yer ishlari kartogrammasi ishlab chiqilgan. Mazkur
kartogrammada ichki avtomobil yo'llari uchun zarur bo‘lgan o‘yma (qgazish) va ko‘tarma (nasyp) ishlari hajmlari to‘liq
hajmlarda inobatga olingan.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana

D Bosgich | Varaq | Varaglar
. Ny 2
LBM: Maxmadiyorov d% Ichki yo'llarni qurish loyihasi 1L .
Bo'lim boshlig'i: [Xusanov . W
Bajardi: Saidov ' ‘ . - - . i "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
> 5?1':1"(1 P ro—— Rejadagi burilish uchlari, egrilar va to'g'rilar Bosh loyiha instituti DM

gaydnomasi. Yer ish hajmlari gaydnomasi Toshkent sh. 2026 y.
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28 S = =3 S < I © P co S = So borilishi shart.
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Boshlang'ich ma'lumotlar

O'zgargan nusxa-

ning inventar ragami

Imzo va sana

Asl nusxaning
inventar ragami

Yo'l goplamasi konstruksiyasi hisoblash

L Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod" maktabgacha ta'lim o
Obekt nomlanishi tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi N _ Hisobiy mezonlar
pa . : o . . Yo'l qoplamasi
- Yo'l qoplamasi konstruksiyasi materiallari I .
. . . . . . . c . konstruksiyasi sxemasi.
Loyihalashtirilayotgan tuman Andijon viloyati Bobur shahri hududi Ko va gatlamlar nomlanishi Qalinlik. sm
@ ’ Elastik egilish, - Egri cho'zilish,
> Siljish, MPa
Bajariladigan xisoblar Elastik egilish, siljish, egri cho'zilish MPa MPa
" doroien o - 1ialio i , Konstruktiv gatlam Ne 1: 14,0 sm 2 A UL E cho'z = 28000
Yo'lning texnik toifasi Ichki yo'l Yo'l iglim mintagasi 1] Og'ir beton, sinfi (klass) Btb 2.8 B20 (M250) - | | \,J | | | | | | | | | | | | \# E egl = 28000 | E sil = 1420 H min = 14,0 sm
GOST 26633 bo'yicha S R Qoldiq = 0,0 sm
Yo' I i turi Engillashtiril Namlanish bo'yicha joy turi
O qopfamast tur ngiiashiirigan ! yicha joy tur Sxema 1 - Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4; }{ \J%\é‘ogd\;@d\)
ol <t
3 )a % q _ oo [
Harakat tasmalari soni (ikki tomonda) 1 Gruntni zichlanganlik koeffisienti 0,98 = Konstruktiv gatlam Ne 2: 20,0 sm “ 20 @%@@%@C Eegl=180 E sil =180 E cho'z = 180
2 Qum-shag'al aralashmasi GOST 25607 bo'yicha, S3-S7 &
. . — . Hisobiy yuklamaning ko'proq yuklangan tasmaga T
Yo'l yogasidan xisobiy tasma ragami 1 e s L L . 40000 >
yoq y 9 go'yilishining yig'indili minimal hisobiy soni Yo'l poyi grunti: Qumoq gatlamchali, S E sil = 65
L . . . Yildagi tavsiya etiladigan hisobiy kunlar soni kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq, karbonatli \ AR / egl= Ktal = 0,870
0, .
Kesim singan joydagi nishabliklar, %o - Trdg 314 konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan. K his = 0,910
Gruntni xisobiy namligi Wp 0,60 Xisobiy xizmat qilish yili Tsl, yil 20
Yuklanish , kH / Bosim , MlMa / D d'ildirak izi , sm 100/0,60/ 37 Yer osti suvlari satxi, m 2,5
Ishonchlilik koeffisienti Kn 0,8 Gruntni muzlash chuqurligi, m 0,7
Yo'l to'shamasi ish hajmlari gaydnomasi
Qum-shag'al aralashmali asos gatlamiGOST 25607 bo'yicha S3-S7
30% gacha qum aralashtirilgan 5-20 fraksiyali chagiq tosh-qum aralashmasidan to'sjaluvchi gatlam
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4;
B20 (M250) markali sementbeton goplama GOST 26633-2015 bo'yicha
S s e Ichki yo'lning tutashmadagi S L
Ichki yo'lning to'g'ri qgismi e Ichki yo'lning asosiy gismi
c E s = o~
= " 536 & t £
= 5 € £53 g 3 7
< |s i 5 | 828 | 2 c :
S| 2 E a E E | & | & = = sg8o¢ = a Lz
o PK-+dan PK+gacha = = 2 = © 3 2 = EGC S =N = =
= S & N = © N = S =2 = g X © o
N ) S N c < S = o 85 Ew o —
) X > ) & I > © o> 2 & < =
= = o 3 EFW - © [
z |8 2 2228 | 3 : z
¢ 2 e B 2 N 2
S8 & 5 S S
PR To) X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0+00,00 1+15,676 115,676 3,5 404,87 3 3 90,0 3,86 408,73 408,73 423,65 408,73 408,73
2 1 1+15,676 1+35,502 19,826 7,5 148,70 90,0 148,70 148,70 71,95 148,70 148,70
3 1+35,502 2+82,205 146,703 3,5 513,46 90,0 513,46 513,46 532,39 513,46 513,46
4 2 0+00,00 0+47,110 47,110 3,5 164,89 3 3 90,0 3,86 168,75 168,75 183,82 168,75 168,75
5 3 0+00,00 0+09,703 9,703 4,0 38,81 3 3 90,0 3,86 42,68 4268 40,93 42,68 42,68
6 4 0+00,00 0+04,787 4,787 7,5 35,90 2,25 2,25 |90,0 2,23 38,13 38,13 20,52 38,13 38,13
7 5 0+00,00 0+06,173 6,173 7,5 46,30 2,25 2,25 |90,0 2,12 48,42 48,42 25,70 48,42 48,42
Jami 349,98 1352,92 15,942 1368,861 1368,861 1298,957 1368,861 1368,861

B20 (M250) markali sementbeton qoplama
GOST 26633-2015 bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4

Ichki yo'llarining yo'l to'shamasi
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan)

30% gacha qum aralashtirilgan 5-20 fraksiyali
chagigtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi gatlam

14

™,

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

20

Yo'l poyi grunti: Qumogq gatlamchali,
kulrang-jigarrang, qattiq soz tuproq, karbonatli
konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan.

1. Yo'l to'shamasi qatlamlarining tarkibi va galinligi SHNQ 2.05.02-23 "Avtomobil yo'llari" hamda loyihaviy
yuklamalar (transport intensivligi) asosida hisoblangan.

2.  Qoplamada qgo'llaniladigan barcha materiallar (asfaltobeton, shag‘al-qum aralashmasi, qum va b.) amaldagi
davlat standartlari (GOST yoki UzDSt) talablariga to‘liq javob berishi va tegishli muvofiglik sertifikatlariga ega

bo'lishi shart.

3. Ish hajmlari loyihaviy ko‘ndalang kesimlar, yo‘Ining kengligi va gatlam qalinliklaridan kelib chiggan holda

geometrik usulda hisoblangan.

4. Har bir keyingi gatlamni yotgizishdan oldin, pastki gatlamning zichligi va yuzasi nazoratdan o‘tkazilishi hamda

yashirin ishlar dalolathomasi (akt skritix rabot) bilan tasdiglanishi lozim.

5. Sementbeton qoplamada bajarilgan yo'l uchastkalari loyihaviy mustahkamlikning kamida 70 foiziga yetgandan
so‘ng, ya’'ni goplama quyilgandan keyin kamida 7 sutka o‘tgach, yengil avtotransport vositalari harakati uchun
vagtinchalik ochilishiga ruxsat etiladi. To‘liq ekspluatatsiyaga topshirish esa qoplamaning to‘liq mustahkamlikka
erishishiga bog'liq ravishda amalga oshiriladi.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avliod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov - /2 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
- — IL 10
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Bajardi: Saidov Ol Boshlang'ich ma'lumotlar. Yo'l goplamasi . .,
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muhandis: Nurmatov__ S : : AR Bosh loyiha instituti DM
thandis: — gaydnomasi. Mavjud qoplamani buzib olish va
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Boshlang'ich ma'lumotlar

Ichki yo'llarning yo'l goplamasi konstruksiyasini hisoblash

Obekt nomlanishi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod" maktabgacha ta'lim
tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

Loyihalashtirilayotgan tuman

Andijon viloyati Bobur shahri hududi

Bajariladigan xisoblar

Elastik egilish, siljish, egri cho'zilish

Hisobiy mezonlar Qoplama

é Yo'l qoplamasi konstruksiyasi materiallari Yo'l qoplamasi sgqtldnz:?
& va gatlamlar nomlanishi konSt(rQUKI'SI)II'Ia(SI sxemasil. eg:'lluvuchaﬁlik
@ alinliK, sm Elastik egilish, Egri cho'zilish, :
g as IMF?SI is Siljish, MPa gri chgam is moduli, MPa

1. Konstruktsiyaviy qatlam N2 1 — Mayda donali II markali _ _

B turdagi issiq zich asfaltbeton qorishmali qoplama Eynp = 3200 Eca = 460 Eﬁ;r:;ggg IEIT-I;B:_O 19%%

GOST 9128-2013 boyicha o jﬂ Kpacu = 2,145| Kpacy = 1,020
_ 3. Konstruktsiyaviy gatlam N2 2 — Qum-shag'al aralashmali
- ; W ) o
.5 asos gatlami GOST 25607 bo'yicha S3-S7 Sl g Eynp = 180 Ecas = 180 Evar = 180 Enos = 109
§ N

Ecas =67

Yo'l poyi grunti: Qumoq qatlamchali, KTp = 0,900

kulrang-jigarrang, qattiq soz tuprog, karbonatli Eynp = 67 Kpacu = 0,910 Enos = 67

konkretsiyali (10% gacha), cho‘kuvchan. Qoldiq = 1%

Yo'lning texnik toifasi Ichki yo'l Yo'l iglim mintagasi 1]
Yo'l goplamasi turi Engillashtirilgan Namlanish bo'yicha joy turi Sxema 1
Harakat tasmalari soni (ikki tomonda) 1 Gruntni zichlanganlik koeffisienti 0,98

1
Kesim singan joydagi nishabllYLar, %e . \T(:I:gagi tavsiya etiladigan hisobiy kunlar soni 314
Gruntni xisobiy namligi Wp 0,60 Xisobiy xizmat qilish yili Tsl, yil 12
Yuklanish , kH / Bosim , MlMa / D g'ildirak izi , sm 100/0,60/ 37 Yer osti suvlari satxi, m 2,5
Ishonchlilik koeffisienti Kn 0,85 Gruntni muzlash chuqurligi, m 0,7

Yo'l to'shamasi ish hajmlari gaydnomasi

O'zgargan nusxa-

ning inventar ragami

Imzo va sana

Asl nusxaning
inventar ragami

Ichki yo'llarining va avtoturargoh yo'l to'shamasini qurish ish hajmlari
Qum shag'al aralashmali asos gqatlam GOST 25607 bo'yicha S7-S10
Mayda donali II markali B turdagi issiq zich asfaltbeton gorishmali qgoplama GOST 9128-2013 bo'yicha

Awvtoturargohlar

5 =
C & T ©
§2 | Sit
S 28 | =255

o4 ~ = U
s g £ £ o€ | 82

- — . X

2 2 : - 85 - 5 20
Z B =) =) ssE | 28D
E = =) CEo | =25
R o) © E N =% ©
o} X o © _g C g ©
T = g PR
58 | 85
€8 3598

g ®© g 8

1 2 3 4 6
1 1 31,10 5,5/6,8 175,761 175,761
31,10 175,761 175,761

Mayda donali Il markali B turdagi issiq zich asfaltbeton

gorishmali goplama GOST 9128-2013 bo'yicha

Avtoturargoh to'shamasi
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan)

Qum-shag'al aralashmali asos gatlami
GOST 25607 bo'yicha S3-S7

Yo'l poyi grunti: Qumogq gatlamchali, kulrang-jigarrang,
qattiq soz tuproq, karbonatli konkretsiyali (10% gacha),
cho‘kuvchan.

1. Yo'l to'shamasi qatlamlarining tarkibi va galinligi SHNQ 2.05.02-23 "Avtomobil yo'llari" hamda loyihaviy

yuklamalar (transport intensivligi) asosida hisoblangan.

2.  Qoplamada go'llaniladigan barcha materiallar (asfaltobeton, shag‘al-qum aralashmasi, qum va b.) amaldagi
davlat standartlari (GOST yoki UzDSt) talablariga to‘liq javob berishi va tegishli muvofiglik sertifikatlariga ega

bo'lishi shart.

3. Ish hajmlari loyihaviy ko‘ndalang kesimlar, yo‘lning kengligi va gatlam qalinliklaridan kelib chiggan holda

geometrik usulda hisoblangan.

4. Har bir keyingi qatlamni yotqizishdan oldin, pastki gatlamning zichligi va yuzasi nazoratdan o‘tkazilishi hamda

yashirin ishlar dalolatnomasi (akt skritix rabot) bilan tasdiglanishi lozim.

5. Asfaltobeton qatlamlari orasidagi bog'‘liglikni ta’minlash uchun pastki qatlam yuzasiga QR 06.03-23 ning 386 p.

talablariga muvofiq bitumli emulsiya purkalishi ko'zda tutilgan.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch | Mig |Varag|[HujNe | Imzo Sana

oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov [ /627 Ichki yo'llarini qurish loyihasi

. — IL 11

Bo'lim boshlig'i: | Xusanov Wﬁw
Baj.ar‘di:l A Saidov Boshlang'ich ma'lumotlar. Avtomobillar "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
ﬁ;ﬁﬂ;ﬂégs_ylhalovch' Nurmatoy | = vagtinchalik to'xtash maydonchasi yo'l Bosh loyiha instituti DM I
Meyoriy hufiat —~ to'shamasini qurish ish hajmlari Toshkent sh. 2025 y.
g Shamuradov <472\ s q ]

Format A2



Bog'lanish chizmalari
Nishabligi ko'rsatilgan T ko'rinishidagi tutashma
(o'lchamlar metrda, nishablik promilda keltirilgan)

Bog'lanish chizmalari
Nishabligi ko'rsatilgan G ko'rinishidagi tutashma, turli nishabliklarga ega tutashmali ko'chalarda
(o'lchamlar metrda, nishablik promilda keltirilgan)

Sementbeton goplamada deformasion choklarni ko'rinish va Vr to'r bilan
mustahkamlash rejasi
(o'lchamlar metrda keltirilgan)

M 1:250 M 1:250
| A5 4,0 4,0 4,0
| I : V
kengayish choki Vn V ° 1 ° Ko'ndalang kengayish choki
2 w ‘
<
: \
Ko'ndalang siqilish choki [ . . .
3_1 © \\7/ _ QirgimB Ko'ndalang siqilish choki ‘
<
k=2
- °
o 15— 15— o
<
. ' «"// \
Qirgim A Qirgim ¢~ Ko'ndalang Qirgim B - ﬁ ‘
Q siqilish choki L
; < 2 |0 |
\\ / \ q- - . .
\ 3! —= -1 airgm A
\ . a \ / . a I
/ \\\ / Ishchi-chok . / \\ / - | ‘
\\ ) / En\ \\ ) Va A Qirgim F ‘
o L N ‘
- o \ /
i N |
Qirgim A - Ko'ndalang siqilish choki konstruksiyasi .
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan) 20 ‘ Kompozit armatura
M 1:10 ; 4/4 200/200 ASK 4
Qirgim D Q
Choklarni germetizasiya qilish == \
(o'lchamlar millimetrda keltirilgan) ! \
. |
- M 1:1 SF / :
( |
\ v
\ 1=
\ —
Qirgim D %% Qirgim E 3x3 sm o'lchamdagi qo'yiladigan taxta = ‘
Qirgim B - Ko'ndalang kengayish choki konstruksiyasi 3-8 ’ 30 (beton gotganidan so'ng olinadi). Chok
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan) 02 bitum mastikasi bilan to'ldiriladi ‘
M 1:10 Chok bitum mastikasi bilan o !
Qirgim E to'ldiriladi | |
= I
3/
= o Q Quirilish mixi GOST 4028 bo'yicha ‘ o )
. H = o \ Ko'ndalang siqilish choki
5 = 3 |
A [ - 9 Ko'ndalang ‘
siqilish choki o $
3 Yumshoq jinsli taxta (penoplast,
ol penopleks) 24 soat suvda saglangan
o1 taxta .(sementobeton goplama ichida Shveller s uklonom polok GOST 8240-97 Temirbeton nov "35 LK-1"
- _ o : goladi) h=14x5,7 sm 5=4,9 mm
Qirgim D - Ishchi chok konstruksiyasi T D%
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan)
M 1:10 Shartli belgilar
Qirgim D Kompozit armatura
e 4/4 200/200 ASK 4 Ko'ndalang sigilish choki
/ \ o
{ ] <+
| ¥ /’ — ——o— Ko'ndalang kengayish choki
E L 7
Ishchi chok
o
=
1. Sementbeton goplamasi yotgizilgandan so'ng 24 soatdan oshmagan vagqt ichida, eni 3 mm dan kam bo'Imagan
o o . deformatsion choklar ochilishi kerak. Deformatsion choklar bo'ylama o'qga perpendikulyar bo'lgan bitta to'g'ri
Harorat choklarini qurish ish hajmlari qaydnomasi chizigni hosil gilishi kerak;
Metall sterjinlar 2. Qoplamaning deformatsion choklarini qurish jarayoni beton yuzasi kesilganda titilib ketmaydigan holatda
VE Yo'lning to'g'ri gismi Ko'ndalang sigilish choki Ko'ndalang kengayish choki Bo'ylama siqilish choki Ishchi chok (shpilka) @ 6,5 A-I (sigilishdagi mustahkamligi 8,0- 10,0 MRa ga etganda) har 4 m da va gatnov gismi kengligi 4,5 m dan katta
% & bo'lgan holatlarda bo'ylama deformatsion choklari (qoplama umumiy galinligining 1/3 gismi chuqurligida)
25 E E E E ochiladi;
§§ 5 © c %” © e %” © e %” © e %” 3. Kengayish choklariga suvda namlangan yumshoq yog'ochdan (yoki penoplast, penopleks va sh.k.) yasalgan 3
g’g ’t“/‘—r’ g oK +dan | PK + qscha | Uzuniici. m Kengligi, § 5 § § 5 g § 5 § § 5 § slm qe!IinIi_kdagi, se_mentbeton_qo;l)la_masi ichida goladigan taxtalar qoplamaning buturl1 qalinligi bo'yic_ha _
S 9 gL, m i S = = S e i S e, i S > o'rnatiladi. Kengayish choklari yo'Ining har 40 m dan oshmagan masofada hamda ko'chalarning kesishuvi
9 » N = » N £ » N = » N £ joylarida qurilishi lozim.
S S S S
o > > > > Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
g 1 0+00,00 | 1+15,676 | 115,676 3.5 26 3.5 89,6 3 3.5 16 1 9,5 9,5 Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi aviod"
E 2 1 1+15,676 1+35,502 19,826 7,5 4 7,5 329 1 7,5 42 1,0 19,826 19,8 2 3,5 7,0 ' - — maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
3 1+35,502 2+82,205 146,703 3,5 32 3,5 113,7 4 3,5 14,7 1 3,8 3,8 O'lch.| Migd.|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana .
4 2 0+00,00 0+47,110 47,110 3,5 10 3,5 36,5 1 3,5 4.7 2 3,5/9,5 13,0 . o 7 Bosgich | Varaq Varaglar
B 5| 3 0+00,00 | 0+09,703 9,703 4,0 2 40 8,6 0 4,0 1,1 2 4/10 14,0 LBM: Maxmadiyorov L /57 Ichki yo'llarni qurish loyihasi 1 12
gf 6 4 0+00,00 0+04,787 4787 7,5 7,5 7,9 0 7,5 1,0 1,0 4787 4.8 1 12 12,0 Bo'lim boshlig'i: | Xusanov 1 M‘Wj
25 7 | 5 | 0+0000 | 0+06,173 | 6,173 7,5 1 75 10,3 0 7,5 1,3 1,0 | 6173 | 62 1 12 12,0 Bajardi: | Saidov Gy __Bog'lanish chizmalari. Nishabligi ko'rsatilgan T va G "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
78 Jami 349,978 2996 38,7 308 713 oy Nurmatoy S [0 00 Somentbeton qoplmant Kompost armaturs 4/4| 5050 0vina instuti DM
fez'y‘;’”Y: huit [ Shamuradov %@ R 200/200 ASK 4 bilan mustahkamlash rejasi. Toshkent sh. 2026 y.
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Quvurni rejadagi joylashuvi

M 1:50

Diametri 219 mm bo'lgan dumaloq metall quvurni o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi

Quvur o'q

% - Quereg %

Quvur o'gi bo'yicha ko'ndalang kesim

Metall quwrni o'matish . o
D-219 mm, 5=5 mm Monolit kallaklarni o'rnatish
+
= X S
2 e "5 — — c © 0 — 2]
| 5 5 & . = ® | SFE| 35 - 5 B
g < a ] 5 = =i N ] < )
t/r S = N N OU" e %’ © E o (7} = <
“ 2 > 3N° | @k g g
[a e/} >
2
ag
m dona p.m t p.m m?3 dona m m?
L~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 | T-lchki yoldagi
suv ogimini
1 temirbeton 0,219 1,0 4,0 0,105 4,0 0,3 2,0 0,560 0,055
quduqga
1-Ichki y0'| yo'naltirish
uchun
2 1+15,676 0,219 1,0 20,0 0,526 20,0 1,4 2,0 0,560 0,055
3 2+63,733 0,219 1,0 12,0 0,316 12,0 0,8 2,0 0,560 0,055
4 2-Ichki yoll 0+46,777 0,219 1,0 7,5 0,197 7,5 0,5 2,0 0,560 0,055
Jami 4,0 43,5 1,144 43,5 3,0 0,221

M 1:50
L{ Temirbeton nov 35 LK-1 B Q Kallak reiasi
Portal devori M150 ——| “V“rM j g 0 rejasl
Diametri 0,219 m bo'lgan dumalog metall quvur, '
6=5 mmGOST 10704-91 bo'yicha _
0,2 Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami Temirbeton nov 35 LK-1
0,02 Chagigtosh-qum aralashmasidan to'shaluvchi Portal devori M150
| *S]} gatlam GOST 23735-2014 bo'yicha —ls "\ T
— =) o \
; J
< gt =s4AQuwoa________ )L - wlf = Quwroq
o } N
& - - = - - O - - - = - - = - - & (>® ()l”’ Q’ = - - = - - & = - - = - - & = - -
@(5{5555555555@ C(é o q@qﬁg@g@@@é qﬁg@é
Dﬁﬁﬁoﬂg@(%%MﬁﬁMﬁMﬁ%ﬁ%D%MﬁMﬁMﬁ%ﬁ% NCacacaca: >0
L
o -
B
A-A B-B
(shartli ravishda ko'tarma ko'rsatiimagan) (shartli ravishda ko'tarma ko'rsatiimagan)
M 1:50 M 1:50
35 Portal devori M150
1. Loyihaviy yechimlar Ba ish hajmlari SHNQ 2.05.03-22 “Ko‘priklar va quvurlar” hamda SHNQ 2.05.02-23 “Avtomobil
| K Diametri 0,219 m bo'lgan dumalog | Yo'l goplamasi to'shama konstruktsiyasi yo'llari” shaharsozlik normalari va qoidalari talablari asosida ishlab chigilgan.
| Q’\L metall UVLII‘ 5=5 mm ‘ 2. Asosiy suv o‘tkazuvchi quvur sifatida diametri 219 mm bo‘lgan metall quvurlar gabul qilingan.
GOSTq1070411—91 bo'vicha > Surtiluvchi bitumli 3. Metall quvurlarning tashgi va ichki yuzalari namlik hamda tuproq tajovuzkorligidan himoyalanish uchun bitumli
0 4% % y Y T izolyasiya gatlami mastika yoki maxsus antikorrozion bo‘yoglar bilan kamida 2 qavat qoplanishi shart.
™M ' % N Temirbeton nov 35 LK-1 TBEASA _ _ ' 4. Quvur ariq o'zaniga o‘rnatilgandan so‘ng, uning atrofidagi tuproq (zasipka) gatlam-gatlam qilib zichlanishi lozim.
o _ o _ _ s | - Dlame_trl 0_,2_19_) m bo'lgan dumalog metall ql'.IV_UI‘, quvur Bunda zichlanish koeffitsiyenti loyiha talablariga muvofiq ta'minlanishi shart.
- 4% Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami o devori galinligi h=5 mm GOST 10704-91 bo'yicha 5. Quvurning arigga tutashgan kirish va chigish gismlarida (ogolovok) beton bilan mustahkamlash ishlari ko‘zda
o o & m% L . _ , _ N ¢ ~_h=0,2 m galinlikda chaqiqgtosh-qum aralashmali tutilgan.
g5 - . Ch;q|qt(ossol‘15-_c#u2r27a3rggsél‘llr2absul:lgnhto shaluvchi 20 gatlam GOST 23735-2014 bo'yicha 6. Quvur bo'laklarini o'zaro ulashda payvand choklarining zichligi (germetikligi) suv sizib chigmasligi uchun to'liq
§§ qatiam o'yicha ta’minlanishi va nazoratdan o‘tkazilishi kerak.
é’"éa 7.  Quvurning tuproq bilan alogada bo‘lgan yuzalari SHNQ 2.05.03-22 talablariga muvofiq gidroizolyatsiya qilinishi
B shart.
© Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
g Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
E . maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov - /2 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
= , — IL 13
£8 Bo'lim boshlig'i: [Xusanov s M‘&j
gg Bajardi: Saidov o], , - \ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
2 g ﬁ;ﬁgyg?’ihalovcm Nurmatov___ TR Diametri 0, 213Vn:rb%:?ai?n:jatmaloq metall Bosh loyiha instituti DM 1].
?ez'yt:riy:hujjat Shamuradov %@ wﬁg@\ q - QiIrq . Toshkent sh. 2026 y. .
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O'zgargan nusxa-
ning inventar ragami

Imzo va sana

oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov - /2 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
2% Bo'lim boshlig'i: | Xusanov M‘Wj IL 14
£a . |
25 BaJ?rG": ' |Saidov Temirbeton nov va temirbeton qoplamali "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
3¢ 2ofal foyhalovehl \urmatoy_ e gopgogning ish hajmlar gaydnomasi va Bosh loyiha instituti DM I
- Melyoriy hujjat = s irgimlar. Toshkent sh. 2026 y.
revory. Shamuradov <72 s qirq

Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1" o'rnatish bo'yicha ish hajmlar qaydnomasi

Temirbeton nov (35 LK-3" va "35 LK-1")

(o'lchamlar santimetrda keltirilgan) Piket holati ™ I3 s —
: £ £ E € = £
Chap tomon O'ng tomon E ) g - 2 S5 8_
5 = = > ©
Ne t/r| Ichki yo'l 2 5 g 5 o 2 .=¢ 2
PK+dan | PK+gacha | PK+dan | PK+gacha N X c X c 5w <
2 2 2 2 2 x = %)
m g o g N Ie]
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
(a4 1 1 0+00,000 | 2+82,205 237 60 13,50 57 4,28 268,05 82,95
2 2 0+00,000 | 0+47,110 49 14 3,15 7 0,53 55,42 17,15
4 Jami 286 74 16,65 64 4,80 323,47 100,10
'\\ Z’,
Temirbeton nov "35 LK-1" (lotok) uchun temirbeton qoplama o'rnatish ish hajmlari qaydnomasi
Temirbeton nov "35 LK-3" va "35 LK-1" Temirbeton nov (lotok) uchun temirbeton qoplama
Yemirilishga chidamli bitumli izolyasiya gatlami = Ichki yo'l ragami
Qum-shag'al aralashmasidan asos % Soni, dona | Uzunligi, m | Kengligi, m | Yuzasi, m?
GOST 25607 bo'yicha
1 2 3 4 5
1 |1-Ichki yo'ldagi 50 5,0 0,34 1,70
Jami 5,0 5,0 0,34 1,70

Temirbeton nov (LK-35 tipdagi lotok) uchun temirbeton qoplama
(o'lchamlar millimetrda keltirilgan)

Ugolnik-40

1. Yo'l hoshiya toshlari (bordyurlar) va suv novlari amaldagi davlat standartlari asosida gabul gilingan bo‘lib, ularning
geometrik oflchamlari va beton mustahkamligi loyiha chizmalariga mos kelishi shart.

2. 35 LK-3 va 35 LK-1 rusumli novlar suv oqgimi miqdori va gidravlik hisob-kitoblar asosida tanlangan.

3. Hoshiya toshlari va novlar ostiga loyihada ko‘rsatilgan galinlikdagi qum-shag‘al aralashmasi yotgizilishi va zichlanishi
ish hajmlarida inobatga olingan.

4. Hoshiya toshlari orasidagi choklar (shovlar) tsement-qum qorishmasi bilan to‘ldirilishi va tekislanishi lozim.

5. 35 LK-3 va 35 LK-1 novlarining o‘zaro ulanish joylari suv sizib chigmasligi uchun germetik holatga keltirilishi shart.

6. Tuproq bilan alogada bo‘lgan barcha temir-beton yuzalari (aynigsa novlar va qopgoglar) namlikdan himoyalanishi
uchun gidroizolyatsiya qilinishi shart.

7. Ish hajmlari gaydnomasi bevosita konstruktiv girgimlar (kesimlar) va uzellardagi o‘lchamlarga asosan hisoblangan
bo‘lib, montaj jarayonida ushbu chizmalardagi balandlik belgilari (otmetkalar) va giyaliklarga gat’iy rioya qilinishi
lozim.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana




Yo'l yotiq chiziglarini chizish bo'yicha ish hajimlari gaydnomasi

Yo'l yotiq chiziglari O'z DSt 3419:2022 bo'yicha Yo'l yotiq chiziglari ragami | Kengligi, | ©'chov |Umumiysi) Chiziladigan yuza maydoni
Ko'rinishi Ragami va tarifi O'z DSt 3419:2022 (sm) birligi, pm | -, pm va Bir birlik Jami, m2
1.1 Davomiy yakka chiziqg (yo'Ining chetida va dona dona o'lchamda ’
ishlatiladigan chiziglar bundan mustasno) : 121 1% 4 6055 061 - (7)5
. pm , , d
1.24. Nogironlar Jami 60,5 6,05
2 1.24 dona 1,0 1,87 1,87
Jami 1,0 1,87

Izoh: Oz DSt 3419:2022 ga asosan yo'l yotiq chiziglari termoplastikli yotiq chiziglar
chizish ko'zda tutilgan

Temirbeton yo'l hoshiya toshi
(o'lchamlar santimetrda keltirilgan)

Temirbeton yo'l hoshiya toshi o'rnatish bo'yicha ish hajmlar qaydnomasi

O'zgargan nusxa-
ning inventar ragami

Imzo va sana

Asl nusxaning
inventar ragami

BR 100.20.15 = Ikkinchi 'sialari
o) . . inchi gurux to'siglari .
o) Piket holati Monolit
g aliole il betondan asos QShA dan
o 5 -
e tir 2 Chap tomon O'ng tomon o ases I 30 Izax
= Uzunligi, m sm, m
< | danPK + |gachaPK +| dan PK+ |gacha PK + im B-15 m3
Lo° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. 1 45 45 1,58 1,13
. . Jami 45,00 45,00 1,58 1,13
Yo'l belgilarini o'rnatish bo'yicha ish hajmlari qaydnomasi
Soni, dona Ustun.lar YO.I . Materiallar xarajati
T - . soni belgisi
Yo'l belgilari 52 0zDST
g > ® 5| o m 3283:2019 o o Yo'l belgilari | Yo'l belgilari Bitta ustun uchun Hammasi uchun
I =~ @© o)) W, u i .
o Ne Nomlanishi Yol belgilarining nomi & 3 S g S | Ustun markasi boyl?ha .§ -§ xara.kterlst.lka ol.ch.amlarl.
5.15.1 - To'xtab turish joyi t/r PEx| G| B yol - ~ si (belgi | yoki diametri, | 5]t - .. | Monolit e .
@ 2 > - belgilari 2 2 ko'rinishi) mm beton | O91ligi, (Uzunligi, | - | Ogiirigi, | Uzunligi,
© £ | = i c c K m K m
0O8 | F| = ragm | = 8 B-15, m® | O B-15, m3| 9
2.4 - YO'l bering
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Toxtab turish joyi. 5.15.1 1 Kvadrat 700x700
1 1 1 0,026 17,756 4 0,026 17,76 4
1 lchki vollar Nogironlar. 7.17 1 To'g'riburchak 300x600 ’ ’ ’ ’
2 y Toxtab turish joyi. 5.15.1 1 Kvadrat 700x700 0,026 17,756 4 0,026 17,76 3
3 Yo'l bering 1 1 2,4 2 Uchburchak 700x700 0,026 17,756 4 0,052 35,51 2
Jami 5 0,104 71,02 9,0

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana

LW Bosqich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov [ /& Ichki yo'llarni qurish loyihasi
- — IL 15
Bo'lim boshlig'i: [Xusanov . M‘Lﬁ

Yo_I bel_glla_rlnl o r_natlsh, temlrbetor? yo'l h_oshlya | "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
toshilarning ish hajmlar gaydnomasi va chizmalari S
o'l yotiq chiziglarini chizish ish hajmlar Bosh loyiha instituti DM
yolyolq dg.arin - J Toshkent sh. 2026 y.
gaydnomasi va girgimlar

Bajardi: Saidov

2-toifali loyihalovchi
muhandis: Nurmatoy__.

Meyoriy hujjat 4@ O
g Shamuradov <5 S
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Temirbeton quduq rejasi

Bog'lovchi elementlar 2

KS20.9

O'zgargan nusxa-

ning inventar ragami

Imzo va sana

Asl nusxaning
inventar ragami

Vaqtinchalik yuzaki suvlarni gochirish uchun temirbeton quduq

KS20.9

Ichki yo'l-1 dagi t/b qudugning
balandlik belgisi

1-1 2-2 0,00
Chugun qopqoq = Chugun qopgog = @)
i V ] Q \1/ 653,64
< A ' ‘ - ' ‘ - ' I ' . . 8
— KS1PP20-1 ///
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o
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1
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MeT. HapBoH @20 war 250
"/ g TP 901-09-11.84
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/] L/
KS26< / ‘ 3
] /] ®
/ -2,980
N ; 650,660
8i
D N -3,580

1300100

Dona o'lchamlari 200-300 mm bo'lgan
xarsangtosh GOST 25100-2011 bo'yicha

\ 2 650,060

Vagqtinchalik yuzaki suvlarini gochirish uchun temirbeton quduq o'rnatish
ish hajmlari gqaydnomasi
Ne t/r Ish turlarining nomi OI.cI.pv Ichki yql—1 Ichki yo - Jami
birligi boshi oxiri
1 Kovsh-ha'um| 0,65 m3 bo'lgan ekskavator yordamida Il gurux m3 18,71 18,71 37,43
gruntni o'ymadan chetga tashlash
2 |l gurux gruntini otvalda ishlash m® 18,71 18,71 37,43
1,5 m qalinlikda dona o'lchamlari 200-300 mm bo'lgan 3
3 xarsangtosh terish GOST 25100-2011 bo'yicha m 12,25 12,25 24,49
B20 quyma beton 20x20 sm o'lchamda m® 0,50 0,50 1,00
4 Tem|rt?eton qudu.q.yon §evor|anga suv o'tkazmaydagan it 18,71 18,71 37,43
izolasiya qatlamini surtish
5 |Temirbeton qudug diametri 2000 mm, h=900 mm, devor m° 3,55 3,55 7,10
qalinligi 100 mm dona 6,00 6,00 12,00
g |Temireton quduq ustiga temirbeton qopgoq o'matish m® 1,10 1,10 2,20
dimetri 2200 mm, devor qgalinligi 160 mm dona 2.00 2,00 4,00
7 |Engil gopgoq GOST 3634-99 L (15) dona 2,00 2,00 4,00
Tirgak xalga (kolso opomoe) KSO-1 dona 2,00 2,00 4,00
9 |Metall tor m? 1,00 1,00 2,00
10 S'|nd|ltuvch| va qabul giluvchi quduglami o'rtasiga metal quwurni - 3,10 3,10 6,20
o'rnatish D-0,273 mm
Qo'l quchi yordamida diametri @ 20 quvurdan narvon
11 |ushlagichlarini yasash va o'matish TPR 901-09-11.84 ga pm 18,00 18,00 36,00
asosan
Qo'l quchi yordamida diametri @ 20 quvurdan narvon
12 |ushlagichlarini yasash va o'matish TPR 901-09-11.84 ga pm 10,00 10,00 20,00
asosan
13 [Suv gabul giluvchi qudug uchun B20 quyma beton m° 0,15 0,15 0,30
14 |Qo'l kuchi yordamida gayta ko'mish m?® 7,49 7,49 14,97
15 [Pnevmatik trambovka qilib zichlash m® 7,49 7,49 14,97
A-Qirgim
Monolit beton M200 Asbestsement gorishmasi
\I\
Metall gilza L=250mm
o | Met. quvur
% d=0,273m L-1,5m - _ )
a 2
Quuvurlar oralig'i K
germetik material bilan
goplanadi
(Ko'pik, germetik)
1. Tovoglar shakli, lyuklarning holati, birlashtiruvchi elementlar va gavslar shartli ravishda ko‘rsatilgan.
2. Ushbu varaq 902-09-46.88-sonli “Yomg'ir suvi kanalizatsiya kameralari va quduglari” namunaviy loyiha
materiallariga muvofiq ishlab chiqilgan.
3. SHNQ 2.01.01-22 “Loyihalash uchun iglimiy va fizikaviy-geologik ma’lumotlar’ning 12-jadvaliga asosan,
Qashgadaryo viloyatida bir sutka davomida yog‘in-sochinning eng katta migdori 54,0 mm ni tashkil etadi.
4. Geologik xulosaga ko‘ra, yer osti suvlari sathi yer yuzasiga nisbatan 13,0 m chuqurlikda aniglanmagan.
Och jigarrang tusli, qattiq konsistensiyali, kam nam yoki nam holatdagi, siyrak mayda shag‘al aralashmali qumoq
(suglinok) va qumloq (supes) gruntlarning filtratsiya koeffitsienti Kf = 0,04—0,7 m/sutkani tashkil giladi.
5. Yugqoridagi ma’lumotlar, shuningdek temirbeton quduglarning yuzasi va sig‘imini inobatga olgan holda, massiv
hududidagi vaqtinchalik yuzaki suvlarni singdirish maqgsadida 6 dona temirbeton quduq o‘rnatilishi ko‘zda tutilgan.
Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
. maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov - /2 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
, — IL 16
Bo'lim boshlig'i: [Xusanov . M‘Lﬁ
Bajgrdi: ' | Saidov ' ‘ Temirbeton quduq joylashuvi o'rni. "QISHLOQQURILISHLOYIHA"
Ztoray oyihaloveh! Nurmatoy . _ b i Vagtinchalik yuzaki suvlarni gochirish Bosh loyiha instituti DM
Mevory et T Shamuradov 72N S uchun temirbeton qudugq Toshkent sh. 2026 y.
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Yig’ma ish hajmlar gqaydnomasi

oxiri
Netr Ish turlarining nomi O'I.cho.v Migdori zoh 10. Vaqtinchalik yuzaki suvlarini qo_chirish uchun temirbeton quduq
birligi o'rnatish
1 2 3 4 5 10.1 |Kowsh hajmi 0,65 m3 bo'lgan ekskavator yordamida | gurux gruntni o'ymadan 3 37 43
1. Dastlabki ma'lumotlar chetga tashlash '
1.1 |Yo'llar jami uzunligi: jumladan km 0,381 10.2 |l gurux gruntini otvalda ishlash m? 37,43
1.2 |lchki yoll km 0,350 10.3 [1,5 m qalinlikda dona o'lchamlari 200-300 mm bo'lgan xarsangtosh terish 3
1.3 |Avtoturargoh km 0,031 GOST 25100-2011 bo'yicha m 24,49
1.4 _|Qatnov qismi kengligi 10.4 [B20 quyma beton 20x20 sm ollchamda m?> 1,00
1.5 |lchki yol m 3,5-4,0-7,5 10.5 |Temirbeton quduq yon deworlariga suv o'tkazmaydagan izolasiya qatlamini 2
1.6 |Avtoturargoh m 2,5-3,6 surtish m 37,43
1.7 |Qatnov gismi soni 10.6 _ _ _ - m? 710
1.8 |Ichki yoll dona 1,0 Temirbeton quduq diametri 2000 mm, h=200 mm, devor galinligi 100 mm Jora 12’ 5
1.9 |Avtoturargoh dona 1.0 10.7 [Temirbeton quduq ustiga temirbeton qopgoq o'rnatish m® 2 ,20
1.10 |Quirilish olib borilayotgan tuman - Andijon viloyati Bobur shahri ’ dimetri 2200 mm, devor qalinligi 160 mm dona 4’00
1.11 |Bosh pudratchi tashkilot - Tanlov asosida aniglanadi - . :
Qurilish ishlarini olib borish tartibi - qurilish ishlari transport xarakati 10.8 |Engil qopgog GOST 3634-99 L (15) dona 4,00
1.12 to'xtatilib olib boriladi 10.9 [Tirgak xalga (kolbso opornoe) KSO-1 dona 4,00
2. Yer ishlari 10.10 |Metall to'r m* 2,00
Bosh reja loyihasida hududning vertikal rejalashtirilishi GOST 21.508-2020 10.11 |Sindiruvchi va gabul giluvchi quduglarni o'rtasiga metal quwurni o'rnatish D- m 6,20
talablari asosida ishlab chigilgan. Loyihada ko'rsatilgan balandlik belgilari 0.219 mm_ _ _ _ : —
ichki yo'llar qoplamasining tayyor ustki sathini (oeton goplama yuzasini) 10.12 [QOll quchl yordamida diametri @ 20 quwrdan narvon ushlagichlarini yasash om 36,00
ifodalaydi. Ichki yo'lar bosh rejaning tarkibiy gismi bollganligi sababli, GOST va ornatish TPR 901-09-11.84 ga asosan _
21 |21.508-2020 talablariga muvofig, yo'l to'shamasi (qoplama va asos 10.13 |Qoll quc_tu yordamida diametri @ 20 quwrdan narvon ushlagichlarini yasash om 20.00
gatlamlari) galinligi inobatga olinib, yer sathi tegishli ravishda korrektiroka va o'matish TPR 901-09-11.84 ga asosan ,
gilingan, hamda hududni vertikal rejalashtirish loyiha gismida ichki yo'l 10.14 |Suv gabul giluvchi qudug uchun B20 quyma beton m? 0,30
«koritasi» uchun zarur bo'lgan o'yma gazish va ko'tarma qurish ishlari 10.15 |Qo'l kuchi yordamida gayta ko'mish m° 14,97
hajmlari to'liq inobatga olingan. 10.16 |Pnevmatik trambowka qilib zichlash m? 14,97
3. Diametri 219 mm bo'lgan dumaloq metall quvurni o'rnatish 11. Yo'l belgilarini o'rnatish
3.1 |Erishlari va qayta ko'mish ish hajmlari asosiy yo'lda hisobga olingan 11.1 dona 4,0
39 Quwur ostiga 20 sm galinlikda QShA dan asos qurish GOST 23735-2014 3 300 11.2 |Yo! belgilari uchun diametri 57 mm, h=3 mm metal ustunlarni o'matish m 16,0
boyicha ' 11.3 t 0,071
33 Diametri @=219 mm, galinligi =5 mm bo’lgan dumalog metall quwurni pm 435 11.4 |YOo'l belgilarini metall ustunlarga o‘rnatish, jumladan: dona 5,0
zanglashiga garshi izolyatsiya qgilish ' 11.5 [Kvadrat 700x700 mm (5.15.1) dona 2,0
34 Diametri @=219 mm, qgalinligi =5 mm bo’lgan dumaloq metall quwurni pm 435 11.6 |Uchburchak 700x700 mm (2.4) dona 2,0
o'rnatish ' 11.7 |To'g'riburchak 300x600 mm (7.17) dona 1,0
3.5 |Quyma betondan kallak qurish B20 (M250) m® 0,221 11.8 |B15 sinfi quyma betondan fundament asos qurish m® 0,104
4. Ichki yo'llar yo'l to'shamasini qurish 12. Yo'l yotiq chiziqlarini chizish
41 Qum-shag'al aralashmali asos gatlami, galinligi 20 sm GOST 25607 2 1368.861 12.1 |Yoll yotiq chiziglarini chizish, shu jumladan:
boyicha, S3-§7 ' 12.2 |a) mahsus avomashina yordamida 0,1 m galinlikda uzluksiz (1.1) chizig pm 60,5
4.2 30% gacha qum aralashtirilgan 5-20 fraksiyali chaqig tosh-qum 2 1368.861 12.3 |b) kichik mexanizm yordamida 1.24 dona 1,0
aralashmasidan to'shaluvchi qatlam, galinligi 3 sm ’ m2 1,87
4.3 |Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4 2 1298,957
B20 (M250) markali quyma sementbetondan kichik mehanizm yordamida 2
4.4 : Y 1368,861
goplama qurish, galinligi 14 sm
Material sarfi va
mehnat xarajatlari
4.5 |Beton qoplamani parvarishlash m? 1368,861 E2706-002-17
normada inobatga
olingan
5. Avtoturargohlar yo'l to'shamasini qurish
5.1 |Qum-shag'al aralashmali asos gatlami, galinligi 20 sm GOST 25607 m?2 175.76
bo'yicha, S3-S7 '
5.2 10,6 I/m? bitum emulsiyasini sepish t 0,105
5.3 [Mayda donali Il markali B turdagi issiq zich asfaltbeton qorishmasidan 5 sm m?2 175.76
galinlikda qoplama qurish GOST 9128-2013 bo'yicha '
6. Temirbeton novlarni o’rnatish "35 LK-3" va "35 LK-1"
6.1 |Temirbeton novar umumiy uzunligi m 286,0
6.2 jami noviar dona 138,0
6.3 ?;?;hag'al aralashmadan asos qurish GOST 25607-2009 bo'yicha, galinligi m?2 100,10
- dona 74,0
6.4 shundan (narxi bilan) 35 LK-3 (3m) 3 16,65
. dona 64,0
6.5 shundan (narxi bilan) 35 LK-1 (1m) 3 4.80
6.6 |Yemirilishga chidamli bitumli izolyatsiya gatlami m? 323,466
7. Temirbeton "35 LK-3 va 35 LK-1 " nov (lotok) uchun temirbeton
qopqgoq
oE 7.1 |NoMar uchun temirbeton gqopgoq o'rnatish drc;r;a ?Sg
§§ 8. Temirbeton yo'l hoshiya toshi BR-100.20.15 o'rnatish
§§ 8.1 [To'siglarni umumiy uzunligi m 45,0
.C"N;Ea 8.2 umumiy to'siglar soni dona 45,0
i 8.3 . - dona 45,0
shundan (narxi bilan) to'sig BR-100.20.15 3 6.60
: gg é%uojéioa};i:IZ:rEZE,y;:I(iJni; ?8';3 an))ST 237352014 boyicha Fr)nrg ?:i Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
E 8.6 |Quyma betondan fund.am(?nt qu.nsh beton sinfi B15 qallmllgl. 10sm m 1,58 Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
E 9. Ichki yo'llaming harorat choklami qurish maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
9.1 [Sementobeton goplamada ko’ndalang sigilish harorat choklarini qurish pm 299,60 O'ich.| Migd |Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
Material sarfi va o D Bosgich | Varaq Varaqglar
9.2 |Sementobeton qoplamada ko’ndalang kengayish harorat choklarini qurish pm 38,70 mehnat xarajatlari LBM: Maxmadiyorov |- /4 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
2t E2706-002-17 Bo'lim boshlig'i: | Xusanov - M‘Wj L 17
§ 8 9.3 |Sementobeton qoplamada bo'ylama sigilish harorat choklarini qurish pm 30,80 normada inobatga —— , , ‘
é g olingan S_?(J)iaf;s:;ymamm Saidov ol e . _ "QISHLOQQURILISHLOYIHA" (I.
<z 9.4 |Sementobeton goplamada ishchi choklarini qurish pm 71,3 mg'cg:;;ﬁﬁijjjat Nurmatoy___ = = Yig’'ma ish hajmlar gaydnomasi B%f?h'fl:{a Slrr:stzlt(;lzth I?/M I
ey Shamuradov <72 s : S
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QURILISHNI TASHKIL ETISH LOYIHASI boshi
Umumiy ma'lumotlar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 vyil 27 dekabrdagi "O‘zbekiston
Respublikasi ta'lim sifati va samaradorligini oshirish" loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-393
son qaroriga muvofiq, shuningdek buyurtmachi
tomonidan berilgan loyiha topshirigiiga asosan, Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyihasi QR 06.03-23 “Avtomobil yo'llari” qurilish reglamentini, SHNQ
3.01.01-22 "Quirilish ishlab chiqarishni tashkil gilish", SHNQ 1.03.03-23 "Qurilish ob'ektlarini loyihalashtirish", SHNQ
2.07.01-23 Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish, SHNQ
1.04.03-23 "Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta’mirlash va ularga texnik xizmat ko‘rsatishni tashkil
etish", SHNQ 3.01.02-23 "Qurilishda xavfsizlik choralari", MKN 37-2007 "Yo'l-qurilish ishlari olib boriladigan joylarning
harakatlanishini va to'silishini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar" hamda boshqa amaldagi qurilish normalari va
goidalari talablariga muvofiq ishlab chigilgan.

QTEL tayyorgarlik ishlarini o'z vaqgtida bajarish uchun asosiy ishlarni tashkil etish bo'yicha asosiy qarorlarni,
usullarni, muddatlarni, manbalarga bo'lgan talablarni belgilash maqgsadida ishlab chiqilgan va gabul gilingan loyihaviy
garorlar asosida ishchi hujjatlarda ko'zda tutilgan asosiy hajmlar asosida ishlab chiqilgan.

yugori unumli mashina-mexanizmlardan samarali foydalanishga asoslangan kompleks mexanizatsiyadan
maksimal darajada foydalanish;

texnologik xaritalar va diagrammalar asosida ilg'or texnologiyalarni go'llash;

o'l mehnatini gisqgartirish;

ishlarning ikki smenali, navbatli va navbatli ishlab chigarishni tashkil etish;

xavfsizlik standartlari, ishlab chigarish sanitariyasi talablariga qat'iy rioya qilgan holda ishlarni bajarish.

Murakkablik va o'ziga xosliklarni, rejalashtirish va loyiha yechimlarini, ishlarning ayrim turlarining xususiyatlarini,
shuningdek qurilish maydonchasiga materiallarni etkazib berish shartlarini, geologik va tabiiy sharoitlarni hisobga
olgan holda QTQL quyidagilarni o'z ichiga oladi:

tushuntirish xati;

qurilishning bosh rejasi;

tayyorgarlik davri ishining tarkibi va muddati;

tashkiliy va texnologik sxemalar;

asosiy qurilish-montaj ishlarining hajmlari to'g'risidagi hisobot;

qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalariga bo'lgan extiyoj to'g'risidagi bayonotlar;

asosiy qurilish mashinalari va transport vositalariga extiyoj to'g'risidagi bayonot;

asosiy toifalar bo'yicha quruvchilarning kadrlarga bo'lgan extiyojini bayon qilish;

geodezik markalash ishlari va geodezik nazorat.

QTQL qo'shimcha ravishda quyidagi omillarning tashkil etish va amalga oshirishga mumkin bo'lgan ta'sirini
hisobga oladi:

past va yugori havo harorati bilan mavsumning davomiyligi;

qurilish ob'ektini sanoat rivojlangan markazlarda va markazlashtiriigan moddiy-texnik ta'minot bazalarida
joylashtirish;

ekologik tizimlarning igtisodiy ta'sirga duchor bo'lishi.

Qurilishni tashkil etish loyihasi mehnat xarajatlari, asosiy haydash mashinalari va mexanizmlari to'g'risidagi
ma'lumotlar asosida amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chigilgan va maslahat xarakteriga ega.

Bosh pudratchi qurilish tashkilotining jihozlanishiga garab, loyiha-smeta hujjatlarining ushbu bo'limida ko'rsatilgan
ishlarning ayrim turlarini bajarish muddatlari, jamoalar tarkibi, individual mashinalar va mexanizmlarning markasi va
soni va boshqgalar buyurtmachi bilan kelishilgan holda, o'zgartirilishi mumkin.

Yo'l qurilishini boshlashdan oldin, qurilish tashkilotining pudratchisi "SHNQ 3.01.01-22 Quirilish ishlab chigarishni
tashkil gilish" ga muvofiq ishlarni bajarish uchun loyihalarni tuzishi kerak.

Loyiha quirilishini tashkil etish va qurilish ishlab chigarishni tashkil qilish loyihasini tasdiglanmasdan turib
qurilish-montaj ishlarini bajarish tagiglanadi. Qurilish tashkilotlari loyihalari va ishlarni ishlab chigarish loyihalari
garorlaridan chetga chigishga ularni ishlab chiggan va tasdiglagan tashkilotlar bilan kelishmasdan yo'l go'yilmaydi
(SHNQ 3.01.01-22).

Andozaviy ko'ndalang kesim va to'shama konstruktsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy
kommunal xo'jaligi Vazirligi tomonidan 2023 yil 29 noyabrdagi 14-06/12459-sonli xati “Rahbariyat topshirig'iga muvofiq
2024-yilljtimoiy ishlab chigarish va infratuzilmani rivojlantirish dasturiga Kkiritilishi rejalashtiriigan obyektlarninig
loyiha-smeta huijjatlarini sifatli ishlab chigish magsadida turar joy va jamoat binolarini loyihalashtirishda arxitekturaviy
elementlar hamda namunaviy tugunlar (uzel) ishlab chiqildi. Shu munosabat bilan, turar joy va jamoat binolarini
loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigishda ushbu namunaviy tugunlar (uzel) foydalanish uchun ilovaga muvofiq
yuborilmoqda” asosida qabul gilingan.

Ichki yo'llarning trassa rejasi asosida loyihaviy uchastkalarning asosiy parametrlari: ichki yo'llarning
umumiy uzunligi - 0,381 km; gatnov qismi soni -2; gatnov gismi eni: 3,5-4,0-7,5 m; suv qochirish novlari (35 LK-1
tipdagi t/b nov)-0,45 m; qatnov gismi ko'ndalang nishabligi-15 %o bir tomonlama; ko'tarma yonbag'ir giyaligi-1:1,5.

Barcha qurilish ishlari transport xarakati to'xtatilgan holda olib boriladi. Yo'l poyi ko'tarmasi uchun grunt loyihaviy
o'yma yoki mahalliy kar'erlardan foydalanish ko'zda tutilgan.

Ishchi loyiha trassa rejasida ichki yo'l poyining ikki turdagi andozaviy ko'ndalang kesimi gabul gilingan va ichki
yo'llarning trassa rejasida keltiriigan va tasdiglangan.

Loyihaviy ichki yo'llar to'shama konstruktsiyasi: Sementbeton qoplama

Qoplama Ne 1: 14,0sm  B20 (M250) F,100 markali, quyma sementbeton GOST 26633-2015
bo'yicha;
Kompozit armatura 4/4 200/200 ASK 4
Tekislovchi gatlam  Ne 2: 3,0 sm 30% gacha qum aralashtirilgan 5-10 fraktsiyali chaqiq tosh-qum
aralashmasi;
Asos qgatlam Ne 3: 20,0 sm  Qum shag'al arlashmasi GOST 25607-2009 bo'yicha C3-C7;

Yo'l poyi grunti Qum-shag'al va yirik toshlar bilan to'ltirilgan tuprog gatlami.

Bundan tashqari yo'l to'shamasi konstruktsiyasini loyihalashda yo'lning ahamiyati va funktsiyasi, harakat jadalligi
va transport oqimining tarkibi, ishonchliligi va iqtisodiy samaradorligi, maxalliy qurilish materiallarining mavjudligi,
gatlamlar sonini kamaytirish sifatini oshirish, qurilish texnologiyasi shuningdek yo'l qurishning va foydalanishning

davomi

Asosiy yo'l qurilish ishlarining ketma-ketligi. Ishlar zarur mexanizmlar, mashinalar va agregatlar bilan
jihozlangan ixtisoslashgan brigadalar tomonidan muayyan turdagi ishlarning kombinatsiyasini hisobga olgan holda,
ilova qilingan jadvalga muvofiq texnologik ketma-ketlikda amalga oshirilishi kerak.

Yo'l qurilish ishlarini zarur mexanizm, mashina va agregatlar bilan jihozlangan ixtisoslashtiriigan guruhlar
tomonidan ketma-ket-parallel usulda amalga oshirish rejalashtirilgan.

Asosiy qurilish-montaj ishlarining hajmlari ishchi hujjatlarda belgilanadi va har bir ish turi uchun alohida hajmlarning
yig'ma varagqlarida keltirilgan.

Mahalliy karerlarda yer osti gatlami uchun tuprogni ishlab chigish va yuklash kontsentratsiyalangan tarzda amalga
oshiriladi va ekskavator mexanizmi bilan amalga oshiriladi.

Quvurlarni uzaytirishda avtokran etakchi mexanizm hisoblanadi.

Yo'l poyini qurishda asosiy hajmlar buldozerlar, ekskavatorlar tomonidan, yo'l goplamasining pastki gatlamlarini
qurishda esa - avtogreyderlar tomonidan amalga oshiriladi.

Barcha ishlar ixtisoslashgan guruhlar tomonidan amalga oshirilishi lozim.

1-sonli jamoa - tayyorgarlik ishlari va tosh kar'erini rivojlantirish va avtosamosvallarga yuklash;

2-sonli brigada - muhandislik tarmoglarini o'tkazish va xavfsiz mintagaga ko'chirish;

3-sonli brigada - kichik sun'iy inshoatlarni o'rnatish;

4-sonli brigada - asos ostki gatlami;

5-sonli jamoa - tekislovchi gatlam;

6-sonli brigada - sementbeton qoplama quirish;

7-sonli brigada - yo'lni jihozlash, shu jumladan yo'l belgilari, yo'l yotig chiziglari.

Qurilish materiallari. Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod" maktabgacha ta'lim
tashkiloti binosini qurish loyihasi obyektining ishchi yo'llarini qurish uchun zarur bo'ladigan asosiy qurilish materiallari
011 yil 31 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va qurilish go'mitasining 352/11-05 sonli xatining 2
bandiga asosan ichki yo'llarini qurish ishlari uchun zarur bo'ladigan asosiy qurilish materiallari qurilish madoniga tashib
kelish giymati smeta hujjatlarida jami qurilish materiallar va tayyor maxsulotlarining giymatidan 5% olingan.

Ichki yo'llar qurilishi uchun zarur bo'lgan asosiy qurilishi materiallari yo'lga olib kelinadigan (bevosita ishlab
chigaruvchidan) yarim tayyor va tayyor maxsulotlarni olish man'balari va tashish usullari ko'rsatiigan gqaydnomada
ishlab chiqarish korxonalari va bazalardan etkazib berish ko'zda tutilgan.

Asosiy yo'l qurilish materiallarini tashib keltirish masofasi o'rtacha hisoblangan. Pudratchi tomonidan kar'er,
yo'nalish liniyasi, yoki yo'l qurilish materiallar olish joyi o'zgartirilsa, buyurtmachi va pudratchi qurilish materiallarini
tashish masofasi to'g'risidagi dalolatnomani qaytadan tuzishlari lozim.

Kichik sun'iy inshootlarni qurish. Ishni boshlashdan oldin, loyihaga muvofiq quvurning o'qini yotqgizish kerak.
Belgilash belgilari yer ko'chiradigan va transport vositalarining harakatiga xalaqit bermasligi va ular tomonidan yo'q
qilinishi kerak. O'rnatish ishlari boshlanishidan oldin quvur elementlarini yotqgizish joyiga o'tkazish kerak. Quvurni
yotgizish uchun chuqur mavjud bo'lgan xandaq tipidagi pastki gavatda 0,25 m~ kovsh sig'imi bo'lgan ekskavator
tomonidan ishlab chigilmoqgda. Mavjud sprinkler yonida chuqur gazishda suvni chuqurning chegarasidan tashqariga
yo'naltirish kerak.

Maktab binosi qurilishi xududidagi ichki yo'llarini qurish ishlari uchun jami 4 dona kichik sun'iy inshoatlar (quvurlar)
loyihalashtirildi.

Sun'iy inshootlar turi «QISHLOQQURILISHLOYIHA» MChJ tomonidan 2016 yilda ishlab chiqilgan «Konstruktsii
pokritiya proezda k jilim domam» andozaviy loyihalari asosida gabul qilindi.

Massiv xududida loyihalashtirilayotgan ichki yo'llar uchun 43,5 m met.quvur d-219 mm y-5 mm metall quvurlar
o'rnatish ko'zda tutildi.

Sun'iy inshootlarni qurish 3-sonli ixtisoslashtiriigan brigada tomonidan amalga oshiriladi, ular tarkibiga qurilish
ishchilari va yo'l mashinalari operatorlari kiradi.

Yo'l poyi. Maktab tashkilotini xududidagi asosiy yer ishlari, qurilishi rejalashtirilayotgan umumta'lim maktabining
qurilish uchun ishlab chigilgan ishchi loyihada mavjud xududni loyihaviy vertikal tekislash asosida ko'tarma va o'yma
qurish ishlari inobatga olingan.

Bosh reja loyihasida hududning vertikal rejalashtirilishi GOST 21.508-2020 talablari asosida ishlab chigilgan.
Loyihada ko'rsatilgan balandlik belgilari ichki yo'llar gqoplamasining tayyor ustki sathini (beton goplama yuzasini)
ifodalaydi. Ichki yo'llar bosh rejaning tarkibiy qismi bo'lganligi sababli, GOST 21.508-2020 talablariga muvofiq, yo'l
to'shamasi (qoplama va asos qatlamlari) qalinligi inobatga olinib, yer sathi tegishli ravishda korrektirovka qilingan,
hamda hududni vertikal rejalashtirish loyiha qismida ichki yo'l «koritasi» uchun zarur bo'lgan o'yma qazish va
ko'tarma qurish ishlari hajmlari to'liq inobatga olingan.

Ishchi gatlam tuprog'ining zichlanish koeffitsienti giymati bilan aniglanadigan zichlik darajasi SHNQ 2.05.02-23
35-36 jadval talablariga asosan.

Yerga ko'chirish mashinalariga bo'lgan extiyoj tuproq ishlari hajmi va materiallarni tashish masofasini hisobga
olgan holda mashinalar, transport vositalarining ishlab chigarish sur’atlariga garab belgilanadi.

Tuproq ishlari tugagandan so'ng trassa yo'l poyi asosi, tekislovchi va qoplama yotgizish uchun tayyorlanadi.

Gruntlarni zichlash ishlari namligi optimal namlikka yagin bo'lganda bajariladi. Gruntlarni bosim shinalik katoklar
bilan zichlashda, optimal ko'rsatkichi O'z RST 786 orgali aniglanadi va QR 06.03-23 “Avtomobil yo'llari” qurilish
reglamentida keltirilgan ko'rsatkichlardan chetga chigmasligi kerak.

Bajarilgan tuproq ishlarining sifatini nazorat gilish QR 06.03-23 “Avtomobil yo'llari” qurilish reglamentiga muvofiq
amalga oshirilishi kerak.

Yangi qurilgan beton qoplamasi loyihaviy mustahkamlikning kamida 70% gacha erishgunga gadar, lekin 7 kundan
kam bo'lmagan vaqt davomida parvarishlash ishlari bajarilib, ushbu vaqt davomida transport vositalari harakati
cheklanishi lozim.

Beton qoplamalar va asoslar uchun materiallarga qo'yiladigan talablar. Sementbeton qoplamalari va uni
tayyorlash uchun materiallar GOST 26633 talablariga javob berishi kerak.

Sementbeton qoplamalari uchun qo'llaniladigan sementlar GOST 10178 va GOST 31108 talablariga mos kelishi
kerak. Beton qoplamalarda soxta qotish belgilariga ega bo'lgan sementlardan va harorati 30°S dan yuqori bo'lgan
sementdan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

Beton qorishmalarida qo'llaniladigan mayda va yirik to'ldiruvchilar maydalanishi (drobimost) va edirilish

davomi

Beton qorishmasi tarkibini  tanlash tuzish) GOST 27006 ga muvofiq laboratoriya usulida
amalga oshiriladi.

Beton qorishmasida go'llaniladigan komponentlar miqdori og'irlik (kg) bo'yicha nisbatlash (dozalash) yo'li bilan
amalga oshirilishi kerak. Beton qorishmasiga suvli eritmalar shaklida kiritiigan qo'shimchalarni suv hajmi bo'yicha
nisbatlanishi (dozalanishi) mumkin.

Komponentlarning nisbati sement va to'ldiruvchilarning har bir partiyasi uchun, talab etilgan mustahkamlik va
harakatchanlikni aniglash bilan amalga oshiriladi. Komponentlarning nisbati beton gorishmasini tayyorlash paytida
sement xususiyati, to'ldiruvchilarning namligi, tarkibi va mustahkamlikni nazorat qilish xususiyatlarini kuzatish
ma'lumotlarini hisobga olgan holda magbullanishi (podbor qilinishi) kerak.

Beton qorishmasini markazlashgan holda, GOST 7473 asosida beton komponentlari (tsement, suv, kimyoviy
go'shimchalar (£1%), to'ldiruvchi (chagiqgtosh, qumlar, £2%) nisbatini ta'minlay oluvchi beton uzellardan olinadi.

Beton qorishmasining tarkibi, tayyorlash, gabul gilish qoidalari, nazorat usullari va tashish GOST 7473 ga mos
bo'lishi kerak.

Sementbeton qoplamasining siqilishdagi mustahkamligi bo'yicha - B20 (250), sovuqga bardoshliligi bo'yicha - F2
100 (GOST 26633) bo'lishi lozim.

Mahalliy sharoitdan kelib chigib, hisob-kitoblar asosida ushbu ko'rsatkichlarga aniqlik kiritilishi mumkin.

Sinov laboratoriyasi beton tarkibini tanlashda loyihada belgilangan mustahkamlik parametrlarini (sigilishdagi va
egilishdagi cho'zilishi bo'yicha mustahkamligi, sovugbardoshligi, beton qorishmasining xususiyatlarini saglab qolish
vaktining 1,5 soatdan kam bulmasligini) to'liq ta'minlanishini kafolatlaydi.

Yangi qurilgan beton qoplamasi loyihaviy mustahkamlikning kamida 70% gacha erishgunga gadar, lekin 7 kundan
kam bo'Imagan vaqt davomida parvarishlash ishlari bajarilib, ushbu vagt davomida transport vositalari harakati
cheklanishi lozim.

Beton yotgizish texnologiyasi. Shag'al-qum aralashmasidan asos gatlamini qurish va tekislovchi gatlamni
yotqgizish. Loyihaviy nishablikni ta'minlash magsadida yo'l poyi asosini lozim darajada tekislash va zichlash ishlari
amalga oshiriladi.

Asos gatlamining galinligi mahalliy sharoitdan kelib chiqib, loyihachi, buyurtmachi va sinov laboratoriyalari bilan
kelishilgan holda 20 sm da qalinlikda belgilanadi.

Mugaddam shag'al-qum aralashmasi yotgizilgan ko'chalarda amaldagi zichligi zarur holatlarda esa elastiklik
moduli tekshirilib, laboratoriya sinovlari natijasiga asosan, qo'shimcha zichlash, go'shimcha asos qatlamini yotgizish
bo'yicha garor qabul gilinadi.

Zarur holatlarda (sementbeton qoplama sathining aholi yashash honadonlaridan ko'tarilib ketganda, yo'l poyi
mustahkamligini yo'qotganda, yo'l nishabligini ta'minlash zarurati bo'lganda va boshqalar) o'yma (koro'ta) ochilib, asos
gatlamini qurish ishlari qayta bajariladi.

Tuproqli yo'llarda mazkur yo'rignomada nazarda tutilgan asos qatlami bajariladi.

Asos gatlamini qurishda QR 06.03-23 bo'yicha changsimon va loysimon zarralari miqdori 15% gacha bo'lgan, qum
miqdori esa kamida 30% ni tashkil etuvchi shag'al-qum aralashmasi go'llaniladi. Yotkiziladigan tabiiy shagal-qum
aralashmasida eng yirik zarralar mikdori 70 mm dan katta bulmasligi lozim. Buning uchun kurilish ob'ektiga saralangan
material keltirilishi lozim.

Shag'al-qum aralashmasini yotgizishda aralashma Q10% dan ortiq bo'Imagan og'ish bilan optimallikka yaqin
namlikka ega bo'lishi kerak. Agar namlik etarli bo'Imasa, aralashma zichlashdan 20-30 dagiqa oldin namlanishi lozim.

Beton qoplamasi mavjud asosga yotqizilganda, asos qatlamining amaldagi egilish moduli tekshirilib, yo'l
to'shamasi konstruktsiyasini hisoblashda inobatga olinadi. Mavjud asosning egilish moduli talab etilgan giymatlardan
kam bo'lgan taqdirda, shag'al-qum aralashmasidan qo'shimcha qatlam yotqiziladi.

Asos gatlami katoklar yordamida QR 06.03-23 ning 7.36-bandi talablariga muvofiq zichlanadi.

Tekislovchi gatlam asos gatlami yuzasidagi notekisliklarni bartaraf etish, koplamaning bir xil qalinligini ta'minlash,
harorat o'zgarganda qoplama plitalarining harakatini ta'minlash, transport vositalari harakatidan tushadigan bosimni
teng ravishda tagsimlash, plitalardagi kuchlanishlarni kamaytirish uchun mo'ljallanadi.

Mavjud shag'allangan yo'llar avtogreyder yordamida ko'ndalang va bo'ylama profili to'g'rilanib, tekislovchi qatlam
sifatida chaqigtosh-qum aralashmasi yotgiziladi.

Tekislovchi gatlam 5-20 mm fraktsiyali chagigtoshga 30% gacha qum aralashtiriigan chaqigtosh-qum
aralashmasining hajmi o'rtacha 3 sm Kkalinlikdan kelib chikib hisoblanadi. Aralashama asos usti qo'l yordamida
tekislanadi.

Chagiqtosh-qum aralashmasi tekislovchi gatlam materiali optimal namlikning 70% dan kam bulmagan mikdorda
namlanishi kerak. Beton qorishmasidagi namlik tekislovchi gatlamiga so'rilib ketmasligi uchun yotqizishdan avval,
ko'llatib suv sepiladi.

Tekislash ishlari jarayonida geodezik o'lchovlar amalga oshiriladi.

Qoliplarni o'rnatish. Qoplamaning chetiga qolip sifatida qoziglar bilan mustahkamlangan metall shvellerdan
foydalaniladi. Istisno tarikasida galinligi 40 mm bo'lgan taxtalardan foydalanish mumkin.

Qoliplarning birlashish joylarida tekislovchi gatlam ustiga yog'och (podkladka) pona o'rnatiladi. Ponalar atrofidagi
qum tekislanadi, zichlanadi, so'ngra pona ustiga qolip (shveller, taxta) o'rnatiladi, metall qoziglar yordamida
mahkamlanadi. Qolipning tashqgi tomonida ishonchli tirgak hosil gilish uchun eni kamida 20 sm bo'lgan tuproq uyumini
(valik) yotqizish tavsiya etiladi.

Qolipning yuqori qirralari tekis va silliq bo'lishi kerak. Shablon va vibroreykaning harakatlanishiga halagit
bermasligi uchun qoziglarning yuqori uchi qolipning yuqori satxidan pastda bo'lishligi kerak. Qoliplarning birlashish
(stik) joyidagi sathlar fargi 2 mm dan oshmasligi kerak.

Beton gorishmasini yotgizishdan oldin, golipning ichki qirralari texnik moy bilan yog'lanadi.

Qoliplar o'rnatish ishlari to'liq yakunlangandan so'ng nivelir yordamida nazorat o'lchovi bajariladi.

Sementbeton qoplamani yotqizish. Beton qorishmasi GOST 7473 talablariga mos kelishi va yotqizish vagtidagi
harakatchanligi P1 (OK 1-4 sm) bo'lishi kerak.

Beton qorishmasini yotgizish ishlari havo harorati Q5°S dan Q30°S gacha bo'lganda bajariladi. Havo harorati
Q30°S dan yugori, nisbiy namlik esa 50% dan kam bo'lganda beton yotgizish ishlarini kunning kechki vaqtlarida
bajarish tavsiya etiladi.
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davomi

Beton gorishmasini ob'ektga tashib kelish vaqgti havo harorati Q20°S dan Q30°S gacha bo'lganda 30 dagigadan,
Q20°S dan kam bo'lganda 45 dagiqadan, beton chigarilgandan so'ng, yotgizib zichlanishga ketadigan umumiy vaqt
esa 1,5 soatdan ortig bo'Imasligi lozim.

davomi

Loyihaviy o'lchamlardan ruxsat etilgan og'ishlarga yo'l kuyiladi:
goplamaning eni bo'ylab £5 sm;
galinligi bo'ylab £10%;

davomi

Beton qoplamasini yotqizishda go’llaniladigan kichik mehanizmlar ro’yxati.

Tashish vaqtida havo harorati Q25°S dan yuqori bo'lganda beton gorishmasi tashqgi muhitdan himoya qilinishi va ko'ndalang og'ishi bo'ylab +0,5%. Ne Ko'rinishi Nomlanishi Soni
tarkibidagi namlikning bug'lanishidan saglovchi maxsus material bilan yopilishi kerak. Betonning siqilishdagi mustahkamligi (GOST 28570 bo'yicha) hamda qoplamaning qalinligi har bir ko'chadan B
Beton qorishmasi avtosamosvallarda tashiladi. kamida uchta kern namunasini olish bilan aniglanishi. Namuna olinadigan kernlar orasidagi masofa 200 m dan
Beton qorishmasiga maxsus mineral go'shimchalar (zolo-unos, mikrokremnezem, giperplastifikator va boshqa) oshmasligi kerak. Kern namunalari qoplamaning chetidan kamida 0,5 m masofada olinib, har bir namuna alohida
qgo'shib, suv tsement nisbatini 0,45 dan oshirmagan holda, qulay joylashuvchanligini P1 dan pasaytirmagan holda laboratoriya sinovlari natijalariga asosan baholanadi. 1
maxsus avtotransport vositalarida tashib kelinishi mumkin. Bunday hollarda beton qorishmasining loyihaviy Yotgizilgan beton qoplamasining siqilishdagi mustahkamligi beton qoplamasi yotgizilgandan so'ng 28 sutka Vibroreyka 1 dona
mustahkamligi va sovugbardoshliligi laboratoriya sinovlari bilan tasdiglanadi. o'tgach konstruktiv gatlamning o'zidan kern olib tekshirish yo'li bilan baholanadi.
Beton qorishmasi keltirilib tushiriigandan so'ng mexanizmlar (pogruzchik, ekskovator) yordamida yoki qo'l kuchi Belgilangan mustahkamlik parametrlari bajariimagan taqdirda, goplamani kuchaytirish yoki buzib qayta qurish
bilan targatilib tekislanadi. to'g'risida loyiha tashkiloti, buyurtmachi va laboratoriya mutahassislari tomonidan garor gabul qgilinadi.
Yotgizilgan beton qorishmasi kichik mexanizmlar (vibroreyka va chuqur vibratorlar) yordamida goplama yuzasiga Betonning egilishdagi cho'zilishi bo'yicha mustahkamlik sinfi GOST 10180 ga muvofig kern namunalarining
ishlov berilib goplamaning loyihaviy ko'rsatkichlari va profiliga keltiriladi. Bunda, yotkizilgan beton qorishmasi dastlab  siqilishdagi mustahkamligiga 0,12 koeffitsientni qo'llagan holda aniglanadi. ) L
chuqur vibratorlar bilan zichlanadi. Baxsli holatlar vujudga kelganda betonning sovugbardoshligi bo'yicha markasi qoplamaning o'zidan kern olish yo'li 2 Vlbra.tS|yaI| andava 1 dona
Yotgizilgan beton qorishmasini vibroreyka yordamida tekislashda vibroreyka oldida ishchilar beton gqorishmasining  bilan GOST 10060 ga muvofiq aniglanadi. (gladilka)
etishmagan joyini to'ldiradi yoki ortigcha gismini olib tashlaydi. Texnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalar. Vibratorlar va vibroreykalar bilan ishlaydigan ishchilar
Agar vibroreyka o'tgandan so'ng, goplama yuzasida chuqurchalar va qobiglar paydo bo'lsa, bu joylarga beton elektrlashtiriigan asboblardan foydalanishga o'gitilgan bo'lishi va texnika xavfsizligi qoidalarini yaxshi bilishi shart.
gorishmasi go'shiladi va qoplamaning yuzasi vibroreyka bilan gayta ishlanadi. Elektr stantsiya punktlari bilan transformator ko'chaytirgichlari va elektr vibratorlarni bog'laydigan simlar
Qoplamaning tekisligi 3 m uzunlikdagi reyka bilan tekshiriladi, u bir necha joylarda qoplamaning bo'ylama o'giga izolyatsiyalangan bo'lishi kerak. Elektr kabelining ta'siri yoki uzilishi, vibratorlarning shikastlanganda ishchilar bu 3 Chuqur vibratori 4 dona
parallel ravishda qoplamaga o'rnatiladi. Joylarda: reyka ostidagi bo'shliglar 5 mm dan oshsa, tsementobeton hagida darxol elektrik yoki energetikni ogoxlantirish kerak. Ish joylarida ish xavfsizligini ta'minlash uchun
aralashmasi qo'shiladi va vibroreyka hamda yuzani tekislash mashinasi yordamida ishlov berish takrorlanadi. ogoxlantiruvchi belgilar va to'siglar o'rnatilishi kerak.
Beton yotgizilganidan 1-2 soat o'tgandan so'ng qoplamaning yuzasi yuzani tekislash mashinasi bilan silliglanadi va Kechki smenada ish joyi yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak.
tayyor qoplama yuzasiga neylon hetka yordamida g'adir-budurlik (sheroxovatost) hosil gilinadi. Qoplama yuzasiga va Beton yotqizish ishlariga jalb etilgan ishchi xodimlar maxsus kiyim-boshlar va himoya vositalari bilan
girralariga ishlov berilganda hamda choklar ochilganda betonni suv bilan namlashga yo'l qo'yilmaydi. tash'minlanishi lozim. Yuzani tekislash
Betonning qotish jarayonida va parvarish qilish uchun qoplamaning tayyor maydoni to'siglar va ogohlantirish Ish jarayonini tashkil qgilish. Harakat chorrahalarida sementbeton qoplamani yotqizish ishlari bosgichma-bosqich 4 mashinasi 1 dona
belgilari bilan to'silishi kerak. bajarilishi rejalashtiriigan bo'lib, ularda quyidagi ishlar amalga oshiriladi.
Beton qorishmasi yotqizish ishlari tungi vaqgtlarda bajarilganda yoritish chiroqglari bilan, shuningdek, barcha kichik a)tekislovchi gatlamining joylashtirish va qgoliplarni o'rnatish; b) sementbeton qoplamani yotqizish va pardozlash
mexanizmlarni ishlatish uchun etarli kuchlanishga ega bo'lgan generatorlar bilan ta'minlanishi lozim. ishlari;
Qoliplar havo haroratiga qarab 8-24 soatdan keyin olib tashlanadi. Dastlab temir qoziglar olib tashlanadi, so'ngra v)qoliplarni yechib olish va qoplama chetini nam qum bilan to'ldirish. §
goliplarni beton goplamadan ehtiyotkorlik bilan ajratib olinadi va qoplamaning yon girralari nam qum bilan goplanadi. Zarur asbob-anjomlar (kengaytiruvchi choklar va ishchi choklarni kesuvchi uskunalar, asboblar to'plami va kichik 5 Neylon shyotka 1 dona
Qoliplar olib tashlanadi, tozalanadi, yangi yotgizish joyiga ko'chiriladi. mexanizmlar (vibroreykalar, vibratsiyali andava (gladilka), chuqur vibratori, yuzani tekislash mashinasi, generatorli
Joylardagi tuproglarning geologik xususiyatlaridan kelib chiqib zamin asoslari zaif bo'lgan (erosti sizot suvlarining yoritish chiroglari, generator va shablonlar) va materiallar (shveller goliplar va ularni mahkamlash uchun temir qoziglar,
sathi baland bo'lgan, bo'sh tuproq, qumloqg va sh.k. joylarda) hududlarda, shuningdek inert materiallar tangis bo'lgan  qoliplarni moylash uchun materiallar, beton goplamani yopish uchun qum, ko'chma taxta ko'prik va b.) ish joyida
hududlarda, beton qoplamaning mustahkamligini oshirish magsadida geosetka, geotekstil, fibra va bazalt tolali hamda  to'planadi.
boshga polimer materiallardan foydalanish tavsiya etiladi. Ish joyi yaqinida ishchilarning dam olishi va noqulay ob-havodan panoh topishi uchun vagonlar, asbob-uskunalarni
Yerosti sizot suvlarining sathi baland, tuproq sho'rlanishi yuqori bo'lgan hamda tsementga agressiv gruntlar  saglash uchun quti, texnik hamda ichimlik suvlarini saglash uchun suv idishlari, birinchi yordam ko'rsatishga zarur 6 Choklarni kesish 1 dona
bo'lgan hududlarda tsementbeton goplamalarni yotqizishdan oldin asosning yuqori gismiga GOST 10354 bo'yicha V  bo'lgan dori-darmonlar to'plami bilan to'ldirilgan tibbiy yordam qutisi joylashtiriladi. uskunasi
(V1) markali, galinligi 0,3-0,4 mm bo'lgan polietilen plyonka qoplash magsadga muvofiqdir. Tekislovchi gatlamni joylashtirish va qoliplarni o'rnatish quyidagi tarkibdagi brigada tomonidan amalga oshiriladi:
Beton goplamasida kengayish choklarni qurish va deformatsion choklarni ochish. Yo'ldan foydalanish toifali betonchi - 1 nafar; 2-toifali betonchi - 2 nafar.
davrida yuzaga keluvchi buzilishlarni oldini olish magsadida har bir beton yotqizilgan uchastkada ko'ndalang Chagigtosh-qum aralashmasi tekislovchi qatlamini zichlash va beton qoplamasi yotqizish ishlari quyidagi
ishlaydigan deformatsion choklar ochiladi. Havo haroratiga garab, beton qoplamasi yotqizilgandan so'ng 24 soatdan tarkibdagi brigada tomonidan amalga oshiriladi: Generatorli yoritish
oshmagan vaqt ichida choklarni kesish uskunasi yordamida, eni 3 mm dan kam bo'lmagan deformatsion choklar toifali betonchi - 2 nafar; 3-toifali betonchi - 4 nafar; 2-toifali betonchi - 3 nafar; 7 chiroglari 1 dona
ochilishi kerak. Deformatsion choklar bo'ylama o'qga perpendikulyar bo'lgan bitta to'g'ri chizigni hosil qilishi kerak. 1-toifali yo'l ishchisi - 2 nafar;
Qoplamaning deformatsion choklarini kesish jarayoni beton yuzasi kesilganda titilib ketmaydigan holatda toifali elektrostantsiya mashinisti 1 nafar.
(siqilishdagi mustahkamligi 8,0- 10,0 MRa ga etganda) har 4 m da va qatnov gismi kengligi 4,5 m dan katta bo'lgan
holatlarda bo'ylama deformatsion choklari (qoplama umumiy qalinligining 1/3 gismi chuqurligida) ochiladi.
Choklar ochilgandan so'ng chang va begona narsalardan va qoplama toshlaridan tozalanadi. Ichki ko’chalarning sementbeton qoplamalarini qurish bo’yicha texnologik xarita.
Kengayish choklariga suvda namlangan yumshoq yog'ochdan (yoki penoplast, penopleks va sh.k.) yasalgan 3 sm (beton yotqizgich komplekslari yordamida). 8 Generator 1 dona
galinlikdagi, tsementbeton qoplamasi ichida qoladigan taxtalar qoplamaning butun qalinligi bo'yicha o'rnatiladi.
Kengayish choklari yo'lning har 40 m dan oshmagan masofada hamda ko'chalarning kesishuvi joylarida qurilishi lozim. Piketajni
Beton qoplamasini parvarish qilish. ; iy ] o ) ]
Beton qoplamasini parvarish qilishda, beton qorishmasining tez namsizlanishi oldini olish magsadida polietilen Ish tuslari zzg:z:;::glis‘?a’ Sementbeton_q_orlshmasm| Qc_)ZICICh_aIar Ya k(_)plr
plyonkasi, bo'z, yoki boshga qoplovchi materiallar qo'llanilgan holda qoplama usti yopiladi, gatlam qgalinligi 2 sm dan kopir simlarni yotgizish simlarniechib olish
kam bo'lmagan namlangan qum to'shalishi yo'li bilan amalga oshiriladi. p——
Beton goplamasining parvarishlash davrida to'siglar va ogohlantiruvchi belgilar bilan o'ralishi kerak.
Beton qoplamasining parvarishlash davrida betonning namlik darajasi kuzatib borilishi va namligi kamayganda - o ~0{F] 1
beton usti namlab turilishi lozim bo'ladi. , :h o (tF ‘;‘ T
Beton loyihada belgilangan mustahkamlikning 70% ni egallagandan so'ng (kamida 7 sutka davomida) usti ochib 'Yo'nalish N (MT@ 7
tashlanishi hamda ko'cha engil avtotransport qatnovi uchun ochilishi mumkin. Bunda yuk mashinalarining sxemasi E fn* B *‘"U" N T . |
harakatlanishiga yo'l go'yilmaydi. MLV B | |
Sifatga qo'yiladigan asosiy talablar. Asos gatlamining zichlanganligi QR 06.03-23 ning 7.36-bandiga muvofiq pa
baholanadi. i
Beton qorishmasini tayyorlashdagi nazorat ishlari. Beton gorishmasini tayyorlashdagi nazorat ishlari beton Bir smenada
gorishmasini ishlab chigaruvchi korxonaning sinov laboratoriyasi yoki sharthoma asosida jalb etilgan laboratoriyalar zaxvatka 108 108 108
tomonidan amalga oshiriladi. Bunda: uzunligi, m
beton qorishmasini tayyorlashda texnologik rejimlarga rioya etilishi (doimiy); Mashinalar,  Bortli avtomobil5 t Beton yotkizgich kompleksi - 1 Bortli avtomobilko’tarish
beton qorishmasining qulay joylashuvchanligi va kiritigan havo hajmi, kimyoviy qgo'shimchalarning mexanizmlar i - 1 dona, dona. yuk vazni 5t li— 1 dona
kontsentratsiyasi, nisbati (dozirovkasi), (smenada kamida bir marta yoki qorishma sifati o'zgarganda) GOST 10181 generator — 1 dona | Ekskavator 1,0-1,2 m*- 1 dona.
bo'yicha; Suyv tashish mashinasi - 1 dona.
yirik va mayda to'ldiruvchilarning namligi (smenada kamida bir marta, shuningdek yog'ingarchilik holatida ham Avtosamosval — xisob kitobga
tekshiriladi) GOST 8269.0 va GOST 8735 bo'yicha; _ _ ko'ra _ .
beton qorishmasi komponentlari nisbati (dozalash) anigligi (qorishma sifatida jiddiy o'zgarish bo'lganda yoki Zveno tarkibi |Geodezist — 1 nafar Operator 5 raz. - 1 nafar. Yo'l ishchilari: 2 raz. — 1 nafar.
buyurtmachining ko'rsatmasiga asosan) nazorat ishlari olib boriladi. yo'l ishchilari: Ekskavator mashinisti Sraz. -1 1 raz. — 1 nafar.
betonning sovugbardoshligi (tanlangan tarkib loyihasini ishlab chigishda, hamda burtmachining talabiga binoan 4raz.—1nafar.  nafar. Suv bilan yuvish mashinasi
zarur hollarda) GOST 10060- 2012 bo'yicha; 3 raz. —1 nafar. mgshlmstl 5 raz. - 1 nafar. B,etonchl
;9% Beton qorishmasining kirish nazorati pudratchi tashkilot tomonidan shartnoma asosida jalb etilgan laboratoriya ?;2; :1 2:;:;' it;rr:%?l(ijlgr;'G P, = [REIRE. ¥
§§ tomonidan amalga oshiriladi. Bunda, kamida uchta kubsimon namunalar orqali kirish nazorati tartibida betonning ' ' 0 e _'1 ———
g2 siqilishdagi mustahkamligi (smenada kamida bir marta) GOST 10180-2012 bo'yicha tekshiriladi. > ' '
20 . - - - . - . . o o o . . raz. — 12 nafar.
g2 Beton qorishmasini yotqizish vaqtidagi nazorat ishlari. Beton qorishmasini yotqgizish vaqtidagi nazorat ishlari
S.g buyurtmachining texnik nazorati, loyiha tashkilotining mualliflik nazorati hamda pudratchining ichki nazorati doirasida
amalga oshirib boriladi. Bunda:
gorishmani yotqizish, choklarni kesish, parvarishlash, choklarni germetizatsiya qilish bo'yicha ishlarni bajarishda
texnologik rejimga amal gilinishi, shuningdek goplama yuzasining tekisligi, chetlaridagi g'ovaklarning yo'qgligi (doimiy - S . o - -
: loyiha tashkilotining mualliflik nazorati va pudratchining ichki nazorati): Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi
° gorishmaning harakatchanligi va kiritiigan havo hajmi (smenada kamida bir marta va qorishmaning sifati betonlash
o joyida o'zgarganda) GOST 10181 bo'yicha (pudratchining ichki nazorati va jalb gilingan laboratoriya). Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
E Beton qorishmasini yotqizish vagtida pudratchining kirish nazorati (vxodnoy kontrol) alohida o'rin tutadi. Bunda, , _ . maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi
maydonchaga kirib kelayotgan beton qorishmasining har bir partiyasidan GOST 10181 bo'yicha beton kubik O'ich.| Migd |Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana
na'munalari olinib, qorishmaning konusi cho'kishi aniglanishi lozim. oW Bosqich | Varaq | Varaglar
Sementbeton qoplamaga qo'yiladigan asosiy talablar. Sementbeton qoplamaning yuzasi tekis, ilashimli LBM: Maxmadiyorov </m” Ichki yo'llarni qurish loyihasi
_gg (sheroxovatost), bo'shliglarsiz, qoplamaning qirralari va choklarning qirralari oval shaklga ega bo'lishi, goplamaning Bo'lim boshlig'i: | Xusanov ] MA@ IL 19
% g yon yuzalarida g'ovaklar bo'lImasligi kerak. Bajardi: Saidov =7 QISHLOQQURILISHLOYIHA"
5 g ﬁ{ﬁ:ﬂ?’ihalovcm Nurmatoy___ T Qurilishni tashkil etish loyihasi, davomi Bosh loyiha instituti DM 1].
mhuuat Shamuradov%@ﬁw\ Toshkent sh. 2026 y. p
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O'zgargan nusxa-
ning inventar ragami

Imzo va sana

Qurilish kalendar grafigi oxirl

|

Mehnat N _— . .
N Ish nomi 0“lchov| Migqdor | sarfi (Kishi- Talab et.lladlgan Mash- || Davomiylik Smena Ishchi/ Brlga!d? Ishlar.
kun) mashinalar smena (kun) smena tarkibi grafigi

1 Tayyorlgv ishlart km 0,381 2 Avtomobil 1 1 1 2 Geodezist-2 kun
| |I(geodezik)

2 T‘e nnrbeton Tt p-m. 286,0 12 Avtokran, yuk avtomobili 3 3 | 4 Montajchi-4
|~ |lo‘rnatish

3 Teml.rbeton yo : p-m. 45,0 3 Beton qorish moslamasi 1 1 1 3 Yo‘lishchisi-3

hoshiya toshi
Shag‘al-qum asos (20 3 .y -

4 s m 1368,861 10 Avtogreyder, katok 3 2 1 5 Yol ishchisi-5

5 |QMQA (520 fr,3sm) | m* | 1368861] 6 | Katok | 2 | 1 | 1 | 4 |Yolishchisi-4|

6 Kompozit annafi m? 1298,957 5 Qo‘l mehnati 1 1 1 4 Armaturachi-4
| ||ASK-4

7 B20 sementbeton (14 m® || 1368.861 15 Beton nasosi, a\{tobeton " 3 1 6 Betonchi-6
L [lsm) aralashtirgich
|Beton parvarishi || m? || 1368,861 || 3 | Suv tashuvchi avtomobil 1 || 3 || 1 H 2 || Ishchi-2 H ‘

g [Yolyotiq chiziqlarini | | gp5 I Yo'l belgilash moslamasi | 1 I 1 2 [Yolishchisi-2
| ||chizish
L JAMI | | '57 kishi-kun| 16 16 ish kuni [ I | |

Qurilish kalendar grafigida keltirilgan qurilish obektini boshlanish oyi shartli ravishda keltirilgan. Bosh pudratchi tashkiloti tanlov asosida
aniglanganidan so'ng ob'ekt qurilish ishlarini boshlaniy oyi va muddatlari pudratchi tomonidan ishlab chigiladigan qurilishni tashkillashtirish loyihasida
aniglik kiritiladi.

Qurilish muddati. Qurilishning davomiyligi etti kunlik ish haftasini tashkil etish shartlaridan kelib chiggan holda, tartibda va smenali ish

usullarida belgilanadi. Oyiga o'rtacha ish kunining davomiyligi 26 kun, ish kunining o'rtacha davomiyligi - 1 smena.

Ish hajmlarni 1 dona etakchi mexanizm ish xajmiga va 1 smena uchun keltiriigan. Etakchi mexanizmlar sonini va kunlik smenani oshirish

hisobiga qurilish middatini gisqartirish mumkin.

Asosiy yo'l qurilishi ishlarining davomiyligi asosiy haydovchi mashinalari va mexanizmlarining mehnat xarajatlari, asosiy qurilish-montaj

ishlarining hajmi va murakkabligi to'g'risidagi ma’lumotlar asosida aniglanadi.

Qurilish davomiyligini belgilashda havo harorati past bo'lgan yil davrlari, shuningdek, kunduzgi tashqi havo harorati ham hisobga olinadi.

Yo'l qurilishining umumiy davomiyligi batafsil loyihaning manba jadvalidagi ma'lumotlarga muvofiq 16 kun bilan belgilanadi.

Buyurtmachi: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi

Andijon viloyati Bobur shahri hududida 120 o'rinli "Yangi avlod"
maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish loyiha bosh rejasi

O'lch.| Miqd|Varag|Hujj.Ne| Imzo |Sana

oW Bosgich | Varaq | Varaglar
LBM: Maxmadiyorov |- /557 Ichki yo'llarni qurish loyihasi
oE - — IL 20
£8 Bo'lim boshlig'i: | Xusanov - M‘Wj
T © ;
2 5 Bajardi: Saidov / " "
€ ardl: ___ . - L QISHLOQQURILISHLOYIHA
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