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ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ
Хива тумани "Париша маҳалласи Эзгу сўз, Бозорбоши, Ташаббус ва

Янги аср кўчаларини асфальт қилиш" объектининг умумий узунлиги 2.215
метрни ташкил этади. Хива тумани "Париша маҳалласи Эзгу сўз,
Бозорбоши, Ташаббус ва Янги аср кўчаларини асфальт қилиш" объектининг
2.215 км. қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси “LOYIHA
STURUKTURA” маъсулияти чекланган жамияти томонидан, “Хоразм
вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДМ томонидан
тасдиқланган лойиха топшириғи, трасса режаси, андозавий кўндаланг
кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойиха Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати
Кенгашининг 2024 йил 30 январдаги КҚ-666-IV-сон карорига асосан ва
“Хоразм вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ
томонидан тақдим этилган лойиха топшириғи асосида ишлаб чиқилган.

Мазкур лойиҳа ишлари, Хива тумани Париша МФЙ ички хўжалик
йўлларини таъмирланаётган ва қурилаётган қисмининг умумий
узунлиги 2.215 км.ни ташқил қилади.

"Париша маҳалласи Эзгу сўз, Бозорбоши,
Ташаббус ва Янги аср кўчаларини асфальт

қилиш" обьектини харажатлар сметасини ишлаб
чиқишга

№ Номи
узунл
иги
(м)

эни(м) йўл
ёқаси(м)

1 Янги аср кучаси 790 4,5 0,5
2 Туташма 1-худуд 100 3,5 0,5
3 Туташма 2-худуд 50 3,5 0,5
4 Эзгу суз кучаси

1-худуд 260 3,5 0,5

5 Эзгу суз кучаси
2-худуд 110 3,5 0,5

6 Бозорбоши ва
ташаббус
кўчалари

905 3,5 0,5

жами 2215
Лойиҳаланаётган ички хўжалик йўлларини ўлчамлари келишилган

кўндаланг кесим асосида қуйидагича қабул қилинди:
Мазкур лойиҳадаги "Хива тумани "Париша маҳалласи Эзгу сўз,

Бозорбоши, Ташаббус ва Янги аср кўчаларини асфальт қилиш" кўчалари
ички хўжалик йўлларини қуриш кўзда тутилди. Йўл пойини қуриш учун
етишмайдиган тупроқ махсус ажратилган карерлардан олиб кетирилади.
Тупроқ ишларини бажариш бўйича маълумот иш хажмларини бажариш
жадвалида кўрсатилган.



Автомобил йулининг мавжуд холати тупроқ, шағал қум
аралашмали қопламали йўл. Қоплама холати яроқсиз, бузилишлар,
чўкишлар мавжуд. Қатнов қисмининг эни 6-4 метрни ташкил қилади.
Йўлнинг кўндаланг нишабликлари талабга жавоб бермайди.

Шунинг мавжуд йўл асосини механизм ёрдамида бузиб, йўл
профилини чақилган тошдан 15 см асос ётқизиш кўзда тутилган. Йул
қопламасини майда донали иссиқ асфалтобетон қоришмасидан h=5см
қалинликда қуриш кўзда тутилган. Ички хўжалик автомабил йулини
қуриш бўйича иш хажмлари нуқсонлар далолатномасида ва чизмада
берилган.

Ички хўжалик йули куриш ишларини бошлашда, транспорт
оқимини бошқариш ШНҚ2.05.02-07 нинг 3 – бўлимига асосан атроф-
мухит мухофазасига алоҳида эътибор бериш керак. Яъни қурилиш
ишлари жараёнида қурилиш техникаларига алохида жой ажратилиб
ёқилғи мой ашёлари сақлаш жойлари, уларни транспорт воситаларига
қуйиш вақтида тўкмасдан, агарда шундай вазият юзага келса тезда
тозалаб чиқиндини махсус жойларга ташлаш тавсия этилади. Қурилиш
чиқиндиларини ён атрофга ташлаш қатъиян ман тилади. Бундан
ташқари товуш чиқариб ишлайдиган механизмларни махсус овоз
пасайтириш мосламалари билан таъминлаш керак. Иш куни тугаши
билан қолган қурилиш ашёларини сақлашга эътибор бериш керак. Барча
ишлар тугагандан кейин тош, темир бетон чиқиндиларини олиб чиқиб
махсус ажратилган жойларга ташлаш керак. Қиш пайтида иш олиб
борилса қурилиш майдончаларида ўт ёқиб иситиш ишлари қатъиян ман
қилинади. Бахор, ёз ва куз фаслларида тупроқ ишларини бажаришда
атроф мухитни қурилиш майдонидан тарқаладиган чанг таъсиридан
химоялаш учун сув сепиб чангни йўқотиш тавсия этилади. Қурилиш
ишлари жараёнида автомабил йўли атрофидаги химоя минтақасига
зарар етказмаслик зарур.

Лойихада атроф мухитни мухофаза қилиш мақсадида
қуйидаги тадбирлар кўзда тутилди:
1.Тупроқ карьерларининг майдонларини тозалаш ва текислаш;
2. Карьерларга олиб борувчи йўлларни таъмирлаш ва сақлаш;
3. Тупроқ ишлари қиш ва бахор ойларида бажарилиши тавсия этилади;

Лойихаланаётган ички хўжалик автомабил йўлини қайта қуриш
ишларини бажариш учун керакли қурилиш ашёларини ташиш
масофалари, қуйидаги тайёрлов корхоналаридан ташиб келинади:

1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.
№ Махсулот номи

1 А/бетон Урганч АБЗ км 30
2 Чақиқ тош Жумуртоу карери. км 93
3 Битум Урганч Эрон АБЗ км 30
4 Ц/бетон Хоразм КФУК км 22
5 ТҚА Казған карери км 86



Лойихаланаётган ички хўжалик автомабил йўлини куриш учун
асосий ишларини бошлашдан олдин, таъмирлаш ишларини боришига
қараб вақтинчалик йўл белгилари, йўналтирувчи устунлар шароитдан
келиб чиққан холда биринчи гурух тўсиқлар ўрнатгандан кейин Хоразм
вилояти ИИБ ЙХХ бўлими билан келишилган схема бўйича иш
бошланиши керак. Ички хўжалик автомабил йўлини куриш ишларини
қуйидаги кетма – кетлик асосида олиб бориш тавсия этилади.
1. Тайёргарлик ишлари
2. Тупроқ ишларини бажариш
3. Ички хўжалик автомабил йўлини куриш
4. Йўлни жихозлаш (разметка чизиш)
5. Ички хўжалик автомабил йўлини курилиши тугагач ва таййор
бўлганда фойдаланишга топшириш.

Тайёргарлик ишларига асосан механизм ва ашёларни жамлаш
хамда қурилиш жойини тайёрлаш ишлари киради. Тупроқ ишларидан
ички хўжалик автомабил йўлини кенгаядиган кисмида тупроқ
кўтармаси қурилади. Кейин чақилган тошдан йўл асоси ётқизилиб,
ётқизилиб битум эмульсия сепилади. Шу кетма – кетликда а/бетон
қоришмасидан ички хўжалик автомабил йўли юқори қопламаси
қурилади.

Ҳар бир ишни олиб боришда технологик кетма – кетлик,
шунингдек ишни олиб бориш усуллари қўлланмалари, техника
хавфсизлиги, харакат хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиниши шарт.
Иш хажмларини хисоблашда " Хоразм вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДМ вакили, Хива тумани ободонлаштириш
бошқармаси вакили, «LOYIHA STURUKTURA» маъсулияти чекланган
жамияти вакиллари хамда ташаббускор ва махалла раиси фаоллар билан
биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида
тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди. Лойихада ахолини,
ташабускор ва махаалла раиси талаб ва таклифидан келиб чиқиб,
тамирланадиган йўлларнинг пиёдалар йўлакчалари(тратуар), велосипед
учун алохида йўлаклар қуриш, чоррахада харакатни тартибга солувчи
қурилмалар (светафор)ларни ўрнатиш, иш хажмлари инобатга
олинмаган. Лойихада асос қатлами, юқори қатлам (а/бетон) ва йўл
четини қуриш (обочина) ишлари хамда йўл белгилари ўрнатиш, йўл
белги чизиқларини чизиш иш хажмлари инобатга олинган.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш
Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий хужжатларга асосланиш

зарур:
1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3.Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий



4. Қурилиш вазирлигининг 2017 йил 16 январдаги 1 сонли баёни.
5. ШНК 2.05.03-12 “Кўприклар ва қувурлар”
6. ШНК 2.07.01-03

ЛБМ: М. Матниёзов


