“TASDIQLANDI”

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
_IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI
A SHAHARLARNI KOMPLEKS
Yo R

1 A
5 R
14 4/;0415 ¥ \s“’“‘:\ﬁ‘sb
%920 b u’f“%\\
82,0 x \anY

« _ » 2026y

“KELISHILDI”

s A .
Surxondaryo viloyati Avtomobil yo‘llari

o SUKAST Ty
Q ViLOyq

PN

A
g A

A

L7

rmasi boshlig‘i

B.Xotamov

Surxandaryo viloyati Sherobod tumani M-39 (1398-km) avtomobil yo‘lidan
Sherobod shahriga kirish D 025 k (4R23j) avtomobil yo‘lining 6—11-km
oralig‘idagi 3,6 km uzunlikdagi yo’l qismini rekonstruksiya qilish bo‘yicha
ishchi loyihani ishlab chiqish.
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Asosiy ma'lumotlar va
talablar nomi

Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni

Obyektning nomi

Surxandaryo viloyati Sherobod tumani M-39
(1398-km) avtomobil yo‘lidan Sherobod
shahriga kirish D 025 k (4R23j) avtomobil
yo‘lining 6-11-km oralig‘idagi 3,6 km
uzunlikdagi yo’l qismini rekonstruksiya qilish
bo‘yicha ishchi loyihani ishlab chigish.

Qurilish joyi

Surxondaruo viloyati Sherobod tumani.

Buyurtmachi

Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi
Jahon banki va Osiyo infratuzilmaviy
investitsiyalar banki ishtirokidagi “O‘rta
shaharlarni kompleks rivojlantirish” loyihani
amalga oshirish guruhi.

Ishlab chiqish uchun asoslar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024
yil 31 yanvardagi PQ-47-sonli farmoni.

Loyiha bosgqichi

Ishchi loyiha bir bosqichdan iborat va quyidagi
ishlar amalga oshiriladi:

Topogeodeziya ishlari,

Geologiya ishlari,

Diagnostika ishlari,

Chizmalar va materiallarni kelishuv ishlari,
Atrof-muhitga ta'sir bayonnomasi (ZVOS)
ishlab chiqish (ekologik ekspertiza hulosasi
olinsin).

Loyiha ishlari.

Smeta hujjatlarini tayyorlash.

Ekspertiza ko‘rigidan o‘tkazish.

Buyurtmachiga topshirish va boshqa ishlar.

Qurilish turi

Rekonstruksiya

Obyektning loyihaviy quwati

3,6 km (aniq uzunligi loyiha qidiruv ishlari
davrida aniqlanadi).

Qurilishni taxminiy bahosi

25 mlrd.so‘m. (Taxminiy qiymati analog
obyektdan olingan, loyiha-smeta hujjatlari
ishlab chiqilib, ekspertiza xulosasi
olingangandan so‘ng, yakuniy giymatiga
aniqlik kiritiladi).

Bosh loyihachi tashkilot

Janub yo‘lloyiha MCHJ

10.

Bosh pudratchi tashkilot

Tender / tanlov savdolari orqali aniglanadi.

11.

Moliyalashtirish manbai

Xalqgaro moliya institutlari (Jahon banki)

12,

Qoplama turi

«Asfaltobeton  qorishmalar»  asosida amalga
oshirilsin.

13,

Yo‘l to‘shamasi konstruksiyasi

Ushbu xududdagi materiallaming xususiyatidan
va joyning geologik va diagnostika xulosasidan




kelib chigib MQN 46-2021 va ShNQ 2.05.02-
23 “Avtomobil yo‘llari” meyoriy hujjatlari
talablari asosida yo‘l to‘shamasi konstruksiyasi
hisob-kitob qilinsin. Avtomobil yo‘llarida yo‘l
to‘shamasini  loyihalashda o‘sha yerdagi
karyerlaming zahira resurslarini va ulardan

chiqadigan materiallarni Xususiyatlarini
o‘rgangan holda amalga oshirilsin.
14. | Loyihani ishlab chiqish 180 kun
muddati
15. | Asosiy ko‘rsatkichlar, texnik Aholi punktlaridan o‘tgan gismlarida ShNQ

talablar va konstruktiv
yechimlar

2.07.01-23 “Shahar va qishloq aholi punktlari
hududlarini  rivojlantirish ~ va  qurilishini
rejalashtirish” talablariga muvofiq
loyihalansin.

Yol to‘shamasi konstruksiyasini loyihasida
amaldagi me'yor talablariga asoslangan holda
zamonaviy yo‘l qurilish  materiallaridan
foydalanish  inobatga olinsin; (geosetka
geotekstil va bazalt materiallaridan foydalanish
inobatga olinsin zaruratga ko’ra):

(obyektning  joyihalashgan hududidan va
holatidan kelib chiqib tegishli hollarda qo ’llash
inobatga olinsin).

Loyihada avtomobil yo‘li, ko‘priklar va yo‘l
o‘tkazgichning xalq xo‘jaligidagi tutgan
o‘rnini hisobga olish va texnik-igtisodiy
talablarga javob beradigan loyiha yechimlarini
qabul qilish talab qilinadi,

Inshootdan oqava suvlarini qochirish tizimini
loyiha yechimlarini qabul qilish, talab gilinadi
Ishchi loyiha ekspertiza ko‘rigidan o‘tkazilib
ijjobiy xulosasi olinsin;

Loyiha tarkibi tuzilsin. Ishchi loyiha tarkibida
loyihalash uchun asos va topshiriq, smeta
qismida narxlarni asoslovchi hujjatlar, mashina-
mexanizm va materiallarga ijobiy ekspertiza
xulosalari bo‘lishi talab etiladi.

Texnik  shartlar  (tex.usloviya)  kerakli
tashkilotlardan olinsin;

Materiallami tashib keltirish masofasini
aniqlashda eng yaqin karyerlardan foydalanish
inobatga olib, joyida o‘lchab dalolatnoma
tuzilsin;

Har bir obyektga o‘sha yerning tabiiy iglim




sharoiti, mavjud holati, avtomobillar harakati
hamda hudud aholisi taklifini inobatga olib,
shu hududning shart-sharoitidan kelib chiqib
loyihalash ishlari amalga oshirilsin.

Loyihalash jarayonida yo‘ldagi har bir
elementga individual yondashish hamda
zamonaviy materiallar va mashina
mexanizmlardan foydalanish ishlarini loyihaga
kiritish.

Avtomobil  yo‘llarini va  ko‘priklarini
jihozlashda viloyat yo‘l harakat xavfsizligining
yo‘l nazorati bo‘limi bilan kelishilsin.
Ehtimoli  bor toshqinlami  ko‘priklar va
quvurlardan zararsiz o‘tkazib yuborilishi;
Amaldagi  shaharsozlik  normalari  va
qoidalari hamda davlat standarlariga javob
berishi;

Yol o‘tkazgich, ko‘priklarning arxitektura
qiyofasi ifodalanishini (tayanch, panjara, o‘tish
qismi va hokazo) va boshgalar inobatga
olinsin.

16.

Arxitektura va rejalashtirish
yechimiga qo‘yiladigan
asosiy talablar

Obyektni loyihalash mavjud landshaftni, tarixiy
va madaniy yodgorliklari saqlash va yaxshilash,
yo‘l  harakati  xavfsizligini  yaxshilash,
haydovchilar va yo‘lovchilarning charchoqlarini
kamaytirish, qimmatbaho qishloq xo‘jaligi
yerlarini saqlash, yo‘lning atrof-muhitga zararli
ta'sirini minimallashtirishni hisobga olgan holda
amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, yo‘lning
aholi punktlaridan o‘tgan gismlarida transportlar
harakatini to‘g'ri tashkil etishga erishish zarur.

17:

Velosiped yo‘lkalari va
trotuarlar

ShNQ2.05.03-22 “Ko‘priklar

va quvurlar”
va ShNQ 2.05.02-23 “Avtomobil  yo‘llari.

Loyihalash talablari” bo‘yicha gabul gilinsin.

18.

Muhandislik

kommunikatsiyalarga talablar.

ShNQ 2.05.03-22 “Ko‘priklar va
quvurlar’, QMQ 2.04.02-19 “Suv ta'minoti.
Tashqi tarmoqlar va inshootlar”, QMQ 2.04.03-
19 “Kanalizatsiya. Tashqi tarmoglar  va
inshootlar. Kanalizatsiya”, ShNQ 2.04.08-22 “Gaz
ta'minoti. Loyiha normalari.”ShNQ 2.05.02-23
“Avtomobil yo‘llari” me'yoriy hujjatining
avtomobil yo‘llarining quvurli
o‘tkazgichlar(suvo‘tkazuvchan, gazo‘tkazgich,




kanalizatsiya, neft o‘tkazgichlar, issiglik
quvurlari o‘tkazgich va boshqalar), aloga va
elektr  uzatish tarmogqlari  kabellari  bilan
kesishmalarini mazkur kommunikatsiyalami
loyihalashga  tegishli me'yoriy  hujjatlar
talablariga binoan ko‘zda tutish lozim.

Turli  yer osti  kommunikatsiyalarining
avtomobil yo‘llari bilan kesishmasini to‘g‘ri
buchak ostida loyihalash lozim, bunday
kommunikatsiyalami yo‘l ko‘tarmasi tagidan
o‘tkazishda g‘ilof (“kojux”) ichidan o‘tkazilishi
ko‘zda tutilsin. Loyiha ishlarini boshlashdan
oldin ob'ekt hududida joyihalashgan mavjud
injenerlik kommunikatsiyalari to‘liq va puxta
o‘rganib chiqilib, muhandislik
kommunikatsiyalari egalaridan olinadigan
texnik shartlar optimal bo‘lishiga erishish
lozim.

19,

Muhandislik qidiruv
ishlarining zarurligi

Topogeodeziya ishlari ShNQ 1.02.07-19,
ShNQ 1.02.08-19, Geologiya ishlari ShNQ
1.02.09-15 va Diagnostika IQN 05-11
“Avtomobil yo‘llari holatini tashxis qilish va
baholash”, va IQN 125-17 “Avtomobil
yo‘llaridagi  ko‘prik inshootlarining texnik
holatini baholash va muddatli kuzatuvlar
o‘tkazish bo‘yicha yo‘rignoma” va ShNQ
3.06.07-23 “Ko‘prikar va quvurlar. Tekshirish,
sinash va diagnostika qilish qoidalari” ShNQ
2.05.03-22 “Ko‘priklar va quvurlar” va ShNQ
2.05.05-24 “Temir yo‘l va avtomobil yo‘llari
tonnellari” me'yoriy hujjat talablari asosida
amalga oshirilsin.

Loyiha-qidiruv ishlari jarayonida yerning
geologik va giidrogeologik holati o‘rganilsin,
to‘liq hajmda va me'yoriy hujjatlarga asoslangan
holda ishlab chiqilishi zarur. Yo‘l, ko‘priklar va
yo‘lda joylashgan boshqa suniy inshootlar
diagnostikasi  zamonaviy o‘lchov  asboblari
vositasida to‘liq hajmda amalga oshirilsin

20.

Ob'yektni resurslar bilan
ta'minlash

Mahalliy qurilish materiallaridan maksimal darajada
foydalanilsin. ~ Texnik-iqtisodiy  jihatidan
samarali bo‘lgan import materiallami qo‘llash
ko‘zda tutilsin. (tegishli hollarda).

Zamonaviy  mabhalliy = bazalt  qurilish
materiallaridan  (geosetka, mato, kompazit




quvur va fitinglar, armatura, armosetka, fibra
asfalt, fibra beton) foydalanilsin (Loyihaviy
yechimlar asosida asoslangan hollarda)
Texnik- iqtisodiy jihatidan samarali bo‘lgan
import materiallami qo‘llash ko‘zda tutilsin

(zarur hollarda).

Obyekt uchun zaruriy xom-ashyo va
materiallar (yuqori quwatli bazalt qum-shag‘al
aralashmasi, yuqori quwatli bazalt chaqiqtoshi,
qum-shag‘al aralashmasi, grunt va boshqalar)
karerlarining quwatlari hajmi hisoblab chiqilib,
ob'ektga materiallami tashib keltirish uchun
o‘sha joydagi karerlami chuqur o‘rganib,
ulardan materiallarni yetarli zaxirasi borligi va
sertifikatlari mavjudligini tekshirib, keyin
loyihada inobatga olinsin.

Asfaltobeton (sh.j. fibra asfalt), sementobeton
(shj. fibra beton), temirbeton mahsulotlarini
ishlab chiquvchi korxonalar quwati hamda, ular
tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlar
nomenklaturasi  loyiha ishlariga tadbiq
gilishdan oldin to‘liq o‘rganib chiqilishi lozim..

21. | Qurilish maydonchasining Tekislik, Sherobod shahri hududi, aholi yashash
(trassa) shart-sharoitlari joylari.
22. | Tabiat atrof-muhit ShNQ 2.05.02-23 va me'yoriy hujjatlar

muhofazasiga talablar

talablari asosida atrof-muhitga o‘tkazadigan
ta'sir bayonnomasi loyihasi ishlab chiqilsin va
ekologik ekspertizadan o‘tkazilsin (ZVOS).

Loyiha hujjatlarida salbiy ta'sirni kamaytirish
chora- tadbirlarini ishlab chiqgish bilan "atrof-
muhitni muhofaza qilish" bo‘limini atrof-
mubhitga ta'sirini baholash asosida taqdim etish
shart.

Atrof-muhitga ta'sirini baholash "avtomobil
yo‘llari va ko‘prik o‘tish joylarini loyihalashda
atrof-muhitni muhofaza qilish talablarini
hisobga olish bo‘yicha tavsiyalar" asosida
amalga oshirilishi kerak.

Aholi punktlarida avtotransport va avtomobil
yo‘llarining  ta'sir  ko‘rsatkichlari  aholi
punktlarining atmosfera havosidagi
ifloslantiruvchi moddalarming (chang
konsentratsiyasi, uglevodorod konsentratsiyasi,
qo‘rg‘oshin va uning birikmalari
konsentratsiyasi) ruxsat etilgan maksimal




konsentratsiyasidan oshmasligi kerak.

Aholi  yashaydigan joylarda transport
shovqinining darajasi me'yorlardan oshmasligi
kerak.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021
yil 30 dekabrdagi PF-46-sonli famoni 2-bandi
Davlat o‘rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar
va  butalarni  gqimmatbaho  navlarining
kesilishiga  moratoriyning  amal  qilishi
muddatsiz  davrga uzaytirilganligi hamda
O‘zbekiston Respublkasi Vazirlar
Mahkamasining davlat o‘rmon fondiga
kirmaydigan  daraxtlar ~va  butalaming
qimmatbaho  navlarini  saqlashga  doir
qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida 2020 yil
18 fevraldagi 93-sonli qarorga binoan gimmatbaho
daraxt turlariga kesish uchun ruxsat etilmaydi
deb belgilanganligi inobatga olinsin.

23. | Smeta hujjatlarini tuzish usuliga | Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang‘ich
talablar narxi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-
iyundagi 261- sonli garoriga muvofiq joriy
narxlarda hisoblab chiqilsin.
Narxlar joriy qiymatlarda, ShNQ 4.01.16-
09 “Qurilish  bahosini shartnomaviy joriy
narxlarda aniqlash qoidalari” talablari asosida
belgilansin.
Qurilishning  joriy narxlardagi dastlabki
qiymati loyiha tashkiloti tomonidan aniglanadi.
24. | Qabul qilinadigan loyiha Amaldagi  me'yoriy  hujjatlar  talablari
yechimlarida Energiya asosida loyihalanadi. Yoritish tizimlarini qurish
samarodorlikni ta'minlash va qayta qurish zamonaviy quyosh va energiya
bo‘yicha talablar tejamkor lampalardan hamda qayta tiklanuvchi
mugqobil elektr energiyasidan imkon qadar
foydalanish nazarda tutilsin. Aholi yashash
punktlarida ~ zamonaviy  yoritish  tizimi
o‘matilishi ko‘zda tutilsin. Foydalanilayotgan
har bir jihoz va uskuna standart talablariga
javob berishi hamda sertifikatga ega bo‘lishi
lozim.
25.| Fuqaro muhofazasi bo‘yicha Ishchi loyihada yo‘llar va ko‘priklar rejasi
muhandislik-texnik Favqulodda vaziyatlar vazirligining viloyat
tadbirlarni va favqulotda boshqarmalari  bilan kelishilsin.
hodisalarni oldini olish
bo‘yicha talablar
26. | Xavfsizlik bo‘yicha talablar Obyektning  ishonchli ~ himoyasini  va




barcha foydalanuvchilarning  xavfsizligini
ta'minlaydigan xavfsizlik va aloqa tizimlari,
yong'‘in xavfsizligi va video kuzatuvlar, ko‘prik
va sun'ly inshootlaming ta'mirlash ishlari
joylarida harakatlanishni tashkil etish.

27

Abholini nogironligi bo‘lgan va
kam harakatlanuvchi guruhlar
hayoti faoliyati sharoitlarini
ta'minlash bo‘yicha talablar

Loyiha O‘zbekiston Respublikasi
Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi “Nogironligi
bo‘lgan shaxslarga qulay va to‘siqlarsiz muhit
yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar
to‘g‘risida”gi PQ-266-sonli qarori va ShNQ
2.07.02-22  (“Qurilish obyektlarini nogironligi
bo‘lgan shaxslar hamda keksalar ehtiyojini
inobatga olgan holda loyihalashtirish”) va
ShNQ  2.05.02-23  “Avtomobil  yo‘llari.
Loyihalash talablari”’ga mos ravishda amalga
oshirilsin. Piyodalar yo‘lagini asosiy yo‘llarga
va tutashmalarga tutash qismlarida nogironlarga
tushib chiqish hamda choraxalardan kesib o‘tish
uchun barcha shart-sharoitlar yaratilsin.

28.

Qurilishning alohida shartlari

Hududning seysmikligi QMQ 2.01.03-19 va
ShNQ 2.01.20-24 ga binoan qabul qilinsin
hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining
2024 yil 17 apreldagi PQ-161-sonli qaroriga
asosan loyiha-smeta hujjatlarida
zilzilabardoshlikka doir instrumental- texnik
tekshiruv xulosasi olinsin. (Zarur hollarda)

29,

Yerlarni rekultivatsiya qilish
talablari

Yerlardan  samarali  foydalanish,  atrof-
muhitni himoyalash, yerlami rekultivatsiya
qilish uchun xarajatlar ko‘zda tutilsin. Tabiat va
atrof- muhit, o‘simlik dunyosiga zarar
yetkazmaslik maqgsadida qazilgan va buzilgan
joylarni qayta tiklash ishlari loyihada ko‘zda
tutilsin.

30.

Yo‘lni yo‘l belgilari, to‘siqlar va
yotiq chiziqli belgi (razmetka)
bilan jihozlash

GOST 23457-86, O‘zDSt 3419-22 va
O°zDSt 3283:2023, ShNQ 2.05.07-24 —
“Yo‘l harakati xavfsizligi. Yo‘l belgilari,
chiziglar ~va  svetoforlar”  Avtomobil
yo‘llarida yo‘l belgilari, chiziglar va
boshqaruv moslamalarini o‘rnatish bo‘yicha
asosily hujjat. Belgilarning turi, joylashtirish
balandligi, ko‘rinish masofasi va yoritilishi
belgilangan. ShNQ 2.05.02-24 —
“Avtomobil yo‘llari. Yo‘l belgilari va
belgilash” Doimiy va vaqgtinchalik yo‘l
belgilari, ko‘rsatkichlar va yo‘l chiziglari




talablarini belgilaydi. Ko‘prikarda xavfsizlikni
ta'minlash uchun piyodalar o‘tish joylari,
tezlik  cheklovlari, balandlik va yuk
og‘irligini cheklovchi belgilar kiritiladi.
ShNQ 2.05.09-22 — “Avtomobil yo‘llarini
jihozlash” Yo‘l belgilari, svetoforlar, to‘siglar,
yoritish moslamalari va boshqa jihozlaming
kompleks qo‘llanishi. Ko‘priklarda yo‘l
belgilari xavfsizlik to‘siqlari va svetoforlar
bilan uyg‘unlashtirilgan holda joylashtirilishi
kerak. Zamonaviy yo‘l belgilari, yo‘l
to‘siqlari, hamda nur qaytaruvchi yotiq
chiziglardan foydalanish ko‘zda tutilsin

31.

Qurilish mo‘ljallangan
muddatlar (yil)

2026-2027 yillar.
Qurilishning hisobiy muddati Quilishni tashkil
etish (QTE) loyihasida hisoblanadi.

32:

Loyiha hujjatlariga
o‘zgartirishlar

Amaldagi qonunlar, me'yoriy hujjatlar
asosida amalga oshiriladi.

33.

Qurilishni tashkil etish
loyihasini
(QTEL) ishlab chiqish

SHNQ 3.01.01-22 (Qurilish ishlab chiqarishni
tashkil qilish) ga asosan ishlab chigilsin.
Qurilishni tashkil etish va ichida kalendar grafik
bilan (POS) qurilish-montaj ishlari bajarish
muddati, ishlatiladigan mashina- mexanizmlar
soni, ishlash vaqti aniq ko‘rsatilsin.

34.

Qurilishda muallifiik nazorati

Mualliflik  nazoratini olib borish tartibi
talablaridan  kelib chiqgqan holda loyiha
tashkiloti tomonidan muallflik nazoratini olib
bonvchi mutaxassislari  biriktirish ~ ularni
obyektga biriktirilganligi to’g’risidagi buyruq
va passport nusxalaridan buyurtmachiga
topshirilishi, zarur jihozlar va asbob- uskunalar,
ovqatlanishi hamda ish joyidan qurilish
maydonigacha transport vositalari  bilan
ta'minlash talab etiladi. Mualliflik nazoratini
olib borish uchun o‘zaro hisob-kitoblar va
xarajatlarni qoplash shartlari ko‘rsatiladi.

35.

Loyiha-smeta hujjatlarini
kelishish bo‘yicha talablar

Loyihaviy yechimlar ~Avtomobil yo‘llari
qo‘mitasining hududiy bosh boshqarmalari,
viloyat hokimligi, qurilish boshgamalari,
yo‘llardan foydalanuvchi tashkilotlar, boshqa
tegishli ~ tashkilotlar  kelishishdan tashqari
loyihani ishlab chiqarish jarayonida mahalliy
hokimlar ishtirokida loyihaviy yechimlarni
kompleks ravishda ko‘rib chiqib, buyurtmachi




tomonidan tasdiqlanadi.

Yo'l o‘tkazgich, ko‘prik rejasi va andozaviy

ko‘ndalang kesimlar loyihalari yo*Ining toifasi,
harakat jadalligi, va shu kabilami hisobga olgan
holda ishlab chiqilishi zarur.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2011 yil 26 dekabrdagi
“Ofzbekiston Respublikasi hududidagi
avtomobil yo‘llarida xavfsizlikni ta'minlash va
tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi
342-sonli qarori 1-ilovasi 10-11 bandlariga
asosan loylha tashkiloti tomonidan
obyektlarning loyihasi ishlab chiqilgandan
so‘ng, Yo'l harakati xavfsizligi xizmati viloyat
boshqarmasi tomonidan ko‘rib chigilishi va
kelishillshi inobatga olinsin.

36.

Taqdim etiladigan loyiha-smeta
hujjatlarining nusxalari soni,
bo‘limlarining tarkibi va
mazmuniga bo‘lgan talablar

Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga
binoan qabul gilinadi. Tegishli ijobiy ekspertiza
xulosalari olinganidan so‘ng, ishchi loyiha 3
nusxada  (buyurtmachi nusxasi original
nusxada), elektron variantda qattiq diskga
(fleshka) yuklangan holda arxiv uchun, obyekt
bo‘yicha ko‘rgazmali ma'lumot (“planshet”
ko‘rinishida) va amaldagi standartlar bo‘yicha
buyurtmachiga topshirilishi lozim.

LAOG muhandisi

LAOG arxitektori
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