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Въезд в котлован
 показан условно.
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План котлована М 1:100.
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       ПРОТИВОПРОСАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

    Учитывая грунтовые условия участка строительства, проектом предусмотрено устройство искусственного
основания - подушки из ГПС толщ

.1.20 м. Перед устройством подушки из ГПС предусмотреть укатку дна котлована
дорожными катками 16.0 т. Искусственное основание - подушку из ГПС толщ

.1.20 м выполнять путем послойной укатки
дорожными катками 16.0 т с проходом по одному следу 5-6 раз при оптимальной влажности грунта W

=0,174. Толщ
ина

укатываемого слоя не должна превышать 30 см.
    После устройства подушки вызвать представителей OOO «SURXON GEALOGIYALABARATORIY"  для
освидетельствования котлована.
    После устройства подушки из ГПС  немедленно приступить к устройству фундаментов во избежание разуплотнения
грунта.Обратную засыпку грунта выполнять привозным грунтом  суглинками γ=1.65т/м3.
    Принимаются мероприятия по противопросадочности для грунтов I типа согласно КМК 2.01.09-97; КМК 2.02.01-98.
Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1.5 м.
Отметка разработки дна котлована -524.73
Отметка вверха подушки из ГПС, отметка низа бетонной подготовки фундаментов  - 525.73
Отметке ноль соответствует отметка чистого пола  ± 527.18

           Внимание:
1.

До начала работ выполнить перенос инженерных коммуникации, согласовав с
представителями эксплуатирующ

их  служб  и  разработать  ППР.
2.

При рытье котлована под фундаменты могут встречаться различные строительные и
хозяйственные остатки: ж/б изделия, кирпичи, фундаменты, различные виды подземных
коммуникаций (трубы, лотки, кабели), а также выгребные ямы, погреба и прокопы. Ввиду
этого необходимо своевременно произвести очистку дна котлована до естественного
грунта.

3.
Работы  по  устройству  котлована  должны  быть  освидетельствованы  в  установленном
порядке (в том числе  геотехнадзором).

4.
По периметру здания  устраивается  бетонная  отмостка   шириной  1.5 I-типа  согласно
КМК 2.01.09-97; КМК 2.02.01-98.
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