


T/r 
Asosiy ma’lumotlar va 

talablar nomi 
Asosiy ma’lumotlar va talablar mazmuni 

1.  

Obyektning nomi ʻ“Elobod” MFY M-41 Janubiy Surxon suv omborining 

gʻarbiy qirgʻoq boʻyida Chorvoq suv ombori tajribasi 

asosida koʻngilochar maskan, 24/7 xizmat koʻrsatish, 

umumiy ovqatlanish nuqtalari hamda turizm zonasini 

tashkil etish TP elektr tarmogʻi tortish, ichimlik suv 

tarmogʻini tortish, ichimlik suv inshootini qurish, oqova 

suv tarmogʻini tortish, salomatk yoʻlagini qurish, ochiq 

irrigatsiya tizimlarini koʻchirish va qirgʻoq boʻyida 

himoya zonasini qurish, damba qurish (PQ-49 Xizmatlar 

sohasi) 

2.  
Qurilish joyi Surxondaryo viloyati Qumqoʼrgʼon tumani “Elobod” 

mahallasi 

3.  

Buyurtmachi Surxondaryo viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi 

xizmati” DM 

Manzil: Termiz shahri, Novbog‘ ko‘chasi, 5-uy,  

Tel: (+998) 76-221-49-71,  (+998) 76-221-49-85,  

E-pochta: iksez5@mail.ru 

4.  

Ishlab chiqish uchun asoslar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-

oktabrdagi “Alohida tuman (shahar) va mahallalarni 

aholining yashashi hamda tadbirkorlik faoliyati bilan 

shug‘ullanishi uchun namunali hududga aylantirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-298-son hamda 2026-

yil 5-fevraldagi “2026-yilda hududlarni yangicha 

yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi 

daromadini oshirish, barqaror ish o‘rinlarini yaratish 

hamda kambag‘allikni qisqartirishga oid qo‘shimcha 

chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-49-son qarorlari ijrosi 

doirasida, shuningdek Xalq deputatlari Surxondaryo 

viloyati Kengashining 2026-yil 13-martdagi VII-19-31-

8-0-K/26-sonli qarori bilan tasdiqlangan manzilli 

ro‘yxatga muvofiq. 

5.  Bosh loyihachi tashkilot “Shaffof qurilish” MAT orqali aniqlanadi. 

6.  
Bosh pudratchi qurilish 

tashkiloti 
“Shaffof qurilish” MAT orqali aniqlanadi. 

7.  Loyiha bosqichi Bir bosqichli ishchi loyihasini ishlab chiqish 

(Ishchi loyihani qurilish maydoniga  bog‘lash) 

8.  
Qurilish turi Yangi qurilish, (zamonaviylashtirish, kengaytirish, 

texnik qayta jihozlash). 



9.  
Obyektning loyihaviy quvvati  qirg‘oq bo‘ylab himoya zonasini barpo etish hamda 

0,965 km damba qurish ishlari amalga oshiriladi. 

10.  Moliyalashtirish manbai Respublika byudjeti mablag‘idan 

11.  

Qurilishning taxminiy bahosi 

(mln so‘m) 

Obyekt bo‘yicha ajratilgan limit mablag‘ miqdori  

15000,0 mln so‘m etib belgilangan bo‘lib, loyiha 

yechimlari va loyiha-smeta hujjatlari ushbu belgilangan 

limitdan oshmagan holda ishlab chiqilishi shart. 

Qurilishning yakuniy qiymati ishchi loyiha-smeta 

hujjatlari ishlab chiqilgandan so‘ng “Shaharsozlik 

hujjatlarini ekspertiza qilish respublika markazi” davlat 

muassasasining ijobiy ekspertiza xulosasiga asosan 

aniqlanadi. 

12.  

Obyektning asosiy texnik-

iqtisodiy ko‘rsatkichlari, 

unumdorligi, ishlab chiqarish 

dasturi, shuningdek turar joy 

yoki umumiy binolar 

Namunaviy loyihaning texnik-iqtisodiy 

ko‘rsatkichlaridan foydalanilsin. 

13.  

Obyektni texnologik jihozlash Texnologik jihozlash loyihasi, loyihaning tarkibiy 

joylashuvi strukturasi tuzilmasidan kelib chiqqan holda 

Tuman hokimligi va qurilish boshqarmasining talablari 

hamda SHNQ va QMQlar asosida mablag‘ miqdoridan 

kelib chiqib amalga oshirilsin. 

14.  

Arxitektura-qurilish, hajmli-

rejalashtirish va konstruktiv 

yechimlar, blokirovkalash 

shartlari, binolarni 

pardozlashga talablar 

-Loyiha tarkibida imkoniyati cheklangan shaxslar uchun 

SHNQ 2.07.02-24, muvofiq to’siqsiz muhit yaratish 

qat'iy inobatga olinsin.  

-Loyihaviy va qurilish yechimlari zamonaviy chet el 

dizayni va qurilish tajribasini hisobga olgan holda 

amalga oshirilsin. 

Loyihadagi barcha dizayn va materiallar mavjud 

standartlar va texnik shartlarga mos kelishi va ekologik 

toza materiallardan foydalanishni hisobga olish lozim; 

-Loyihalashda, texnologik va energiya tejovchi 

zamonaviy tuzilmalar va texnologiyalardan 

foydalanishga e’tibor qaratilsin;  

15.  

Obodonlashtirish va kichik 

arxitektura shakllariga talablar 

Tutash maydonlarni, daraxtlar o‘tkazish, shoxobcha 

yo‘llarni, piyodalar yo‘lakchalari yotqizish, 

avtoturargohlar, bolalar o‘yin maydonchalarini 

obodonlashtirish, irrigatsiya tizimlarini o‘rnatish va 

boshqarish bo‘yicha talablarning ta’rifi hududlarning 

tasdiqlangan batafsil rejalashtirish loyihasiga (PDP) 

asosan bayon etiladi. 

Namunaviy yechimlar ishlab chiqish talab etiladi. 



16.  

Obodonlashtirishdagi ish 

turlari va daraxtlar soni 

Daraxtlarning iqlimga va hududga mosligi, suvsizlikka 

chidamliligi, ko‘p yillikligi. 

Bino va inshootlarni joylashtirishda mavjud daraxtlarga 

zarar yetkazmagan holda loyihalash. 

Namunaviy yechimlar ishlab chiqish talab etiladi. 

17.  

Piyoda yo‘laklarining 

o‘lchovlari va turlari 

Sifatli, kamxarj, ixcham va arzon materiallarni qo‘llash. 

SHNQ 2.05.02-07 “Avtomobil yo‘llari” 4.41-bandi 22-

jadvalga asosan. 

SHNQ 2.07.02-24 Taktil yo‘l qoplamalari yotqizilishi 

lozim. 

Namunaviy yechimlar ishlab chiqish talab etiladi. 

18.  

Konstruktiv yechimlarga, yuk 

ko‘tarib turuvchi va tashqi 

himoya konstruksiyalarga va 

ularning materiallariga 

qo‘yiladigan asosiy talablar 

Devorlar, qoplamalar (tomlar), bostirmalar, fermalar, 

to‘sinlar va shu kabi boshqa talablarni to‘liq ko‘rsatish. 

Yuk ko‘tarib turuvchi va tashqi himoya 

konstruksiyalarga va ularning materiallariga 

qo‘yiladigan asosiy talablarni yoritish. 

Zilzilabardoshlik bo‘yicha talablar (texnik pasport). 

19.  

Muhandislik va texnologik 

asbob-uskunalarga, texnologik 

jihozlarga qo‘yiladigan 

talablar 

Texnologik asbob-

uskunalarning ro‘yxati 

Tuman hokimligi va qurilish boshqarmasining talablari 

hamda SHNQ va QMQlar asosida mablag‘ miqdoridan 

kelib chiqib amalga oshirilsin. 

20.  

Loyihalashtirish uchun 

buyurtmachi tomonidan 

taqdim etiladigan dastlabki 

ma’lumotlar tarkibi 

-Loyihalashtirish ishlari uchun buyurtmachi tomonidan 

birlamchi hujjatlar ART-1 va ART-2 taqdim etiladi. 

-SHNQ 1.03.01-16 ga muvofiq muxandislik-geologik 

izlanish ishlari va topografik xaritalar buyurtmachi 

tomonidan taqdim etiladi. 

-Topografik xaritada mavjud bino va inshoatlar hamda 

yer osti va yer usti tarmoqlari ko‘rsatilishi talab etiladi.  

-Gidrogeologiya izlanishlari xulosasi zarur hollarda 

loyiha tashkiloti tomonidan olinadi. 

-Loyiha tashkiloti tomonidan obyektni muhandislik-

kommunikatsiya tarmoqlariga ulash masalalari to‘liq va 

asosli tarzda ishlab chiqilishi shart. 

-elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi hamda 

kanalizatsiya tarmoqlariga ulanish bo‘yicha zarur texnik 

shartlar loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish 

jarayonida aniqlanadigan yuklama va texnik 

ko‘rsatkichlardan kelib chiqib, Loyiha korxonasi 



tomonidan tegishli vakolatli tashkilotlardan belgilangan 

tartibda olinishi hamda loyiha tarkibiga kiritilishi lozim. 

21.  

Atrof-muhitni muhofaza qilish 

va saqlash bo‘yicha talablar 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori talablari asosida 

obyektning atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatish toifasi 

aniqlanishi va shunga muvofiq atrof-muhitga ta’sirni 

baholash (AMTB) hamda davlat ekologik ekspertizasi 

hujjatlari rasmiylashtirilishi shart . 

Bunda: 

• atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning I va II 

toifalariga mansub obyektlar bo‘yicha AMTB 

materiallari ishlab chiqilishi, davlat ekologik 

ekspertizasidan o‘tkazilishi va ijobiy xulosa 

olinishi bosh loyiha tashkiloti tomonidan to‘liq 

ta’minlanadi;  

• atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatishning III va IV 

toifalariga mansub obyektlar bo‘yicha esa 

AMTB loyihasi amaldagi normativ-huquqiy 

hujjatlar talablari asosida ixtisoslashtirilgan 

tashkilot bilan shartnoma asosida ishlab chiqiladi, 

bunda mazkur hujjatlarni tayyorlash va davlat 

ekologik ekspertizasidan o‘tkazib, ijobiy xulosa 

olish buyurtmachi tomonidan tashkil etiladi.  

Mazkur talablar bajarilishi loyiha hujjatlarining ajralmas 

qismi hisoblanadi va tegishli ekologik xulosalarsiz 

obyektni moliyalashtirish hamda amalga oshirishga yo‘l 

qo‘yilmaydi 

22.  

Smeta hujjatlarini tuzish 

usuliga talablar 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

2021-yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 4-chi 

bandiga asosan, 2021-yil 01-oktyabrdan boshlab, 

qurilishi markazlashtirilgan obyektlarning boshlang‘ich 

qiymati Davlat statistikasi qo‘mitasi rasmiy saytiga 

(stat.uz) joylashtirilib boriladigan qurilish 

materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar 

xizmati uchun o‘rtasida narxlar, hamda o‘rtacha ish haqi 

ko‘rsatkichlaridan foydalangan holda shakillantirish. 

Qurilish materiallari va mexnat resurslari, shuningdek 

mashina mexanizmlarni hisoblash bo‘yicha tuziladigan 

smetalar  tarkibida narxlar joriy qiymatlarda, SHNQ 

4.01.16-09 “Qurilish bahosini shartnomaviy joriy 

narxlarda aniqlash qoidalari” talablari asosida hamda 

Buyurtmachi tomonidan markazlashgan yetkazib 

beriladigan qurilish materiallari ro‘yxati asosida 

shakillantiriladi 



23.  

Qabul qilinadigan loyiha 

yechimlarida energiya 

samaradorlikni ta’minlash 

bo‘yicha talablar 

Loyiha hujjatlarini ishlab chiqishda 2-darajali energiya 

samaradorlikni ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni 

nazarda tutish va obyektlar energiya resurslarini o‘lchash 

moslamalari bilan jihozlanishi bo‘yicha talablar 

majburiydir. 

Bino va inshootlarda qayta tiklanuvchi energiya 

manbalaridan foydalanish talablari O‘zbekiston 

Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentabrdagi PF-

220-son Farmoni talablariga muvofiq amalga oshiriladi. 

24.  

Favqulodda vaziyatlarda 

ogohlantirish va fuqaro 

muhofazasi bo‘yicha ishlab 

chiqiladigan texnik-

muhandislik chora-tadbirlarga 

qo‘yiladigan talablar 

Talab etilmaydi. 

25.  

Nogironligi bo‘lgan va kam 

harakatlanuvchi guruhlari 

hayoti va faoliyati sharoitlarini 

ta’minlash bo‘yicha talablar 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-

iyuldagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarga qulay va 

to‘siqlarsiz muhit yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-

tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-266-sonli qaroriga muvofiq 

ishlab chiqilsin va SHNQ 2.07.02-24 talablari bajarilsin. 

26.  

Ko‘rgazmali materiallarni 

tayyorlash bo‘yicha talablar 

Obyekt maketi, 3D-taqdimot, namoyish albomlarini 

tayyorlash zarurligi, shuningdek, taqdimot materiallariga 

talablar (slayd, video rolik va boshqalar) va ularning 

o‘lchamlari ko‘rsatiladi. 

27.  Korxonaning ishlash rejimi Yil davomida 

28.  

Ishlab chiqarish 

kooperatsiyasi. Korxona 

infratuzilmasi 

Talab etilmaydi 

29.  
Tashqi transport aloqalari va 

ta’minot sxemasi 
Talab etilmaydi 

30.  
Qurilish mo‘ljallangan 

muddatlar (yil) 

2026-yil (Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL)da 

Qurilish mo‘ljallangan muddat aniq ko‘rsatilsin). 

31.  

Loyihalashtirish va qurilishni 

o‘ziga xos shartlari 

Talab qilinmaydi. 

Obyektning xavf-xatar toifasi bo‘yicha murakkablik 

toifasi II 

32.  

Loyiha hujjatlariga 

o‘zgartirishlar kiritish (loyiha 

tashkiloti tomonidan yo‘l 

qo‘yilgan kamchiliklarni 

Loyiha hujjatlariga o‘zgartirish kiritish alohida 

imzolangan shartnoma va loyihalash uchun topshiriq 

asosida amalga oshiriladi. 

Topshiriqlarda loyiha hujjatlariga kiritiladigan 

o‘zgartirishlar bayon etiladi. 



bartaraf etishni hisobga 

olmaganda) 

33.  

Metall konstruksiyalarning va 

korxona sharoitida ishlab 

chiqariladigan muhandislik 

tarmoqlarining 

detallashtirilgan (KMD) 

chizmalarini ishlab chiqish 

Talab etilganda, 

Ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan yoki 

buyurtmachining talabi asosida qo‘shimcha to‘lov 

evaziga loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqiladi. 

34.  

Qurilishni tashkil etish 

loyihasini (QTEL) ishlab 

chiqish 

Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) — to‘liq hajmda 

SHNQ 3.01.01-22ga muvofiq ishlab chiqiladi. 

35.  

Qurilishning (qurilish-montaj 

ishlari) ishlab chiqarish 

loyihasini (QICHL) 

tayyorlash, qurilish 

tashkilotlarining ehtiyojlari 

uchun vaqtincha bino va 

inshootlar qurilishi uchun 

loyiha hujjatlarini ishlab 

chiqishga talablar 

Talab qilinmaydi. (Qurilish -pudrat korxonasi tomonidan 

ishlab chiqiladi) 

36.  

Qurilishda mualliflik nazorati Mualliflik nazoratini olib borish loyiha tashkiloti 

tomonidan obyektning qurilish muddati bo‘yicha ishlab 

chiqilgan reja-grafigi asosida bajariladi. 

37.  

Korxonaning istiqboldagi 

kengayishi, foydalanishga 

topshirish navbatlari va qabul 

qilish komplekslarini 

ko‘rsatish 

SHNQ 3.01.04-19 “Qurilishi tugallangan obyektlarni 

foydalanishga qabul qilish”  talablari asosida davlat 

qabul komissiyasi dololatnomasi rasmiylashtiriladi. 

38.  

Loyiha-smeta hujjatlarini 

kelishish bo‘yicha talablar 

Loyiha-smeta hujjatlarining zarur bo‘lgan bo‘limlarini 

tuman hokimligi, viloyat Qurilish va uy-joy kommunal 

xo‘jaligi boshqarmasi va viloyat hokimligi “Yagona 

buyurtmachi xizmati” DM bilan kelishish talab etiladi. 

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 28-noyabrdagi 961-

sonli hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-sonli hamda 29-

apreldagi 165-son qarorlari bilan tasdiqlangan Nizom 

talablariga muvofiq amalga oshiriladi. 

39.  

Taqdim etiladigan loyiha-

smeta hujjatlarining nusxalari 

soni, bo‘limlarining tarkibi va 

mazmuniga bo‘lgan talablar 

Ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari ekspertizaga taqdim 

etish uchun buyurtmachiga bir nusxada (qog‘oz yoki 

elektron shaklida) taqdim etiladi. 

Ekspertizadan keyingi to‘g‘irlangan loyiha smeta 

hujjatlarining buyurtmachiga taqdim etiladigan nusxalari 

soni SHNQ-1.03.03-23 ning talablariga mos ravishda 3 



nusxada taqdim etish shart. (smeta sar-hisobini 1 nusxa

narxli va 2 nusxa narxsiz, qolgan barcha loyihalarni 3

nusxada hamda ularning elektron nusxalari to‘liq

beradi.)

40.

Qo‘shimcha talablar -Loyiha-smeta hujjatlari bosh pudratchi qurilish

tashkilotiga topshirilgandan so‘ng bosh loyihachi

tashkilot, bosh pudratchi qurilish tashkiloti va “YaBX”

DM texnik nazoratchisi bilan birgalikda obyektning

joyiga chiqib o‘rganishlar natijasidan so‘ng loyiha-smeta

hujjatlarida kamchiliklar yo‘qligi to‘g‘risida

dalolatnoma tuzilsin.

Tuzilgan dalolatnomaning asl nusaxasi bosh loyihachi

tashkilot tomonidan 1 nusxasi taqdim etilsin.

-Tender savdolari natijasiga asosan aniqlangan loyiha

tashkiloti tomonidan joyiga chiqqan holda o‘rganishlar

natijasiga ko‘ra loyihalash topshirig‘iga o‘zgartirish

kiritilishi mumkin.

                              

                               

              

                             

                         

                              

                               

                        

                              

                       


